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Assunto: Análise da proposta readequada da empresa JRS CONSTRUÇÕES LTDA

Concorrência Eletrônica: nº 004/2026 - SEMEL

Objeto: Construção de Pista de Skate, no Município de Timon/MA
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1. INTRODUÇÃO

O presente Parecer Técnico de Engenharia tem por finalidade proceder à análise da proposta

readequada apresentada pela empresa JRS CONSTRUÇÕES LTDA, em atendimento á diligênda

promovida no âmbito da Concorrência Eletrônica nQ004/2026 - SEMEL, cujo objeto refere-se

à contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de pista de

skate no Município de Timon/MA.

A análise foi realizada com base nas disposições contidas no edital, no Projeto Básico/Termo

de Referência e na documentação reapresentada pela licitante após solicitação de diligência.

2. ANÁLISE TÉCNICA

Em análise à documentação encaminhada pela empresa após a diligência, verificou-se que as

inconsistências anteriormente apontadas foram devidamente sanadas, conforme segue:

2.1 Regularização dos custos dos insumos

A empresa promoveu os ajustes necessários na composição de custos dos insumos,

adequando os valores apresentados aos parâmetros de mercado e aos referenciais adotados

pela Administração, restabelecendo a compatibilidade da proposta.

2.2 Adequação dos custos da mão de obra técnica especializada

Foi constatada a correção dos valores referentes à hora técnica do profissional engenheiro,

passando a composição apresentada a demonstrar compatibilidade com os critérios

estabelecidos no orçamento de referência e com os encargos incidentes sobre a mão de obra

especializada.
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2.3 Apresentação das composições auxiliares

A licitante apresentou as composições auxiliares anteriormente ausentes, atendendo às

exigências previstas nas peças técnicas do certame e possibilitando a adequada análise dos

custos envolvidos na execução dos serviços.
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2.4 Correção dos salários-hora dos profissionais operacionais

Verificou-se a adequação dos salários-hora dos profissionais envolvidos na execução dos

serviços, incluindo pedreiro e servente, eliminando as divergências anteriormente

identificadas e conferindo compatibilidade à composição de custos apresentada.

3 CONCLUSÃO

Após análise da documentação e da proposta readequada apresentada pela empresa JRS

CONSTRUÇÕES LTDA, constata-se que todas as pendências e inconsistências apontadas no

Parecer Técnico anterior foram devidamente sanadas. Dessa forma, opina-se pela aceitação

da proposta, por atender às exigências. Recomenda-se, portanto, o prosseguimento do

certame com a adoção das providências cabíveis pelo Agente de Contratação.

Timon/MA, 05 de junho de 2026
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