



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....**

PROC. Nº 1422/24  
FLS. 348  
RUBRICA [assinatura]

**Interessado:** Secretaria Municipal de Educação

**Assunto:** Adjudicação e Homologação da Concorrência nº 007/2024.

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de engenharia visando obras de reforma e ampliação de 05(cinco) Unidades Escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na zona urbana do no Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**Concorrência nº 007/2024**

**Processo Administrativo nº 01422/2024**

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais,

**Considerando** que o procedimento licitatório realizado na modalidade Concorrência nº 007/2024, Processo Administrativo em epígrafe, fora regulado por Edital devidamente analisado, e aprovado pela Assessoria Jurídica da CGCL, e por fim divulgado por órgãos de comunicação oficial;

**Considerando** que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da publicidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados;

**Considerando** a plena regularidade e legalidade do procedimento licitatório, e com base no art. 71, inciso IV da Lei nº 14.133/2021 a autoridade superior pode Adjudicar o objeto e Homologar a licitação.

**Considerando** que do presente processo licitatório resultou propostas de preços vantajosas para a Administração Pública, posto que o preço final é inferior ao orçado;

**RESOLVE:**

Concordar com o resultado proferido pela Agente de Contratação e proposta do licitante, **ADJUDICAR** o objeto e **HOMOLOGAR** a licitação, o resultado declarado do Procedimento licitatório, Concorrência nº 007/2024 que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de engenharia visando obras de reforma e ampliação de 05(cinco) Unidades Escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na zona urbana do no Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, em resumo, conforme consta em Atas e registros no sistema via chat/e-mail do Portal de Compras Públicas, em favor das Empresas: **FTS CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.568.718/0001-44, representada pelo Sr. **FELIPE CARVALHO DE FREITAS** para os Lote 01(um) ao 04(quatro) e a empresa **MJ5 CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ nº 05.496.511/0001-60, representada pelo Sr. Josivan de Carvalho

[assinatura]



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....**

PROC. Nº 3422/24  
FLS. 349  
RUBRICA AA

Rego para o Lote 05(cinco), conforme Ata Final da Sessão, Proposta Readequada, que passam a integrar este **Termo de Adjudicação e Homologação**, na forma disposta no edital e demais documentos que integram no todo este procedimento licitatório, preservado que ficam os preços declarados em compatibilidade com o mercado nacional e garantias legais, como ato de controle final, tendo em vista que atendem todas as exigências exaradas no instrumento inicial.

**LOTE 01:**

| OBJETO DA LICITAÇÃO   |  |               | BDI      |
|---|--|---------------|----------|
| OBRA: LOTE I: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. LAURO RODRIGUES DE SAMPAIO |  |               | 22,83%   |
| Planilha Orçamentária Resumida  |  |               |          |
| Item  | Descrição                              | Total         | Peso (%) |
| 1   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                    | RS 87.494,10  | 7,86 %   |
| 2   | SERVIÇOS PRELIMINARES                  | RS 21.392,88  | 1,92 %   |
| 3   | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                 | RS 42.242,17  | 3,79 %   |
| 4   | MOVIMENTO DE TERRA                     | RS 5.799,87   | 0,52 %   |
| 5   | INFRAESTRUTURA                         | RS 27.643,49  | 2,48 %   |
| 6   | SUPERESTRUTURA                         | RS 39.407,50  | 3,54 %   |
| 7   | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS          | RS 92.075,11  | 8,27 %   |
| 8   | COBERTURA                              | RS 344.024,31 | 30,89 %  |
| 9   | ESQUADRIAS                             | RS 42.700,05  | 3,83 %   |
| 10  | REVESTIMENTOS                          | RS 83.472,45  | 7,50 %   |
| 11  | PISOS                                  | RS 80.741,94  | 7,25 %   |
| 12  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS          | RS 94.445,98  | 8,48 %   |
| 12.1  | SUBESTAÇÃO AÉREA 45KVA/13,8KV          | RS 37.756,01  | 3,39 %   |
| 12.2  | QUADRO, CAIXAS E ACESSÓRIOS            | RS 2.417,07   | 0,22 %   |
| 12.3  | CONDUTORES E ACESSÓRIOS                | RS 21.395,93  | 1,92 %   |
| 12.4  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO               | RS 1.636,53   | 0,15 %   |
| 12.5  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS | RS 6.920,34   | 0,62 %   |
| 12.6  | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS    | RS 3.015,08   | 0,27 %   |
| 12.7  | ILUMINAÇÃO                             | RS 2.259,36   | 0,20 %   |
| 12.8  | DADOS ESTRUTURADOS                     | RS 19.045,66  | 1,71 %   |
| 13  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                | RS 11.528,82  | 1,04 %   |
| 13.1  | RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS             | RS 1.484,88   | 0,13 %   |
| 13.2  | REGISTROS E ACESSÓRIOS                 | RS 756,48     | 0,07 %   |
| 13.3  | TUBOS E CONEXÕES                       | RS 9.287,46   | 0,83 %   |
| 14  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                 | RS 50.949,53  | 4,58 %   |
| 14.1  | TUBOS E CONEXÕES                       | RS 15.631,30  | 1,40 %   |
| 14.2  | CAIXAS E ACESSÓRIOS                    | RS 2.659,51   | 0,24 %   |
| 14.3  | FOSSA E SUMIDOURO                      | RS 32.658,72  | 2,93 %   |
| 15  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS                   | RS 7.000,22   | 0,63 %   |
| 15.1  | TUBOS E CONEXÕES                       | RS 2.958,57   | 0,27 %   |
| 15.2  | CALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS            | RS 4.041,65   | 0,36 %   |
| 16  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO         | RS 1.914,30   | 0,17 %   |
| 17  | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS               | RS 7.144,14   | 0,64 %   |
| 18  | METAIS E ACESSÓRIOS                    | RS 4.795,58   | 0,43 %   |

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....**

PROC. Nº 1422/24

FLS. 3190

RUBRICA (Handwritten Signature)

|    |                         |               |        |
|----|-------------------------|---------------|--------|
| 19 | PINTURAS                | R\$ 37.206,36 | 3,34 % |
| 20 | PAISAGISMO              | R\$ 2.393,74  | 0,21 % |
| 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 29.262,42 | 2,63 % |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Total sem BDI | R\$ 906.590,11   |
| Total do BDI  | R\$ 207.044,85   |
| Total Geral   | R\$ 1.113.634,96 |

**OBSERVAÇÕES I:**

|               |   |
|---------------|---|
| EMPRESA       | FTS CONSTRUTORA LTDA                                    |
| CNPJ          | 18.568.718/0001-44                                      |
| ENDEREÇO      | Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, ininga, Teresina-PI |
| REPRESENTANTE | FELIPE CARVALHO DE FREITAS                              |
| CPF           | 026.268.283-43  |
| E-MAIL        | fcfreitas7@gmail.com                                    |

**LOTE 02:**

| OBJETO DA LICITAÇÃO  |                               |                | BDI      |
|--|-------------------------------|----------------|----------|
| OBRA: LOTE II: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BENEDITO SILVESTRE |                               |                | 22,83%   |
| Planilha Orçamentária Resumida                                 |                               |                |          |
| Item   | Descrição                     | Total          | Peso (%) |
| 1  | REFORMA E AMPLIAÇÃO           | R\$ 942.991,70 | 100,00 % |
| 1.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL           | R\$ 38.581,28  | 4,09 %   |
| 1.1.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL           | R\$ 38.581,28  | 4,09 %   |
| 1.2  | REFORMA E AMPLIAÇÃO           | R\$ 904.410,42 | 95,91 %  |
| 1.2.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES         | R\$ 5.769,52   | 0,61 %   |
| 1.2.2  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS        | R\$ 145.166,82 | 15,39 %  |
| 1.2.3  | MOVIMENTO DE TERRA            | R\$ 1.251,31   | 0,13 %   |
| 1.2.4  | INFRAESTRUTURA                | R\$ 8.050,25   | 0,85 %   |
| 1.2.5  | SUPERESTRUTURA                | R\$ 9.759,15   | 1,03 %   |
| 1.2.6  | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | R\$ 18.577,17  | 1,97 %   |
| 1.2.7  | COBERTURA                     | R\$ 100.085,35 | 10,61 %  |
| 1.2.8  | ESQUADRIAS                    | R\$ 34.133,44  | 3,62 %   |
| 1.2.9  | REVESTIMENTOS                 | R\$ 90.751,19  | 9,62 %   |
| 1.2.10   | PISOS                         | R\$ 190.254,98 | 20,18 %  |
| 1.2.11   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS | R\$ 33.899,13  | 3,59 %   |
| 1.2.12   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS       | R\$ 15.828,41  | 1,68 %   |
| 1.2.13   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS        | R\$ 45.200,71  | 4,79 %   |
| 1.2.14   | INSTALAÇÕES PLUVIAIS          | R\$ 9.830,95   | 1,04 %   |
| 1.2.15   | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO    | R\$ 1.242,57   | 0,13 %   |
| 1.2.16   | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS      | R\$ 13.563,47  | 1,44 %   |
| 1.2.17   | METAIS E ACESSÓRIOS           | R\$ 5.202,53   | 0,55 %   |
| 1.2.18   | PINTURAS                      | R\$ 127.948,95 | 13,57 %  |
| 1.2.20   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES       | R\$ 47.894,52  | 5,08 %   |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total sem BDI | R\$ 767.483,89 |
| Total do BDI  | R\$ 175.507,81 |

(Handwritten Signature)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....**

PROC. Nº 1422/24  
FLS. 345  
RUBRICA (AM)

Total Geral R\$ 942.991,70

**OBSERVAÇÕES I:**

|               |   |
|---------------|---|
| EMPRESA       | FTS CONSTRUTORA LTDA                                    |
| CNPJ          | 18.568.718/0001-44                                      |
| ENDEREÇO      | Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI |
| REPRESENTANTE | FELIPE CARVALHO DE FREITAS                              |
| CPF           | 026.268.283-43  |
| E-MAIL        | fcfreitas7@gmail.com                                    |

**LOTE 03:**

| OBJETO DA LICITAÇÃO                                |   |            | BDI      |
|--|---|------------|----------|
| OBRA: LOTE III: REFORMA EMEF JOÃO FONSECA MARANHÃO |   |            | 22,83%   |
| Planilha Orçamentária Resumida                     |   |            |          |
| Item   | Descrição                                 | Total      | Peso (%) |
| 1  | REFORMA                                   | 971.864,16 | 100,00 % |
| 1.1  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | 156.393,77 | 16,09 %  |
| 1.1.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                       | 29.249,92  | 3,01 %   |
| 1.1.2  | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | 21.758,37  | 2,24 %   |
| 1.1.3  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | 105.385,48 | 10,84 %  |
| 1.2  | EDIFICAÇÃO                                | 815.470,39 | 83,91 %  |
| 1.2.1  | MOVIMENTO DE TERRA                        | 465,39     | 0,05 %   |
| 1.2.2  | INFRAESTRUTURA                            | 811,21     | 0,08 %   |
| 1.2.3  | SUPERESTRUTURA                            | 900,36     | 0,09 %   |
| 1.2.4  | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS             | 38.598,39  | 3,97 %   |
| 1.2.5  | COBERTURA                                 | 254.201,23 | 26,16 %  |
| 1.2.6  | ESQUADRIAS                                | 42.255,93  | 4,35 %   |
| 1.2.7  | REVESTIMENTOS                             | 17.860,50  | 1,84 %   |
| 1.2.8  | PISOS                                     | 219.111,05 | 22,55 %  |
| 1.2.9  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     | 69.061,92  | 7,11 %   |
| 1.2.10   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                   | 3.689,03   | 0,38 %   |
| 1.2.11   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                    | 38.483,61  | 3,96 %   |
| 1.2.12   | INSTALAÇÕES PLUVIAIS                      | 7.228,87   | 0,74 %   |
| 1.2.13   | PREV. E COMBATE A INCÊNDIO                | 4.228,40   | 0,44 %   |
| 1.2.14   | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS                  | 10.222,85  | 1,05 %   |
| 1.2.15   | METAIS E ACESSÓRIOS                       | 10.730,48  | 1,10 %   |
| 1.2.16   | PINTURAS                                  | 62.842,63  | 6,47 %   |
| 1.2.17   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   | 34.778,54  | 3,58 %   |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total sem BDI | R\$ 790.904,11 |
| Total do BDI  | R\$ 180.960,05 |
| Total Geral   | R\$ 971.864,16 |

*(Handwritten signature)*



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .....**

PROC. Nº 1422124

FLS. 3132

RUBRICA


|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>EMPRESA</b>       | <b>FTS CONSTRUTORA LTDA</b>                                    |
| <b>CNPJ</b>          | <b>18.568.718/0001-44</b>                                      |
| <b>ENDEREÇO</b>      | <b>Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI</b> |
| <b>REPRESENTANTE</b> | <b>FELIPE CARVALHO DE FREITAS</b>                              |
| <b>CPF</b>           | <b>026.268.283-43</b>  |
| <b>E-MAIL</b>        | <b>fcfreitas7@gmail.com</b>                                    |

**LOTE 04:**

| <b>OBJETO DA LICITAÇÃO</b>  |                                      |                        | <b>BDI</b>      |
|---|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>OBRA: LOTE IV: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E JOSÉ DE RIBAMAR</b> |                                      |                        | <b>22,83%</b>   |
| <b>Planilha Orçamentária Resumida</b>                             |                                      |                        |                 |
| <b>Item</b>   | <b>Descrição</b>                     | <b>Total</b>           | <b>Peso (%)</b> |
| <b>1</b>  | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>           | <b>RS 1.274.659,95</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>1.1</b>  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>           | <b>RS 38.634,32</b>    | <b>3,03 %</b>   |
| <b>1.1.1</b>  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>           | <b>RS 38.634,32</b>    | <b>3,03 %</b>   |
| <b>1.2</b>  | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO</b>           | <b>RS 1.236.025,63</b> | <b>96,97 %</b>  |
| <b>1.2.1</b>  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>         | <b>RS 11.037,97</b>    | <b>0,87 %</b>   |
| <b>1.2.2</b>  | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>        | <b>RS 143.251,00</b>   | <b>11,24 %</b>  |
| <b>1.2.3</b>  | <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>            | <b>RS 4.068,54</b>     | <b>0,32 %</b>   |
| <b>1.2.4</b>  | <b>INFRAESTRUTURA</b>                | <b>RS 44.914,92</b>    | <b>3,52 %</b>   |
| <b>1.2.5</b>  | <b>SUPERESTRUTURA</b>                | <b>RS 45.722,25</b>    | <b>3,59 %</b>   |
| <b>1.2.6</b>  | <b>PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS</b> | <b>RS 76.015,32</b>    | <b>5,96 %</b>   |
| <b>1.2.7</b>  | <b>COBERTURA</b>                     | <b>RS 149.045,50</b>   | <b>11,69 %</b>  |
| <b>1.2.8</b>  | <b>ESQUADRIAS</b>                    | <b>RS 55.254,88</b>    | <b>4,33 %</b>   |
| <b>1.2.9</b>  | <b>REVESTIMENTOS</b>                 | <b>RS 121.665,63</b>   | <b>9,54 %</b>   |
| <b>1.2.10</b>   | <b>PISOS</b>                         | <b>RS 166.601,99</b>   | <b>13,07 %</b>  |
| <b>1.2.11</b>   | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS</b> | <b>RS 69.356,17</b>    | <b>5,44 %</b>   |
| <b>1.2.12</b>   | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>       | <b>RS 28.358,87</b>    | <b>2,22 %</b>   |
| <b>1.2.13</b>   | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>        | <b>RS 86.076,67</b>    | <b>6,75 %</b>   |
| <b>1.2.14</b>   | <b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>          | <b>RS 15.516,16</b>    | <b>1,22 %</b>   |
| <b>1.2.15</b>   | <b>PREV. E COMBATE A INCÊNDIO</b>    | <b>RS 1.182,79</b>     | <b>0,09 %</b>   |
| <b>1.2.16</b>   | <b>LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS</b>      | <b>RS 15.587,33</b>    | <b>1,22 %</b>   |
| <b>1.2.17</b>   | <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>           | <b>RS 5.079,79</b>     | <b>0,40 %</b>   |
| <b>1.2.18</b>   | <b>PINTURAS</b>                      | <b>RS 149.280,44</b>   | <b>11,71 %</b>  |
| <b>1.2.20</b>   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>       | <b>RS 48.009,41</b>    | <b>3,77 %</b>   |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>RS 1.037.453,90</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>RS 237.206,05</b>   |
| <b>Total Geral</b>   | <b>RS 1.274.659,95</b> |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>EMPRESA</b>       | <b>FTS CONSTRUTORA LTDA</b>                                    |
| <b>CNPJ</b>          | <b>18.568.718/0001-44</b>                                      |
| <b>ENDEREÇO</b>      | <b>Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI</b> |
| <b>REPRESENTANTE</b> | <b>FELIPE CARVALHO DE FREITAS</b>                              |
| <b>CPF</b>           | <b>026.268.283-43</b>  |
| <b>E-MAIL</b>        | <b>fcfreitas7@gmail.com</b>                                    |



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
 FLS. \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_


.....

Obra: REFORMA EMEF PEDRO FALCÃO LOPES - TIMON - MA - LOTE 05

Planilha Orçamentária Resumida

| Item          | Descrição                                 | Total      | Peso (%) |
|---------------|---|------------|----------|
| 1             | REFORMA EDIFICAÇÃO                        | 861.628,00 | 100,00 % |
| 1.1           | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | 109.526,18 | 12,71 %  |
| 1.1.1         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                       | 23.621,36  | 2,74 %   |
| 1.1.2         | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | 16.803,95  | 1,95 %   |
| 1.1.3         | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                    | 69.100,87  | 8,02 %   |
| 1.2           | EDIFICAÇÃO                                | 752.101,82 | 87,29 %  |
| 1.2.1         | MOVIMENTO DE TERRA                        | 477,23     | 0,06 %   |
| 1.2.2         | INFRAESTRUTURA                            | 2.784,63   | 0,32 %   |
| 1.2.3         | SUPERESTRUTURA                            | 19.076,26  | 2,21 %   |
| 1.2.4         | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS             | 106.682,87 | 12,38 %  |
| 1.2.5         | COBERTURA                                 | 133.796,16 | 15,53 %  |
| 1.2.6         | ESQUADRIAS                                | 36.441,27  | 4,23 %   |
| 1.2.7         | REVESTIMENTOS                             | 18.674,82  | 2,17 %   |
| 1.2.8         | PISOS                                     | 191.777,30 | 22,26 %  |
| 1.2.9         | INSTALAÇÕES ELETRICAS                     | 60.579,10  | 7,03 %   |
| 1.2.10        | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                   | 4.157,33   | 0,48 %   |
| 1.2.11        | INSTALAÇÕES SANITARIAS                    | 15.933,42  | 1,85 %   |
| 1.2.12        | INSTALAÇÕES PLUVIAIS                      | 11.644,25  | 1,35 %   |
| 1.2.13        | PREV. E COMBATE A INCENDIO                | 6.720,96   | 0,78 %   |
| 1.2.14        | LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS                  | 24.293,72  | 2,82 %   |
| 1.2.15        | METAIS E ACESSORIOS                       | 28.095,69  | 3,26 %   |
| 1.2.16        | PINTURAS                                  | 39.823,98  | 4,62 %   |
| 1.2.17        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   | 51.142,83  | 5,94 %   |
| Total sem BDI |   | 702.787,75 |          |
| Total do BDI  |   | 158.840,25 |          |
| Total Geral   |   | 861.628,00 |          |

PROC. Nº 1422/24  
 LS. 315  
 RUBRICA



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

.....

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>EMPRESA</b>       | <b>MJS CONSTRUÇÕES</b>   |
| <b>CNPJ</b>          | 05.496.511/0001-60   |
| <b>ENDEREÇO</b>      | Rua Dr. Nathan Portela Nunes, 4176, Sala 01 e 02, Bairro Itinga, Teresina - PI |
| <b>REPRESENTANTE</b> | Josivan de Carvalho Rego   |
| <b>CPF</b>           | 328.202.083-04   |
| <b>TELEFONE</b>      | (086) 9 9937-1958  |
| <b>E-MAIL</b>        | mjsconstrucoesireli@gmail.com  |

Timon (MA), 13 de dezembro de 2024.

  
**Samuel de Sousa Silva**  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria nº 013/2021-GP

PROC. Nº 1422/24  
FLS. 3154  
RUBRICA 

PROC. Nº 1422/24  
FLS. 296  
RUBRICA

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Timon  
Prefeitura Municipal de Timon  
Concorrência por Menor Preço - 007/2024

## Resultado da Homologação

### LOTE 0001 - EMEF LAURO RODRIGUES DE SAMPAIO - ZONA URBANA

| Fornecedor             | Valor Total  | Situação  |
|------------------------|--------------|---|
| F T S CONSTRUTORA LTDA | 1.113.634,96 | Homologado em 16/12/2024 10:08:18 Por: ZORBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA |

### LOTE 0002 - EMEF BENEDITO SILVESTRE

| Fornecedor             | Valor Total | Situação  |
|------------------------|-------------|---|
| F T S CONSTRUTORA LTDA | 942.891,70  | Homologado em 16/12/2024 10:08:18 Por: ZORBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA |

### LOTE 0003 - EMEF JOÃO FONSECA MARANHÃO


| Fornecedor             | Valor Total | Situação  |
|------------------------|-------------|---|
| F T S CONSTRUTORA LTDA | 971.864,16  | Homologado em 16/12/2024 10:08:18 Por: ZORBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA |

### LOTE 0004 - EMEF JOSÉ DE RIBAMAR

| Fornecedor             | Valor Total  | Situação  |
|------------------------|--------------|---|
| F T S CONSTRUTORA LTDA | 1.274.659,95 | Homologado em 16/12/2024 10:08:18 Por: ZORBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA |

### LOTE 0005 - EMEF PEDRO FALCÃO LOPES

| Fornecedor         | Valor Total | Situação  |
|--------------------|-------------|---|
| M J DE C REGO LTDA | 861.628,00  | Homologado em 16/12/2024 10:08:18 Por: ZORBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA |

  
ZORBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA  
Autoridade Competente

