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PROJETO BASICO
REGRAS COMPLEMENTARES

1. OBJETO

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para Obras de SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
REVITALIZAGAO DE ESPACOS PUBLICOS, localizados no municipio de TIMON -
MA, para atender as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - MA, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

11 O objeto da licitagdo tem a natureza de Obras de Engenharia;

1.2, Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados no anexo CUSTOS do Projeto Bdsico.
1.3 A presente contratagdo adotara como regime de execugio a Empreitada por Prego Global;

14 A licitagdo deverd ser realizada LOTE UNICO conforme tabela constante no Projeto Bdsico devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

4.3, O critério de julgamento adotado serd o menor prego GLOBAL, observadas as exigéncias contidas neste
Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.5, O contrato terd vigéncia pelo perfodo de 120 (CENTO E VINTE) DIAS, podendo ser prorrogado por
escopo até a conclusio do objeto, art. 57, §12 da Lei de Licitagao.

1.5. 0 prazo de execugao é de 60 (SESSENTA) dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 Trata-se da contratacio dos Servicos de REVITALIZAGAO DE LOGRADOUROS (PLAY
GROUNDS) , localizados no municipio de TIMON - MA, tomando como base o levantamento
de demandas anuais relativas as Edificagdes no Ambito da Gestdio Piblica Municipal a serem requalificadas
no Municipio.

2.2 A contratagio dos servigos desta natureza justifica-se pela obrigagéo do Poder Piblico Municipal,
através de sua Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, em urbanizar 4reas ociosas da
zona urbana, que sejam de dominialidade do Municipio € que se apontem como potenciais espagos de
convivéncia de familias. As mesmas dreas se manifestam atualmente como éreas de depésitos de residuos
¢ lix0es a céu aberto.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:
3.1. Adescrigdo da solugio como um todo, encontra-se pormenorizada no memorial descritivo e especificagao
técnica planilhas, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de Obras de Servigos de REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS (PLAY GROUNDS),
localizados no municipioc de TIMON - MA, para atender as necessidades da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TIMON - MA, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade CARTA CONVITE.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro
de 2018, nio se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

4.3. A execugdo do contrato nio gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragio, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacio direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
51 As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificagio técnica, por meio da apresentagio dos
documentos que no item 20 do presente projeto.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO
6.1. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A execugio do objeto seguird a dindmica prevista nos memoriais e especificagbes técnicas anexo que
compde o presente projeto.
7.2 A execugdo dos servigos/obra sera iniciada na data subsequente a emissao da ordem de servigo, cujas

etapas observario ao cronograma anexo ao presente projeto.
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8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, promovendo sua substituigdo quando necessdrio conforme prevista nos
memoriais e especificagdes técnicas anexo que compde o presente projeto.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissio especialmente

designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabfveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugio dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagio do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
9.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, [tem 6 da I[N SEGES/MP n® 5/2017;

9.6. Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagido previr o atendimento
direto;

9.6.2. direcionar a contratagio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes
em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgio ou
entidade responsavel pela contratagio, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informagdes necessirias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
9.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

9.9, Cientificar o 6rgio de representacio judicial do Municipio de Timon para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.10.  Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagio como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsiavel por sua execugio;

9.10.2. comprovagio das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdéveis;

9.11.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagées expedidas;

9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1.  Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensflios necessirios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Béisico e em sua proposta;

10.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
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descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano
causado ao Municipio de Timon - MA, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administragio em sua integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinages em vigor;

10.5. Vedar a utilizagio, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente piiblico
ocupante de cargo em comiss3o ou fungio de confianga no érgio Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n°® 7.203, de 2010;

10.6. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada dever4 entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagio dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Dfvida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital QU Municipal ou Distrital do domicflio ou sede
do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT, conforme alfnea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em legislagcdo especifica, cuja
inadimpléncia nio transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7.1. A Administra¢io Piiblica nio se vincula as disposigées contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nio trabalhista, ou que estabelegam direitos nio previstos em lei, tais como valores ou
fndices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

109, Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranga e bem-estar no trabalho;

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

10.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucio dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13. Promover a organiza¢io técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo
determinado.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Ptblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigoes
de seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, 2 Contratante, para andlise e aprova¢io, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam 3s especificagdes do memorial descritivo.

10.16. Nio permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; hem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo;

10.18. Cumprir, durante todo o perfodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n®
13.146, de 2015.

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.20. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
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proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitag3o, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993;

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 4mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

10.22. Prestar os servigos dentro dos parimetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilies em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observincia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

10.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl
- F da Instrugio Normativa SEGES/MP n? 5, de 25/05/2017:

10.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

10.23.2.0s direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentagio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢io do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autoriza¢io expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejufzo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugdo dos servigos.

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachi;

10.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos empregados que adentrario no
6rgdo para a execucio do servigo;

10.28. Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
10.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragio, atestado de antecedentes criminaise distribuigdo cfvel
de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgédo;

10.30. Atender s solicitagdes da Contratante quanto  substituigio dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacio do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagses relativas a
execug¢do do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.31. Instruir seus empregados quanto A necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nio
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 4 Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio;

10.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagio de servico para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos assumidos;
10.34. Instruir os seus empregados, quanto i prevengio de incéndios nas dreas da Contratante;

10.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérios, elétricas e de comunicaggo.
10.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

10.36. Obter junto aos érgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel;

10.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informag6es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nitmero de funcionsrios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigées meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagio das atividades em relagfio ao cronograma
previsto.,

10.38. Refazer, s suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo
de Recebimento Definitivo.

10.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentivel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; )
supressdo da vegetagio natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgio ambiental competente.
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10.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgio civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugio Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagio devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resfduos da Construgio Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resfiduos da Construgio Civil apresentado ao drgio competente, conforme o caso;

10.40.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos resfduos da construgio civil originarios da
contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.40.2.1. residuos Classe A (reutiliziveis ou recicliveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagio de material
para usos futuros;

10.40.2.2. resfduos Classe B (recicliveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacio ou
reciclagem futura;

10.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢io): deverio ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 3 saiide); deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagio em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

10.40.4. Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resfduos da Construgio Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os resfduos removidos estio acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.41. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

1041.1.  Qualquer instalagio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
paraa atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugiio contratual, dever respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagio
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.41.2.  Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos nio poderi ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Rufdo em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto aciistico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

10.41.3.  Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverio
ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagfio aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacio de pregos os custos correspondentes;

10.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugio dos servi¢os, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruig3o, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica
junto & obra.

10.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagiio e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabathos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bisico e demais
documentos anexos;

10.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.}, bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagio dos servigos e atividades
conclufdas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagio, etc.);

10.45. No caso de execugio de obras:

10.45.1. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagtes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagido aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugio do contrato;

5
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10.45.1.1. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciirias e para com o FGTS,
havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo
seja regularizada e ndo havendo quitagio das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugio dos servigos objeto do contrato;

10.45.2. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
{trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugio Normativa RFB n? 1845, de
22 de novembro de 2018.

10.46. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, grdficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou tempordrio, @ execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para
posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem
como sua aplicag@o correta nos trabalhos: .

10.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
miituas interferéncias entre os diversos projetos;

10.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagio na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagio de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nio
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13,
Il do Decreto n. 7.983/2013.

10.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar infcio a
execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsdveis pela elaboragdo do Projeto Bdsico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que
executardo os servigos contratados.

11. DA SUBCONTRATAGAO
11.1  Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério, sem a anuéncia da PREFEITURA MUNICIPAL
DE TIMON - MA.

12. ALTERAGAO SUBJETIVA

12.1.E admissivel a fusio, cis3o ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa jurfdica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; nio haja prejuizo 3 execugio do objeto pactuado e haja
a anuéncia expressa da Administragio a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

13.1 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar 4 autoridade responsavel para que esta
promova a adequacdo contratual 4 produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteragao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

13.2  Aconformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugiio dos servigos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagio detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12e 22do
art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993,

13.4 O descumprimento total ou parcial das obrigagées e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagio de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993,
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13.5 As atividades de gestdo e fiscalizagio da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagio ou tnico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingfio dessas atividades e, em razio
do volume de trabalho, nie comprometa o desempenho de todas as a¢bes relacionadas a Gestio do Contrato.
13.6 A fiscalizagio técnica dos contratos avaliara constantemente a execugio do objeto.

13.7  Durante a execugio do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragio, devendo intervir para requerer 3 CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

138  Ofiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagio da execugdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

139 Em hip6tese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

13.10 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagio do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.11 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagio a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis mfnimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 3 CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatério.

13.12 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos.

13.13 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

13.13.1  solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execugio da obra,
em especial, quanto:

13.13.1.1 ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

13.13.1.2 & concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

13.13.1.3 aconcessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxflio-sadde, quando for devido;
13.13.1.4 aos depésitos do FGTS; e

13.13.1.5 ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data
da extingdo do contrato.

13.13.2  solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuigbes
previdencidrias e do FGTS estdo ou niio sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagio de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagéo, o
que nio impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagio a um mesmo
empregado;

13.13.3  oficiar os 6rgios responsiveis pela fiscalizacio em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabathistas, previdenciarias e para com o FGTS;

13.13.4  somente autorizar a subcontratagdo se as obriga¢des estabelecidas na Instru¢io Normativa
SEGES/MP n® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

13.14 As disposic¢des previstas nesta clidusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n? 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagio.

13.15 A fiscalizagdo de que trata esta cljusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢bes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70
da Lei n? 8.666, de 1993,

14. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

141 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relagdo a cada etapa de execugio prevista no cronograma fisico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:
14.1.1 Ao final de cada etapa da execugiio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigio prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria
de calculo detalhada.

14.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3 A Contratada também apresentard, a cada medigio, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugio contratual, quando for o caso.
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14.2  Orecebimento provisério seri realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentagio acima, da seguinte forma:

14.2.1 A contratante realizara inspe¢io minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequacio dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessirios.

14.2.1.1  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada perfodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestagio dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

14.21.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a (ltima e/ou tinica medi¢io de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
14.21.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e i entrega dos Manuais e Instruces exigiveis.

14214 A aprovagio da medigio prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢io definitiva dos servigos executados.

14215 Da mesma forma, ao final de cada perfodo de faturamento, o fiscal administrativo deverd verificar as
rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n¢ 5/2017, no que forem aplicdveis @ presente contratagdo,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato;

14.2.2 No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizagdo dever4 elaborar Relatério Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.21 quando a fiscalizagio for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter
o registro, a anélise e a conclusido acerca das ocorréncias na execugio do contrato, em relagio a fiscalizagio
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessirios, devendo encaminhé-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

14.2.2.2 Ser4d considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

14.2.2.3 Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

14.3  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato dever4 providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1 Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela fiscaliza¢do e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

143.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.1. Nos contratos de escopo O recebimento da tiltima etapa de execugéo equivale ao recebimento do objeto
como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

14.3.4 provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagio escrita do contratado;

14.3.5 definitivamente, por servidor ou comissido designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagio, ou vistoria que comprove a
adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

14.3.6 0 prazo para recebimento definitivo sera de 90 (noventa) dias.

14.3.7 Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

144 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).
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145  Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejufzo da aplicagdo de penalidades.

DO PAGAMENTO

14.6 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico.

14.7  Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

14.8 0 pagamento seré efetuado pela Contratante no prazo de 30 {trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal /Fatura.

14.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de que trata o inciso lf
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverio ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias teis, contados da data
da apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

149 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou 2 documentagio mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de
1993.

14.9.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade do fornecedor contratado, deverio ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

14.10 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.10.1 o prazo de validade;

14.10.2 adata da emissao;

14,103 os dados do contrato e do 6rgao contratante;

14.10.4 o periodo de prestacio dos servigos;

14.10.5 ovalor apagar;e

14,10.6 eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

1411 Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

14.12 Ser4 considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.13 Antes de cada pagamento 2 contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencéo
das condigbes de habilitagao exigidas no edital.

14.14 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagio, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias iteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
1415 Previamente 3 emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragido devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensio temporaria de participagdo em licitagio, no dmbito do
érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrugio Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

14.16 Nio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgios responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto 3 existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.17 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 4 contratada a ampla defesa.

14.18 Havendo a efetiva execugio do objeto, os pagamentos serio realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

14.18.1 Ser4 rescindido o contrato em execugio com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse piblico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela mixima autoridade da contratante.

14.19 Quando do pagamento, seré efetuada a retenc3o tributria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos
do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.20 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 4 empresa privada que tenha em seu
quadro societirio servidor piiblico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.
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14.21 No caso de obras, caso nio seja apresentada a documentagio comprobatéria do cumprimento das
obrigagbes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicari o fato A contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situago seja regularizada.
14.21.1 Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagio das obrigagcdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugio dos servigos objeto do contrato.
14.21.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagio das
penalidades cabiveis para os casos do nio pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo
ndo recolhimento das contribui¢bes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucido do
contrato.
14.22 . Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada niio tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragio se farad desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados i taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagio das seguintes férmulas:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

] _ (6/100)
1=(TX) 1= 365

15.REAJUSTE

15.1.  Os pregos sio fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da data do orgamento a que a proposta
se referir.

15.1.1. ‘0 orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI, SEINFRA E
COMPOSICOES PROPRIAS.

15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregne de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice
Indice Nacional da Construgéo Civil - INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /I2 onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = fndice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente 3 data fixada para entrega da
pro;:osta na licitagdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

15.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do 1ltimo reajuste.

15.4. No caso de atraso ou nio divulgag¢io do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagari a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagio conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o fndice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.5.  Nas aferigdes finais, o fndice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢io, o que vier a ser determinado pela legisla¢do entdo em vigor.
15.7. Naauséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. GARANTIA DA EXECUCAO

16.1 A Contratada apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias liteis, prorrogdveis por igual perfodo, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar
por caugdo em dinheiro ou titulos da divida piiblica, seguro-garantia ou fianga bancdria, em valor correspondente
a 5 % (cinco por cento} do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa)
dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagdo.
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16.1.1 A inobservdncia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretard a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o mdximo de 2% (dols por
cento).

16.1.2 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispem os incisos I e ll do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

16.2 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escothida, o pagamento de:

16.2.1 prejufzos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

16.2.2 prejufzos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

16.2.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

16.2.4 obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

16.3 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria,

164 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corregdo monetdria.

16.5  Caso a opgdio seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.6  No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa rentincia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil,

16.7  Nocasode alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada
@ nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagdo.

16.8  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo mdximo de 30 (trinta) dias iteis, contados da data
em que for notificada.

16.9 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

16.10 Serd considerada extinta a garantia:

16.10.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importéncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

16.102 no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alfnea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16.11 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejufzos e/ou aplicar sangées a contratada.

1612 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
17.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagio;
17.1.2 ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
17.1.3 falhar ou fraudar na execugio do contrato;
17.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou
17.1.5 cometer fraude fiscal.
17.2  Pela inexecugio total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragio pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangges:

i.Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretam prejufzos significativos para o servigo contratado;

ii.Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto diaea
critério da Administragdo, no caso de execugio com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagio do objeto, de forma
a configurar, nessa hipétese, inexecugio total da obrigagio assumida, sem prejufzo da rescisio unilateral da
avenga;

e 36521 &7
Folha N° 13
YV IR

Assinatura |




() Tirrion

amepecees - S€CTTAria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execugao do objeto, por perfodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugio parcial da obrigagio
assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigacdo assumida;

(4) 0.2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e
5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagio da garantia

(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao}, observado o méximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisio do
contrato;
6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
iii.Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Plblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv.Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢io Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigio ou até que seja promovida a reabilitagio perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos

prejufzos causados;
17.3 As sangdes previstas nos subitens “i", “iii”, e “iv” poderio ser aplicadas 3 CONTRATADA juntamente com
-~ as de muita, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4 Para efeito de aplicagio de multas, 3s infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAOQ
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagio que crie a possibilidade de causar
™ 1 dano flsico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior
2 ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;
3 Manter funciondrio sem qualificagio para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Retirar funciondrios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 01
pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e por dia;
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Cumprir determinagdo formal ou instrugio 02
complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia

9 formalmente notificada pelo drgio fiscalizador, por item 03
e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital /contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relagdo de obrigagdes da 01

CONTRATADA

17.5  Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a Contratada que:
17.5.1 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

17.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

17.5.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

17.6 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa 3 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei
n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999,

17.7  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.7.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

17.8  Caso o valor da multa nio seja suficiente para cobrir os prejufzos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
17.9  Aautoridade competente, na aplicagio das san¢des, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.10 Se, durante o processo de aplicagio de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo 4 administragdo pablica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessirias 2 apuragio da responsabilidade da
empresa deverio ser remetidas 2 autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragio de investigagio preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza¢do -
PAR.

17.11 A apuragio e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

17.12 O processamento do PAR n#o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragio da ocorréncia de danos e prejuizos 3 Administragdo Piblica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagcdo de agente publico.

17.13 As penalidades serio obrigatoriamente registradas no SICAF.

18 CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1 As exigéncias de habilitagio juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2  Os critérios de qualificagio econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.3  Registro ou inscrigio da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuagdo previstas no Projeto Basico,
em plena validade;
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204  Ainda quanto a capacitagio técnico-operacional: apresentagio de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo 3 execu¢iio de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, que comprovem que a licitante tenha executado os servigos
requeridos efou similares para execu¢do do objeto.

20.5  Definem-se como servigos similares: servigos com métodos construtivos afins aos especificados acima.
206 Definem-se como servigos de porte e complexidade similares Aquelas que apresentam grandezas e
caracterfsticas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico - Anexo I, parte integrante deste Edital;
20.7  Deverd(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os
seguintes dados: local de execugdio, nome do contratante e da pessoa jurfdica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) tftulo(s) profissional(is) e mimero(s) de registro(s) no CREA; descrigdo
técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugao.

20.8 Comprovagio da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidio de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagfo aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participario da obra, que
demonstre a Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou
o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem o presente projeto,
objeto licitado, executado os servigos requeridos e/ou similares para execugéio do objeto.

209  Os responsdveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverido pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragio de
compromisso de vinculagio contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

209  As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

20.10 Declaragio formal de que dispor4, por ocasiao da futura contratag¢do, das instalagdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugio contratual;

20.11 Declaragio emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais
para execugio do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizari deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante,

20.12 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsével técnico, como comprovacgio de qualificagio técnica, ambas serio inabilitadas.

20.13 Nodecorrer da execugio do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderio ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragio.

20.14 As licitantes, quando solicitadas, deverio disponibilizar todas as informag¢des necessirias a
comprovacgdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte 3 contratagio e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica
industrial.

20.15 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo
servidor responsavel.

20.15.1 O atestado de vistoria poderi ser substituido por declaragiio emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condi¢des e peculiaridades inerentes i natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este
fato e que nio utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou
financeiras com a contratante;

20.16 Outra Declaracdo

20.16.1 Declaragio de que nio utiliza de mio de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO.

21 0S CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS SERAO:

/

! 6 s ‘% [ S! Q 14
. .

fotha N’ y .

l z;@\alurai

—
|




ﬁ STt
ﬁl ﬁﬂ’ﬂ@@ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

21.0Valor Global: RS 329.352,71 (Trezentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta
e um centavos).

21.0.1 Valores unitirios: conforme planilha de composigio de pregos anexa ao edital.

21.0.2 Caso o Regime de Execugio seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitirios

supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma

das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nio superar os valores de referéncia discriminados nos

projetos anexos a este edital.

21.10 critério de julgamento da proposta é o menor prego global.

21.2As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

22 ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

22.10 custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.

23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

23.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos consignados na
seguinte dotagdo: Projeto/Atividade: 1035 - Construgio de pragas; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte:
500 - RECURSOS PROPRIOS;

24 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Memoriais e Especificagdes Técnicas;

e Planilha Estimativa de Custos e Formagéo de Precos;

e Planilha Estimativa de Composigdo de BDI;

¢ Cronograma fisico-financeiro;

[

Documentos referentes 2 responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pegas técnicas
produzidas por profissional habilitado, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

TIMON, JULHO DE 2022.

J

Hareel Frahcisiode Qe Pacheoy

Secretério Executive SEINFRA TimoniA
Puriaria n® 1491202100
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COMPOSICAO DE PRECOS
@ -ﬁm@n ESTADO DO MARANHAO
i s | PREFEITURA MUNICIPAL OE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OBRA: SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAGAQ DE ESPACOS PUBLICOS - TIMON MA
DATA: JULHO DE 2022
LOCAL: TIMON-MA TIPO: NAO DESONERADA
L.S. (MENSAL)= 70,87%
L.S. (HORISTA)= 112,90%
FONTE cépiGo DESCRICAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
P ADM | AD 001 |ADMINISTRAGAO LOCAL PARA CONSTRUCAO | mo. | mes [ 1.0000] R$  2.059,08
MATERIAL / SERVICO -
] ] | ] ] | | -
EQUIPAMENTO -
| | | | ] ] I -
MAO-DE-OBRA RS 2.059,08
SINAPI COMP ENGENHEIRO CiVIL DE ©OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
{FEV/2022) 90777 COMPLEMENTARES M.0. H 12,0000| RS 93,05 { RS 1.116,60
SINARI COMP
= 1 {FEV/2022) 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 24,0000} RS 39,27 | RS 942,48
. Segunda acérdio TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administrag3o Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da cbras,
para construgdes de edificio.
FONTE cODIGO DESCRIGAO CLASSE| UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
0002 Play Ground - fornecimanto @ montagem I M.0. I MES I 1,ouoo| RS 36.243,47
FORN E MONTAGEM RS 36.243,47
ORSE o :::::::; simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e MO, M o,70a0| RS 344,08 | RS 242,23
" PLAY GROUND - MODELO LM BRINQUEDOS {PLAY AVENTURE + 1
COTAGAO MERCADO GANGORRA + 1 CARR OSS_EQ M.O. UND 1,0000]| RS 36.001,24 | RS  36.001,24

¢ Segundo acérddo TCU 2.622/2013 e orientagdes da CGE/PI de 2016 para Projeto Basico: o valor da Administragdo Local deve variar de 3,49% a 8,87% do valor total da obras,
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By Eemg SNCFEITLIA f
@l Timon
A Cidags ques 3 gents ama
LEIS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERACAO
CODIGO | DESCRICAQ 1 HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
Al |INSS 20,00% 20,00%
A2 |sEsl 1,50% 1,50%
A3 ISENAI 1,00% 1.00%
A4 |INCRA 0.20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0.60% 0,60%
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2.50% 2,50%
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3.00% 3,00%
A8 |FGTS 8.00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 JREPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,81% 0,00%
B2 _|FERIADOS 3.95% 0,00%
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0.85% 0,66%
B4 [13° SALARIO 10.77% 8,33%
B5 |LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0.06%
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0.72% 0,56%
B7 _ |DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%
B8 _ |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 |FERIAS GOZADAS 857% 6.63%
B10  JSALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02%
B |TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE 44,03% 16,34%
GRUPO C
C1 _|AVISO PREVIO INDENIZADO 5.21% 4,03%
C2__ |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3__ |FERIAS INDENIZADAS 4,79% 3.71%
C4 _ |DEPGSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 381% 2,95%
C5 _ |INDENIZACAO ADICIONAL 0.44% 0,34%
€ lawnescasnca > 1437% 11,12%
GRUPO D
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16.20% 6.01%
D2 |REINCIDENCIADE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO 0.46% 0.36%
E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO . ’
D |TOTAL DAS TAXAS DE INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS 16,66% 6,37%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 111,86% 70,63%
FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
o 3618[82
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BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

ESTADO DO MARANHAO

§ Tiioh

ACCadeeas sginu dme

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPOSICAO DE B.D.l. - NAO DESONERADA

COMPOSICAO: %
BENEFICIOS:
LUCRO B 7,40
SUB-TOTAL 7,40
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: CA
DESPESAS COM A ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00
GARANTIAS E SEGUROS 0,80
RISCOS 1,27
SUB-TOTAL 6,07
CUSTOS FINANCEIROS: CF
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
SUB-TOTAL 1,23
IMPOSTOS: IT
ISS * 5,00% (TIMON-MA) 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,60
CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA PARA RECEITA BRUTA {CPRB) - LE) 13.161/2015 -
SUB-TOTAL 6,65
CALCULO
onde:
B = Lucro ou remunerag¢do sobre os servigos [(' * ( 150))'(" ('1(;6%))“(1 '(1%‘;))]”00 )
CA = Custos administrativos e despesas eventuais impossiveis de serem (‘_ AT )) 10
consideradas quando da elaboragdo dos orcamentos (licengas, alva 160
ras, registros, caugdes, seguros, etc.)
CF = Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realizagdo dos servigos
IT = Despesas com impostos e taxas sobre os servigos contratados
BDl = 23,54%
* Aliguota do municipio sobre 60% do pre¢o de venda, relativo a mdo de obra e equipamentos.
Municipio de TIMON-MA - {ISS: 5%)
Tl LY FTESN
Folha N* QI
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TERMO DE REFERENCIA -

-.‘_cugao de SERVICO _:DE ENGENHARIA PARA REVITALIZACAO | _E
atender as. necessndades da PREFEITURA

FUNDAMENTO LIEG L o f‘ R
Lei 8.666/93 SEINFRA

Contratacdo de empresa de engenharia
para execu¢do de SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REVITALIZAGAO DE
| ESPACOS PUBLICOS, localizados no

03 | Objeto Lei 8.666/93 municipio de TIMON — MA, para atender
as necessidades da PREFEITURA
™ MUNICIPAL DE TIMON - MA, conforme
' condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

| CondigSes de Garantia/Assisténcia Técnica do
Objeto

05 Lei 8.666/93 -

Lei8.666/93 © |R$320:352,71.
Projeto Athldade 1035 Construgao e
Recuperacao em Pracas

} Lei de
E RGSansab|||qade Elemento de Despesa: 3.3.90.39 -
07 | Dotacdo Orcamentdria Objeto de Gasto Fiscal — Lei Outros Servi de Terceiros — P
Complementar ¢os de Terceiros essoa
101/00, art. 16, em |Juridica
i especial.

Fonte de Recurso: 500

Tl w ,56.5&[ a3

Folha N* D\
G) YY) ]

Assinatura




~ 09

17

Condicbes de Recebimento do Objeto

Sangdes Administrativas

Lei 8.666/93

Lei 8.666/93

Os servigos objeto da contratagao serao
acompanhados e auditados por
profissionais especializados, que se
certificardio do atendimento dos
objetivos definidos e a conformidade
com as normas e melhores praticas
pertinentes.

O objeto deste Termo de Referéncia serd
dado como recebido de acordo com os
artigos 73 a 76 da Lei n? 8.666/93, neste
caso, no que couber, mediante termos
de aceite.

O aceite definitivo sera dado com a
Execucdo Integral de todo os servigos
descrito no Memorial
Descrito/Especificacdes  Técnicas e
Pro;eto Arqultetonlco

Conforme Especificagbes

Edltahaas

1. Penalidade de adverténcia
aplicada por atraso injustificado na
execucdo do contrato;

1

i
2. A multa didria em 10 % sobre o

valor do faturamento mensal/nota de
empenho por reincidéncia no atraso
injustificado na execugdo do contrato;

3. A multa em 10 % sobre o valor
do faturamento mensal/nota de
empenho por inexecugdo parcial das
obrigagdes contratuais;

f"""—mL-

Assinaturd
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Outras Informagdes Lei 8.666/93

4. A multa diaria em 10 % sobre o
valor do contrato por inexecugdo total
das clausulas contratuais.

5. Suspensdio, por até 02 (dois)
anos, de qualquer participagdo em
novas licitagbes/contratagGes do

CONTRATANTE e de entidades a ele
coligadas; e

6. Declaragdo de inidoneidade para
ficitar ou contratar com a Administragdo
Pdblica enquanto perdurarem o©s
motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

Convite.

21

Data: 19.07.2022.
Local: Timon-MA.

Assinatura:

LUT Rei*l

Portada N (i42024G1

Biureell?% 0 ieira Pacheno

Secrelirio Execulivo SEINFRA Timon4tA
Portzria a® 149/2021.5P

v 2048/
Folna N° Al
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Pagina 11

Anotaciio de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @ RE& MA NS M A202;055805c1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
INICIAL

1. Responsdvel Té
STEPHANIE MAYNER LIMA SILVA
Thulo profissional; ENGENHEIRA CIVIL

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE TIMON

PRAGA SAO JOSE

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TIMON UF: MA
Contrato: Nio especificado Celebrado em: )
Valor: RS 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito P4

Acéo Institucional: Cutros

— 3.Dados da Obra/Servigo
RA
/™ PRAGA SAO JOSE
. Complemento:
Cidade: TIMON

Data de tnicio: 10/08/2022 Previsao de término: 10/08/2024 -5.101317, -42.829832

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: MUNICIPIO DE TIMON CPFICNPJ: 06.115.307/0001-14

4, Atividade Técnica

16 - Execugdo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAC CIVIL > EDIFI 500,00 m
MATERIAIS MISTOS ?

14 - Elaboragdo : Quantidade Unidade
35 - Etaboraglio de orgamento > CONSTRUGAO' 500,00 m?
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
49 - Execugdo de obra > CON 500,00 m?
MATERIAIS MISTOS

Picas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Obser

do as Obras de Requalificagdo de Espagos PUblicos (Pragas e Play Grounds), na Zona
™ Urbana do Municipig

la Compromiss oz, cApf ji litigio originado do presentea contrato, bem como sua interpretagdo ou execugio, serd resolvido por
Q423 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagdo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
8 arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

& de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.

Entidade de Classe
RoACAO DEGMFDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Dedaro serem verdadeiras as informacGes acima

STEPHANIE MAYNER LIMA SILVA - CPF: 062.343.193-71

tocal - “ dala ¥ MUNICIPIO OE TIMCN - CNPJ: 00.115.307/0001-14
9. Informacd
10. Valor
Pagamento ndo identificado. PROC No
PRO d%alaa

RUB. V%)
d

A autenticidade desta ART pcde ser verificada em: hitps:/icrea-ma.sitac.com.br/publical, com a chave: 20bby
Impresso em: 10/08/2022 3s 12:16:24 por: , ip: 45,184.2545

WWW.Creams.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98} 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



