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CV N2 8.370.00/2021

SICONV N2 919588
Convénio que entre si celebram a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF e o

Municipio Timon/MA, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E
DO PARNAIBA - Codevasf, empresa publica federal cuja criagdo foi autorizada pela Lei
n?2 6.088, de 16.07.1974, entidade integrante da Administracdo Publica Indireta (art. 49, I,
“b”, do Decreto-Lei n2 200, de 25.02.1967), vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional
nos termos do Decreto n2 6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob n2 00.399.857/0001-
26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote |, Edificio Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-
901 Brasilia (DF), doravante denominada CONCEDENTE, por meio da 82 Superintendéncia
Regional, situada na Rua Alexandre Moura, n2 25, Centro, em S3do Luis (MA), neste ato
representada por seu Superintendente Regional, CELSO ADRIANO COSTA DIAS, brasileiro,
CPF n2 405.728.203-30, e o MUNICIPIO DE TIMON, pessoa juridica de direito publico,
inscrita no CNPJ/MF sob o n2 06.115.307/0001-14, com sede na Pracga Sado José, S/N, CEP n2
65.630-160, Municipio de Timon/MA, doravante simplesmente denominado CONVENENTE,
neste ato representado por sua Prefeita, DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, CPF n?
829.339.793-49, residente e domiciliada na Avenida Luis Firmino de Sousa, n? 2042, CEP n?
65.636-340, Sao Benedito, resolvem celebrar o presente convénio, cadastrado no Sistema de
Gestao de Convénios e Contratos de Repasse — SICONV sob n2 919588, de acordo com a
autorizacdo expressa na RESOLUCAO REGIONAL N2 559 DO COMITE DE GESTAO EXECUTICA
DA CODEVASF, datada em 7 de dezembro de 2021, constante no processo administrativo n2
59580.000997/2021-08, que sera regido pelas disposi¢cdes contidas no Decreto n2 6.170, de
25.07.2007, e alteracbes posteriores, ao Decreto n293.872, de 23.12.1986 e a Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424, de 30.12.2016, e altera¢des posteriores,e demais

legislacdes aplicaveis, mediante as clausulas e condicdes seguintes:

www.codevasf.gov.br

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB9298C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=997&filter[anoproc]=2021

FI. e-DOC BBB9298C
Processo Proc 59580.000997/2021-08-e
Rubrica:

=54 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF

M 82 Superintendéncia Regional — 82 SR

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente convénio tem por objeto a pavimentacdo de vias urbanas do Municipio
de Timon/MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV,
constante no processo administrativo n2 59580.000997/2021-08, que integra o presente
instrumento independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PLANO DE TRABALHO

Para alcance do objetivo pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Plano de
Trabalho elaborado pelo(a) CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigao.

2.1. As obras, servicos ou aquisicoes objeto deste convénio serdo executados nas condicoes
constantes do Plano de Trabalho, nos termos do projeto bdsico, contendo os elementos que
dispdem o inciso XXVII do §12 do art. 12 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n?
424/2016.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA

O prazo de execucdo do objeto do presente convénio é de 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas
as previsoes da Portaria.

3.1. Nos termos do art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016, caso
seja necessario alteracao ao convénio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no
minimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigéncia, vedada alteracdo do objeto.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

O valor total do convénio proposto é RS 9.570.000,00 (nove milhdes e quinhentos
e setenta mil reais) com recursos alocados do seguinte modo:
a) R$ 9.550.000,00 (nove milhdes, quinhentos e cinquenta mil reais), correspondentes
a participacao financeira da CODEVASF, correndo as despesas a conta do Programa
de Trabalho n? 15.451.2217.1D73.0001, consoante a Nota de Empenho n@
2021NE123.
b) RS 20.000,00 (vinte mil reais) referentes a contrapartida do (a) convenente.
4.1. Os valores a cargo da CONCEDENTE serdo liberados de acordo com o cronograma de

desembolso constante do Plano de Trabalho.
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4.2. A contrapartida devera ser depositada na conta bancéria especifica do convénio, em

conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

5. CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGACOES DOS PARTICIPES

Como forma mutua de cooperacdo na execucdo do objeto previsto na clausula
primeira, sdo obrigacdes dos participes, sem prejuizos de outros encargos assumidas neste
instrumento, ou devidos por forca de lei ou ato normativo:

5.1. Compete a CONCEDENTE:

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho;

b) assessorar a execucdo técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatérios, no que
couber;

c) monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execucao, além

da avalia¢do da execucdo fisica e dos resultados, do objeto conveniado;

d) prorrogar “de oficio” o prazo de vigéncia do presente instrumento antes do seu
término, nos casos previstos no § 32, conforme disposto no art. 27, VI da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016;

e) Analisar os pleitos de prorrogacao considerando a previsao do § § 32,42 do art. 27 da
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016, abaixo transcritos:

e.l. Os prazos de vigéncia de que trata o inciso V do caput poderao,
excepcionalmente, ser prorrogados:
| - no caso de atraso de liberacdo de parcelas pelo concedente ou
mandataria;
Il - em havendo a paralisacdo ou o atraso da execucdo por determinacdo
judicial, recomendacdo ou determinacdo de 6rgaos de controle ou em
razdo de caso fortuito, forca maior ou interferéncias imprevistas; ou
lll - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo
concedente ou mandatdria, nos casos em que o objeto do instrumento seja
voltado para:
a) aquisicdo de equipamentos que exijam adequacdo ou outro aspecto
gue venha retardar a entrega do bem; ou
b) execucdo de obras que ndo puderam ser iniciadas ou que foram

paralisadas por eventos climaticos que retardaram a execugao.
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e.2. A prorrogacado de que trata o § 32 deverd ser compativel com o periodo em que

houve o atraso e devera ser vidvel para conclusdo do objeto pactuado.

f) comunicar ao(a) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou
prefeito) do ente beneficiario do convénio qualquer situacdo de irregularidade
relativa a presta¢do de contas do uso dos recursos envolvidos que motive suspensdo
ou impedimento de liberacdo de novas parcelas;

g) verificar a realizagdo do procedimento licitatério pelo CONVENENTE, atendo-se a
documentacdo no que tange: a contemporaneidade do certame; aos precos do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os precos de referéncia; ao respectivo
enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e, ao
fornecimento pelo CONVENENTE de declaracdo expressa firmada por representante
legal do 6rgdo ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua,
atestando o atendimento as disposicoes legais aplicaveis, conforme prevé o art. 69, Il,
“d” da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016;

h) comunicar ao CONVENENTE a aprovacdo de seu processo licitatorio por meio de
correspondéncia oficial;

i) comunicar as Camaras Municipais e Assembleias Legislativas da assinatura do termo
e da liberacdo de recursos financeiros, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, contado da
data da liberacdo, em conformidade com a Lei n2 9.452, de 20 de marco de 1997;

i) acompanhar, avaliar e aferir a execu¢dao do objeto pactuado, assim como verificar a
regular aplicacdo das parcelas de recursos, condicionando sua liberacdo ao
cumprimento de metas previamente estabelecidas;

k) analisar e manifestar-se acerca da execucao fisica e financeira do objeto pactuado;

) notificar o CONVENENTE, quando ndo apresentada a prestacdo de contas dos
recursos aplicados ou constatada a ma aplicacdo dos recursos publicos transferidos, e
instaurar, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial.

m) Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsdao do art. 50-A da Portaria
Regulamentadora que dispde quando o objeto envolver a aquisicdo de equipamentos
ou a execucdo de custeio, em casos devidamente justificados pelo convenente e

aceitos pelo concedente, podera ser aceito:
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| - licitacdo realizada antes da assinatura do instrumento, desde que:a) fique

demonstrado que a contratagdo é economicamente mais vantajosa para o
convenente, se comparada com a realizagdo de uma nova licitacao;

b) a licitacdo tenha seguido as regras estabelecidas na legislacdo especifica de que
trata o art. 49, inclusive quanto a obrigatoriedade da existéncia de previsdao de
recursos orgamentarios que assegurassem o pagamento das obriga¢des decorrentes
de servigos a serem executados; e

c) o objeto da licitacdo guarde compatibilidade com o objeto do instrumento,
caracterizado no plano de trabalho, sendo vedada a utilizacdo de objetos genéricos
ou indefinidos;

Il - adesdo a ata de registro de precos, mesmo que o registro tenha sido homologado
em data anterior ao inicio da vigéncia do instrumento, desde que:

a) a ata esteja vigente;

b) a ata permita motivadamente a adesao;

c¢) figue demonstrado que a adesdo é mais vantajosa para o convenente, se
comparada com a realizacdo de uma nova licitacao; e

d) a especificacdo dos itens a serem adquiridos esteja de acordo com o plano de
trabalho aprovado; e

Il - contrato celebrado em data anterior ao inicio da vigéncia do instrumento, desde
que:

a) a licitacdo tenha seguido as regras estabelecidas na legislacdo especifica de que
trata o art. 49, inclusive quanto a obrigatoriedade da existéncia de previsdo de
recursos orcamentdrios que assegurassem o pagamento das obrigacdes decorrentes
do processo licitatorio;

b) o contrato esteja vigente;

c) fiqgue demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais
vantajoso para o convenente, se comparado com a realizacdo de uma nova licitacao;
d) a empresa vencedora da licitacdo venha mantendo, durante a execu¢do do
contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Pardgrafo Unico. Nos casos de que trata o caput:
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| - somente serdo aceitas as despesas que ocorrerem durante o periodo de vigéncia

do instrumento de transferéncia voluntaria; e

Il - a liberagdo dos recursos esta condicionada a conclusdao da andlise técnica e ao
aceite do processo licitatorio pelo concedente ou mandatdria, em atencdo ao
disposto no inciso Il do caput do art. 41.

5.2. Compete ao(a) CONVENENTE:

a) encaminhar a CONCEDENTE suas propostas ou planos de trabalhos, na forma e
prazos estabelecidos;

b) definir por etapa, ou fase, a forma de execugdo, direta ou indireta, do objeto
ajustado;

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda
documentacgdo juridica e institucional necessaria a celebra¢do do instrumento, de
acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de
titularidade dominial da area de intervencdo, licencas e aprovagbes de projetos
emitidos pelo 6rgdo ambiental competente, érgao ou entidade da esfera municipal,
estadual, distrital ou federal e concessionarias de servicos publicos, conforme o caso,
e nos termos da legislacdo aplicavel;

d) executar e fiscalizar os trabalhos necessdrios a consecu¢do do objeto pactuado no
instrumento, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local
da intervengdo com a respectiva Anotac¢ao de Responsabilidade Técnica - ART;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugao dos
produtos e servicos estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as
normas brasileiras e os normativos dos programas, acoes e atividades, determinando
a correcdo de vicios que possam comprometer a fruicdo do beneficio pela populacao
beneficiaria, quando detectados pelo concedente, mandatdria ou pelos 6rgdos de
controle;

f) selecionar as areas de intervencdo e os beneficidrios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo concedente ou mandatdria, podendo estabelecer outras
gue busquem refletir situacdes de vulnerabilidade econdémica e social, informando ao

concedente ou a mandataria sempre que houver alteracdes;
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g) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execucdo indireta

de obras e servicos, o processo licitatério nos termos da Lei n? 8.666, de 1993, e
demais normas pertinentes a matéria, assegurando a corre¢ao dos procedimentos
legais, a suficiéncia do projeto basico, da planilha orgcamentaria discriminativa do
percentual de Encargos Sociais e de Bonificagao e Despesas Indiretas - BDI utilizados,
cada qual com o respectivo detalhamento de sua composicdo, por item de
orcamento ou conjunto deles, além da disponibilizacdao da contrapartida, quando for
0 caso;

h) apresentar declaracdo expressa firmada por representante legal do 6rgdo ou
entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento as disposicdes legais aplicaveis ao procedimento licitatério;

i) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacdo sobre o contrato administrativo
de execucdo ou fornecimento - CTEF;

j) estimular a participacdo dos beneficidrios finais na elaboracdo e implementacdo do
objeto do instrumento, bem como na manutencdo do patrimbnio gerado por estes
investimentos;

k) notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no ente, quando ocorrer a liberagdo de recursos financeiros,
como forma de incrementar o controle social, conforme consagrado pela Lei n2
9.452, de 1997, facultada a notificagcdao por meio eletronico;

[) operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do instrumento;

m) prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE;

n) fornecer a CONCEDENTE, a qualquer tempo, informacdes sobre as acges
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliacdo do processo;

o) prever no edital de licitacdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servicos executados ou fornecidos é da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promocdao de readequacbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto ajustado;

p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos a formalizacdo, execucao,

acompanhamento, prestacdo de contas;
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g) instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo

disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagao de recursos publicos,
irregularidade na execucdo do contrato ou gestdo financeira do instrumento,
comunicando o fato a CONCEDENTE;

r) registrar no SICONV o extrato do edital de licitagdo, o preco estimado pela
Administracdo Publica para a execucdo do servico e a proposta de preco total
ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscricdo no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas - CNPJ, o termo de homologacdo e adjudicacdo, o extrato do CTEF e
seus respectivos aditivos, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos
projetos, dos executores e da fiscalizacdo de obras, e os boletins de medicdes;

s) manter um canal de comunicacado efetivo, ao qual se dard ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestacdes dos cidaddos relacionadas ao convénio,
possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitacdes, reclamacdes e denuncias;

t) quando o objeto do instrumento se referir a execucao de obras de engenharia, incluir
nas placas e adesivos indicativos das obras informacdo sobre canal para o registro de
denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no '‘Manual de Uso da Marca do
Governo Federal - Obras' da Secretaria de Comunicacdo Social da Presidéncia da
Republica;

u) cumprir as normas do Decreto n2 7.983, de 08/04/2013, nas licitacdes que realizar
para a contratacao de obras ou servicos de engenharia com os recursos transferidos
pela Unido;

v) comprovar o pagamento do projeto basico ou executivo, quando este for meta
prevista no plano de trabalho, como condicdo para a liberagdo da segunda parcela;

w) somente adjudicar o objeto licitatério empreendido para consecucdo do convénio
apds a Codevasf ter deferido/aprovado o certame, que serd comunicado através de
correspondéncia oficial do CONCEDENTE;

X) somente dar a ordem de servico para a realizacdo do objeto conveniado quando
houver a liberacdo da primeira parcela dos recursos deste convénio pelo
CONCEDENTE, nos termos previstos no plano de trabalho.

y) Atentar e cumprir, conforme previsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:
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y.1. Os editais de licitacdo para consecucdo do objeto conveniado serdo publicados

apos a assinatura do respectivo instrumento.
§ 12 Nos convénios ou contratos de repasse voltados para a execugao de obras,
a publicacdo dos editais de licitacdo para execucdo do objeto ficard
condicionada, também, a emissdao do laudo de analise técnica pelo concedente
ou mandataria.
§ 22 A publicagdo dos extratos dos editais de licitagdo devera observar as
disposices da legislacdo especifica aplicdvel ao respectivo processo licitatorio,
observado o disposto no art. 49.
§ 392 O prazo para inicio do procedimento licitatério serd de até sessenta dias e
poderd ser prorrogado uma Unica vez, desde que motivado pelo convenente e
aceito pelo concedente ou mandatdria. (Incluido pela Portaria Interminsiterial n2
558, de 10 de outubro de 2019)
§ 42 O prazo de que trata o § 32 sera contado:
| - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem clausula suspensiva;
ou
Il - do aceite do termo de referéncia ou da emissao do laudo de analise técnica,
em instrumentos celebrados com clausula suspensiva.
5.3. Quando o(a) CONVENENTE se tratar de consércio publico (conforme Lei n? 11.107, de
06.04.2005), os entes que o constituirem sdo solidariamente responsdaveis pelas obrigacdes e
encargos assumidos neste instrumento, ou devidos por forca de lei ou ato normativo.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS CONDUTAS VEDADAS

E vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a pratica das
seguintes condutas:
a) realizar despesas a titulo de taxa de administracdo, de geréncia ou similar;
b) pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante do quadro de
pessoal de 6rgao ou entidade publica da Administracdo Direta ou Indireta, por
servicos de consultoria ou assisténcia técnica, salvo nas hipdteses previstas em

leis especificas e na Lei de Diretrizes Orcamentaria;

www.codevasf.gov.br

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB9298C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=997&filter[anoproc]=2021

FI. e-DOC BBB9298C
Processo Proc 59580.000997/2021-08-e
Rubrica:

=54 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
M 82 Superintendéncia Regional — 82 SR

c) alterar o objeto do convénio, exceto no caso de ampliacdo da execucdo do objeto

pactuado ou para reducao ou exclusdo de meta, sem prejuizo da funcionalidade
do objeto contratado;

d) utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida neste instrumento, ressalvado o custeio da implementagdao das
medidas de preservagao ambiental inerentes as obras constantes do Plano de
Trabalho, quando for o caso;

e) realizar de despesas em data anterior a vigéncia deste instrumento;

f) efetuar pagamento em data posterior a vigéncia deste instrumento, salvo se
expressamente autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde
qgue o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do presente
instrumento;

g) realizar despesas com taxas bancdrias, multas, juros ou correcdo monetdria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no
qgue se refere as multas, se decorrentes de atraso na transferéncia de recursos
pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

h) transferir recursos para clubes, associa¢des de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

i) realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promocdo pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho;

j) executar, dar ordem de servico ou contratar o objeto conveniado sem prévia
anuéncia da Codevasf.

7. CLAUSULA SETIMA — DA PUBLICIDADE

Como condicdo de eficacia deste convénio, a CONCEDENTE providenciara a sua
publicacdo, por extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar
de sua assinatura, nos termos do art. 32, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2

424/2016.
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CODEVASF

7.1. Aos atos de celebracao, alteracao, liberacdo de recursos, acompanhamento da execucao
e a prestacdo de contas deste convénio sera dada publicidade em sitio eletrénico especifico
denominado Portal dos Convénios.

7.2. A CONCEDENTE notificard, facultada a comunicacdo por meio eletronico, no prazo de
até 10 (dez) dias, a celebracdao do instrumento a Assembleia Legislativa ou a Camara
Legislativa ou a Camara Municipal do CONVENENTE, conforme o caso.

7.2.1. No caso de liberagdao de recursos, o prazo para notificagao, facultada a comunicagao
por meio eletrénico, serd de 2 (dois) dias uteis.

7.3. A CONVENENTE devera dar ciéncia da celebra¢do do instrumento ao conselho local ou
instancia de controle social da drea vinculada ao programa de governo que originou a
transferéncia, quando houver.

7.4. Em nenhuma hipétese, e em qualquer tempo, sera permitida a divulgacdo das acdes e
resultados advindos deste convénio, por alguma das partes, sem citar explicitamente a
participacdo em igual destaque, da outra, sob pena de rescisdo e imediata retrata¢do da
infracdo cometida, observadas as prescricdes do § 12 do art. 37 da Constituicdo Federal.
7.4.1. Fica vedado aos participes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convénio,
nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocdo pessoal de autoridades ou
servidores publicos.

8. CLAUSULA OITAVA — DA ALTERACAO

Este convénio podera ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada a CONCEDENTE em, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do
término de sua vigéncia, vedada a alteracdao do objeto aprovado, observado o disposto no
art. 36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016.

9. CLAUSULA NONA — DA LIBERACAO DOS RECURSOS

9.1. A liberagao de recursos obedecera ao cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho e guardard consonancia com as metas e fases ou etapas de execucdo do objeto do
instrumento e observara o art. 41 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n¢? 424/2016
e aplicaveis.

9.2. Para liberacao das parcelas, devem ser cumpridas as condicionantes abaixo:

a) A liberacdo da primeira parcela ou parcela Unica ficard condicionada a conclusdo da

analise técnica e ao aceite do processo licitatério pelo concedente ou mandataria;

www.codevasf.gov.br

11

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BBB9298C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=997&filter[anoproc]=2021

FI. e-DOC BBB9298C
Processo Proc 59580.000997/2021-08-e
Rubrica:

=54 Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
c o D EVAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
M 82 Superintendéncia Regional — 82 SR

b) A liberacdo das demais parcelas, esta condicionada a execucdo de no minimo 70%

(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente;

c) A conta corrente especifica serd nomeada fazendo-se mengdo ao instrumento pactuado e

deverd ser registrada com o numero de inscricdo no CNPJ do érgdo ou da entidade

convenente ou da unidade executora.

d) Comprovacdo do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, deverd ser

depositada na conta bancéria especifica do instrumento em conformidade com os prazos

estabelecidos no cronograma de desembolso;

e) Situagdo regular com a execug¢do do plano de trabalho, com execug¢do de no minimo 70%

(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente

9.3. Os recursos serdo depositados e geridos na conta bancdria especifica do convénio,

constante no Plano de Trabalho, e, enquanto ndao empregados na sua finalidade, serao

obrigatoriamente aplicados:

a) em caderneta de poupanca de institui¢dao financeira publica federal, se a previsao
de seu uso for igual ou superior a um més; e
b) em fundo de aplicacao financeira de curto prazo, ou opera¢ao de mercado aberto

lastreada em titulo da divida publica, quando sua utilizacdo estiver prevista para
prazos menores.

9.4. Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extin¢ao do instrumento, os rendimentos

das aplicagbes financeiras deverao ser devolvidos a CONCEDENTE, observada a

proporcionalidade.

9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicacdo no mercado financeiro ndo poderao

ser computadas como contrapartida devida pelo(a) CONVENENTE.

9.6. Os recursos do presente convénio restardo suspensos enquanto nao for(em)

implementada(s) a(s) seguinte(s) condi¢gao(oes):

a) Projeto de Engenharia, acompanhado de ART/CREA do engenheiro responsavel pela

elaboragao do projeto especifico, designando a obra objeto do convénio, consoante

disposicoes dos arts. 12 e 22, da Lei n? 6.496, de 07.12.1977 e da Resolugao CONFEA n¢

425, de 18.12.1998, por se referir a execucdo de projetos de obras e servigos de

engenharia (item 9.2.19 do Acérddo n2 463/2004-TCU-Plenario) e a indicagdo do

representante da convenente responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da
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execuc¢do do objeto do convénio a ser celebrado (Lei n. 8.666/93, art. 67 c¢/c 116), com sua
respectiva ART;

b) Comprovagao do exercicio pleno da propriedade do imdvel;
c) Licenca ambiental prévia, na forma disciplinada pelo CONAMA.
9.6.1. A(s) pendéncia(s) existente(s) devera(ao) ser sanada(s) até 30 de novembro do
exercicio seguinte ao da assinatura do instrumento na forma do art. 21, §72 c/c art. 24, §1°
da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016.

10. CLAUSULA DEZ — DA CONTRATACAO COM TERCEIROS

O(A) CONVENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrados a conta dos recursos
do convénio cldusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e
registros contabeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores da
CONCEDENTE e dos 6rgdos de controle interno e externo (art. 43 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n? 424/2016).
10.1. O(A) CONVENENTE esta obrigado(a) a observar as disposi¢cdes contidas na Lei Federal
de LicitagOes e Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto,
guando da contratacao de terceiros.
10.1.1. Para aquisicdo de bens e servicos comuns, serd obrigatéorio o uso da modalidade
pregdo, nos termos da Lei n2 10.520, de 17.07.2002, e do regulamento previsto no Decreto
n2 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada preferencialmente a sua forma eletroénica.
10.1.2. A inviabilidade da utilizacdo do pregao na forma eletrénica devera ser devidamente
justificada pela autoridade competente do(a) CONVENENTE.
10.1.3. As atas e as informacbes sobre os participantes e respectivas propostas das
licitacdes, bem como as informacgdes referentes as dispensas e inexigibilidades, deverao ser
registradas pelo(a) CONVENENTE no SICONV.
11. CLAUSULA ONZE — DOS PAGAMENTOS

Os recursos deverdo ser mantidos na conta bancaria especifica do convénio e
somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicacdo no mercado financeiro, nas hipdteses previstas em lei ou na
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016, no capitulo Ill, art. 52 e demais

aplicaveis.
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11.1. Os pagamentos a conta do presente convénio deverdo ser realizados exclusivamente

mediante crédito na conta bancdria de titularidade dos fornecedores e prestadores de
servigos.
11.2. Antes da realizacdo de cada pagamento, o(a) CONVENENTE incluird no SICONV, no

minimo, as seguintes informacdes:

a) a destinacdo do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
e) Informagdo das notas fiscais ou documentos contabeis.

11.3. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificacdo pela instituicao
financeira depositaria, poderd ser realizado no decorrer da vigéncia do instrumento, um
Unico pagamento por pessoa fisica que ndo possua conta bancaria, até o limite de RS
1.200,00 (um mil e duzentos reais).

11.4. Para obras de engenharia com valor superior a RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais)
poderda haver liberacdo do repasse de recursos para pagamento de materiais ou
equipamentos postos em canteiro, que tenham peso significativo no orcamento da obra
conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que:

a) seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositario;

b) a aquisicdo de materiais ou equipamentos constitua etapa especifica do plano de
trabalho;

c) a aquisicdo destes tenha se dado por procedimento licitatdrio distinto do da contratacdo
de servicos de engenharia ou, no caso de Unica licitagao:

c.1) haja previsdo no ato convocatério;

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que
o praticado sobre os servicos de engenharia;

c.3) haja justificativa técnica e econdmica para essa forma de pagamento;

c.4) o fornecedor apresente garantia, como carta fianca bancaria ou instrumento congénere,
no valor do pagamento pretendido; e

d) haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos

postos em canteiro.
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CODEVASF

12. CLAUSULA DOZE — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

A execucdo deste convénio sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execugdo do objeto, respondendo o(a)
CONVENENTE pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao
do presente convénio, devendo ser observado o Capitulo IV, art. 53 da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016 .

12.1. O(A) CONVENENTE obriga-se a assegurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE
e os do controle interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da
Unido aos processos, documentos, informacbes referentes a execucdo do presente
convénio, bem como aos locais de execuc¢do do seu objeto.
12.2. A execucdo do convénio serd acompanhada por um representante da CONCEDENTE,
especialmente designado e registrado no SICONV, que anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas a consecucdo do objeto, adotando as medidas necessarias a
regularizacdo das falhas observadas.
12.2.1. A CONCEDENTE devera registrar no SICONV os atos de acompanhamento da
execucdo do objeto, conforme disposto no art. 492 da Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU n2 424/2016.
12.3.2. A CONCEDENTE, no exercicio das atividades de fiscalizacdo e acompanhamento da
execucdo do objeto, podera:
a) valer-se do apoio técnico de terceiros;
b) delegar competéncia ou firmar parcerias com outros érgaos ou entidades que se
situem proximos ao local de aplicacdo dos recursos, com tal finalidade; e
c) reorientar acdes e decidir quanto a aceitacdo de justificativas sobre
impropriedades identificadas na execucdo do instrumento.

12.3. No acompanhamento e fiscalizacdo do objeto serdo verificados:

a) a comprovacdo da boa e regular aplicacdo dos recursos, na forma da legislacdo
aplicavel;
b) a compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no Plano de

Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas
apresentados;

c) a regularidade das informacdes registradas pelo CONVENENTE no SICONV; e
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d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condicGes estabelecidas.
12.4. A CONCEDENTE comunicara ao(a) CONVENENTE e ao interveniente, quando houver,
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
técnica ou legal, e suspendera a liberagcdo dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para saneamento ou apresentacdo de informagdes e esclarecimentos, podendo
ser prorrogado por igual periodo.

12.4.1. Recebidos os esclarecimentos e informacgdes solicitados, a CONCEDENTE dispord do
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para aprecia-los e decidir quanto a aceitacdao das
justificativas apresentadas, sendo que a apreciacdo fora do prazo previsto ndo implica
aceitacdo das justificativas apresentadas.

12.4.2. Caso as justificativas ndo sejam acatadas, a CONCEDENTE abrird prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para o convenente regularizar a pendéncia e, havendo dano ao
erario, deverd adotar as medidas necessarias ao respectivo ressarcimento.

12.5. A utilizagdo dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejard obrigagao do CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido
para a quitacao de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacdo da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia - SELIC, acumulada
mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos, acrescido esse
montante de 1% (um por cento) no més de efetivacdo da devolucdo dos recursos a conta
Unica do Tesouro.

12.6. Nos termos do art. 54 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016, a
execucao fisica do objeto pactuado sera acompanhada pela CONCEDENTE, com nomeagao
de um fiscal por Determinag¢ao do Superintendente Regional e registrado no SICONV, que
fara, no minimo, trés visitas a obra, para fiscalizagdo em campo, além da avaliagdo técnica
do projeto, bem como para:

a) Contato com os responsaveis pelo convénio e pessoal para acompanhamento em

campo;

b) Registro fotografico dos servicos, materiais, placas, pontos de referéncia etc;

c) Georreferenciamento dos locais de execu¢do, caminhamentos etc;

d) Contato com beneficiarios/comunidade/produtores com vistas ao levantamento de

informacoes e nivel de satisfagdo quanto ao objetivo do atendimento.
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CODEVASF

13. CLAUSULA TREZE — DA GLOSA DE DESPESAS

Serdo glosadas as despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades
deste convénio e as decorrentes de multas, juros ou corre¢do monetaria, referentes a
pagamento ou recolhimento efetuados fora do prazo.

14. CLAUSULA QUATORZE — DA RESTITUICAO DOS RECURSOS

O(A) CONVENENTE compromete-se a restituir a CONCEDENTE o valor transferido,
atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na
forma da legislacdo aplicdvel aos débitos para a Fazenda Nacional, nos casos previstos na
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016.

15. CLAUSULA QUINZE — DA PRESTACAO DE CONTAS

15.1. A prestacdao de contas inicia-se concomitantemente com a liberagdo da primeira
parcela dos recursos financeiros que devera ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV.
15.2. O registro e a verificacdo da conformidade financeira, parte integrante do processo de
prestacdo de contas, deverdo ser realizados durante todo o periodo de execugdo do
instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria regulamentadora.

15.3. O prazo para apresentacdo da prestacdo de contas final sera de até 60 (sessenta) dias
apos o encerramento da vigéncia ou a conclusdo da execucdo do objeto, o que ocorrer
primeiro.

15.4. Quando a prestacdo de contas ndo for encaminhada no prazo estabelecido no
instrumento, a CONCEDENTE estabelecerd o prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias
para sua apresentagdo.

15.5. Caso o convénio em questdo ndo tenha havido qualquer execucao fisica, nem utilizacdo
dos recursos, o recolhimento a conta unica do Tesouro devera ocorrer sem a incidéncia dos
juros de mora, sem prejuizo da restituicdo das receitas obtidas nas aplicagcdes financeiras
realizadas.

15.6. Cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e ao
governador sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados
pelos seus antecessores.

15.7. Na impossibilidade de atender ao disposto no § 49, deverd ser apresentado ao
concedente justificativa que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas

adotadas para o resguardo do patrimonio publico.
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15.8.Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE ndo apresentar a prestacdo de

contas nem devolver os recursos, a CONCEDENTE registrard a inadimpléncia no SICONV por
omissdo do dever de prestar contas e comunicard o fato ao érgao de contabilidade analitica
a que estiver vinculado, para fins de instauracdao de tomada de contas especial sob aquele
argumento e adogdao de outras medidas para reparagao do dano ao erdrio, sob pena de
responsabilizacdo solidaria.

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdao ou omissdao do
antecessor, o novo administrador solicitard ao concedente a instauracdo de tomada de
contas especial.

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas nas aplicacdes financeiras realizadas, ndo utilizadas no
objeto pactuado, serdo devolvidos & Conta Unica do Tesouro, no prazo improrrogavel de 30
(trinta) dias da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extincdo do instrumento, sob pena da
imediata instauracdo de tomada de contas especial do responsdvel, providenciada pela
autoridade competente do érgao ou entidade CONCEDENTE.

15.11. A devolugdo serd realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos
transferidos e os da contrapartida previstos na celebracdo independentemente da época em
qgue foram aportados pelas partes.

15.10. A prestacdo de contas final tem por objetivo a demonstracdo e a verificacdo de
resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execu¢do do objeto e o alcance
das metas previstas.

15.11. A prestacdo de contas serd composta, além dos documentos e informacgbes
registradas pelo convenente no SICONV, pelo seguinte:

a) Relatério de Cumprimento do Objeto;

b) declaracdo de realizacdo dos objetivos a que se propunha o instrumento;

c) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

d) termo de compromisso por meio do qual o convenente serd obrigado a manter os
documentos relacionados ao instrumento.

15.11.1. ACONCEDENTE devera registrar no SICONV o recebimento da prestacao de contas.
15.11.2. A analise da prestacdo de contas para avaliacdo do cumprimento do objeto, serd

feita no encerramento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedente ou a
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mandataria com base nas informacgdes contidas nos documentos relacionados nos incisos do

caput deste artigo.

15.11.3. A conformidade financeira deverd ser realizada durante o periodo de vigéncia do
instrumento, devendo constar do parecer final de andlise da prestacdo de contas somente
impropriedades ou irregularidades nao sanadas até a finalizagdo do documento conclusivo.
15.11.4. O Relatério de Cumprimento do Objeto devera conter os subsidios necessarios para
a avaliacdo e manifestagdo do gestor quanto a efetiva conclusdo do objeto pactuado.
15.11.5. A andlise da prestacdo de contas, além do ateste da conclusdo da execucdo fisica do
objeto, conterd os apontamentos relativos a execug¢do financeira ndo sanados durante o
periodo de vigéncia do instrumento.

15.11.6. Objetivando a complementacdo dos elementos necessarios a analise da prestacao
de contas dos instrumentos, podera ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou pela
mandataria, relatérios, boletins de verificacdo ou outros documentos produzidos pelo
Ministério Publico ou pela Corte de Contas, durante as atividades regulares de suas func¢des.
15.12. Incumbe a CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicacdo dos recursos
transferidos e, se extinta, ao seu sucessor.

15.13. A autoridade competente do concedente ou a mandatdria terd o prazo de um ano,
contado da data do recebimento, para analisar a prestacao de contas do instrumento, com
fundamento no parecer técnico expedido pelas areas competentes.

15.14. A andlise da prestacao de contas pela CONCEDENTE poderad resultar em:

a) aprovagao;

b) aprovagdao com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza
formal de que nao resulte dano ao erario; ou

c) rejeicao com a determinacdo da imediata instauracdo de tomada de contas especial.
15.15. O ato de aprovacao da prestacdo de contas deverd ser registrado no SICONV, cabendo
ao CONCEDENTE prestar declaragcdao expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os
recursos transferidos tiveram boa e regular aplicacao.

15.16. Caso a prestacdo de contas ndao seja aprovada, exauridas todas as providéncias
cabiveis para regularizacdo da pendéncia ou reparacao do dano, a autoridade competente,
sob pena de responsabilizacdo solidaria, registrara o fato no SICONV e adotard as

providéncias necessdrias a instauracdo da Tomada de Contas Especial, com posterior
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encaminhamento do processo a unidade setorial de contabilidade a que estiver

jurisdicionado para os devidos registros de sua competéncia.

16. CLAUSULA DEZESSEIS — DA DENUNCIA E DA RESCISAO

O instrumento podera ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes
responsaveis somente pelas obrigacdes e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avenca, ndo sendo admissivel cldusula obrigatéria de
permanéncia ou sancionadora dos denunciantes.
16.1.Quando da conclusdo, denuncia, rescisdo ou extincdo do instrumento, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicacOes
financeiras realizadas, serdo devolvidos a conta uUnica do Tesouro, no prazo improrrogavel de
trinta dias do evento, sob pena da imediata instauracdo de tomada de contas especial do
responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgao ou entidade titular dos
recursos.

16.2. Em sendo evidenciados pelos érgdos de controle ou Ministério Publico vicios insanaveis
que impliqguem nulidade da licitacdo realizada, o concedente deverd adotar as medidas
administrativas necessarias a recomposicao do erdrio no montante atualizado da parcela ja
aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovacdo da prestacdo de contas e a instauracdo
de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunica¢ao do fato ao Tribunal de
Contas da Unido e ao Ministério Publico.

16.3. Quando da conclusdo, denuncia, rescisdao ou extingao do instrumento, o concedente ou
mandataria deverdao, no prazo maximo de sessenta dias, contado da data do evento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho

16.4. Constituem motivos para rescisdo do instrumento:

a) o inadimplemento de qualquer das cldusulas pactuadas;

b) a constatacdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecdo de informacdo em qualquer
documento apresentado;

c) a verificacdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de tomada de contas
especial; e

d) a ocorréncia da inexecucdo financeira mencionada no § 82 do art. 41 da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU n? 424/2016, e comprovada segundo instruido no § 99

desse mesmo artigo.
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16.4.1. A rescisao do convénio, quando resulte dano ao erdrio, ensejara a instauragao de
tomada de contas especial, além de imediata extracao de documentacdao comprobatdria
deste e envio ao MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF) para propositura de competente
acdo de improbidade administrativa (art. 127, caput, art. 129, Il e 37, §42 da CF/1988; Lei
n2 8.429/1992; LC 75/1993, art. 59, |, “h”).
17. CLAUSULA DEZESSETE — DOS BENS REMANESCENTES

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construidos que remanescerem
na data de conclusdao ou extingdo deste convénio serdao de propriedade da CONVENENTE,
que serd responsavel pela propriedade, guarda, uso e manutencdo dos mesmos, nao
podendo ser invocada no futuro em desfavor da CONCEDENTE qualquer responsabilizacdo
pela ma utilizacdo/conservagao destes.

17.1. Consideram-se bens remanescentes 0s equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos do convénio ou necessarios a consecucdo do objeto, mas que nao
se incorporam a este.

18. CLAUSULA DEZOITO — DA ADESAO AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E DE INTEGRIDADE

DA CODEVASF

A CONVENENTE, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu
representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as
normas, politicas e praticas estabelecidas no cédigo de Conduta Etica e Integridade da
CODEVASF e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente, bem como fazer com
que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas suas
dependéncias ou da CODEVASF.
19. CLAUSULA DEZENOVE — DO FORO

Fica eleito o foro de Sdo Luis (MA), para dirimir quaisquer duvidas suscitadas na
execucdo deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

19.1. E obrigatéria a prévia tentativa de solucdo administrativa com a participacdo da
Advocacia-Geral da Unido, em caso de os participes serem da esfera federal, administracao

direta ou indireta, nos termos do art. 11 da Medida Proviséria n2 2.180-35, de 24.08.2001.
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E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento em 3 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado

conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Sao Luis (MA), dezembro de 2021.
CELSO ADRIANO COSTA DIAS DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
Superintendente Regional — 82 SR PREFEITA
CODEVASF
TESTEMUNHAS:
1. 2.
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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