ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TI
SECRETARIA MUN. DE ADMINIS
PROTOCOLO GERAL DO MUNIC

ANDREZA
Graveer

SOAL (SEMAG)

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

INTERESSADO(S):	NÚMERO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	0000001999 /2025

PROCEDÊNCIA:
SEINFRA
DATA: 25/06/2025

ASSUNTO:
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇAO DE DEMANDA

RESPONSÁVEL: LUIZ PERFEITO DE SOUSA NETO - MAT. 139418

NDAMENTO	DATA TRAM.	ANDAMENTO	DATA TRAM.
PROTOCOLO	25/06/2025		

Pág.: 1400
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

ALTERAÇÃO Nº 05 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES, brasileiro, solteiro, nascido em 28/11/1995, natural de Bacabal/MA, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 015657592000-3-SSP/MA e CPF nº 044.902.963-80, residente e domiciliado na Rua Nova nº 223 Centro CEP: 65300-067 Santa Inês/MA, Administrador da Empresa Individual de responsabilidade Limitada denominada **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE 21201221150 e inscrita no CNPJ sob o nº 26.659.908/0001-03 com a lei 10.406/2002, resolve alterar e consolidar o Ato Constitutivo mediante cláusulas:

CLÁSULA PRIMEIRA. As atividades passam a ser:

41.20-4/00 - Construção de edifícios
36.00-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água.
37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais.
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, preparação de locais para mineração).
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
43.91-6/00 - Obras de fundações
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
49.24-8/00 - Transporte escolar
49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas).

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. (Geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, containers, aparelhos de uso comercial e industrial).
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, limpeza de máquinas industriais).
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA SEGUE NA ÍNTEGRA O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Sociedade Limitada Unipessoal gira sob o nome empresarial **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA. As atividade são:

41.20-4/00 - Construção de edifícios
36.00-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água.
37.01-1/00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto.
42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais.
43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção, rebaixamento de lençóis freáticos, preparação de locais para mineração).
43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

43.91-6/00 - Obras de fundações
43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
49.24-8/00 - Transporte escolar
49.29-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
71.19-7/99 – Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de gestão de águas).
77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
77.32-2/02 - Aluguel de andaimes
77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador. (Geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, containers, aparelhos de uso comercial e industrial).
81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, limpeza de máquinas industriais).
82.11-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CLÁUSULA QUARTA. A Sociedade Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em 27/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade do titular da Sociedade Limitada Unipessoal é limitada ao capital integralizado, de forma que ela não responde pelas dívidas da EIRELI, salvo se houver parcela do capital que não estiver integralizado.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da Sociedade Limitada Unipessoal é exercida por **JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES** com amplos poderes de direção e representação da EIRELI.

CLÁUSULA SÉTIMA. O encerramento do exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, elaborando inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo à titular os lucros e perdas apurados.

Parágrafo único – Poderá a Sociedade Limitada Unipessoal distribuir resultados em período inferior ao anual, desde que comprovado o lucro em balanço contábil especialmente levantado para tanto.

CLÁUSULA OITAVA. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Sociedade Limitada Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que se vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,

de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA. A administração da Sociedade Limitada Unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES,** qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber , dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O administrador fixará uma retirada mensal, a título de pró labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA. A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP – Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente este instrumento e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão e elegem o Foro da Comarca de Santa Rita/MA.

São Luís/MA, 20 de fevereiro de 2024.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES

Pág.: 1410
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2024 15:20 SOB Nº 20240210557.
PROTOCOLO: 240210557 DE 21/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402408708. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2024.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 1410
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.659.908/0001-03 MATRIZ		02/07/2013

NOME EMPRESARIAL
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORIAH EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTELO BRANCO	52	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.145-000	CENTRO	SANTA RITA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOSMORIAH@OUTLOOK.COM	(98) 8576-8434

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/03/2025** às **00:59:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Pág.: 1417
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.659.908/0001-03 MATRIZ		02/07/2013

NOME EMPRESARIAL
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTELO BRANCO	52	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.145-000	CENTRO	SANTA RITA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOSMORIAH@OUTLOOK.COM	(98) 8576-8434

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/03/2025** às **00:59:15** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Pág.: 1414
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.659.908/0001-03 MATRIZ		02/07/2013

NOME EMPRESARIAL
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORIAH EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTELO BRANCO	52	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.145-000	CENTRO	SANTA RITA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOSMORIAH@OUTLOOK.COM	(98) 8576-8434

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/05/2025** às **08:09:23** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Pág.: 1415
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.659.908/0001-03 **MATRIZ**		**02/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTELO BRANCO	**52**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.145-000	**CENTRO**	**SANTA RITA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOSMORIAH@OUTLOOK.COM	**(98) 8576-8434**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/02/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/05/2025** às **08:09:23** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Pág.: 1411
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 26.659.908/0001-03 **Inscrição Estadual:** 12.669729-9

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CASTELO BRANCO

Número: 52 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SANTA RITA **UF:** MA

CEP: 65145000 **DDD:** **Telefone:** 85768434

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Pág.: 1412
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 02/10/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2022,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Pág.: 1413
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Praça Dr.Carlos Macieira, S/N - Centro - Santa Rita - MA
CNPJ: 63.441.836/0001 - 41

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 42/2025 **Exercício:** 2025
Validade: 31/12/2025

Inscrição Municipal: 7100046084
Contribuinte: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Nome Fantas.: MORIAH EMPREENDIMENTOS
CPF/CNPJ: 26659908000103
RG/Inscrição Estadual:
Endereço: RUA RUA CASTELO BRANCO, 52 - CENTRO
CEP: 65145000
Complemento:

Atividades

4120400	Construção de edifícios
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

PREFEITURA DE SANTA RITA PARA CRESCER MUITO MAIS!

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Santa Rita, Lei nº 066/2013 de 16 de dezembro de 2013.
A(s) Licenças poderá (ão) ser revogada (s) e determinado o fechamento, a interdição e/ou a lacração do estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que ligitimaram a concessão da(s) licença(s), ou quando o contribuinte, mesmo após à aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir com as exigências e determinações da Prefeitura para regularizar a situação do Estabalecimento.
Em caso de encerramento, alterações e transferências de atividades comunicar oficialmente a Gestão de Tributos Municipal por meio de requerimento regularmente protocolizado, no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena de responder pelos tributos lançados posteriormente.

Data de Abertura: 02/07/2013

SANTA RITA - MA, 19/02/2025

Divisão de Tributação

ELIANE MUNIZ DE CASTRO
Secretária Municipal de
Adm. e Finanças
Portaria 001/2025

Validador: 5052436123D3A832

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.659.908/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:52:38 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2025.
Código de controle da certidão: **433C.5844.5787.2CEC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.659.908/0001-03 **MATRIZ**		**02/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORIAH EMPREENDIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTELO BRANCO	**52**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.145-000	**CENTRO**	**SANTA RITA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOSMORIAH@OUTLOOK.COM	**(98) 8576-8434**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/02/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **08:08:00** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.659.908/0001-03 **MATRIZ**		**02/07/2013**

NOME EMPRESARIAL
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CASTELO BRANCO	**52**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.145-000	**CENTRO**	**SANTA RITA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EMPREENDIMENTOSMORIAH@OUTLOOK.COM	**(98) 8576-8434**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/02/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **08:08:00** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.659.908/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:09:32 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2026.
Código de controle da certidão: **030B.2BF5.5315.E2D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PRAÇA DR. CARLOS MACIEIRA, S/N - CENTRO - SANTA RITA

CNPJ: 63.441.836/0001-41

CERTIDÃO NEGATIVA

Código	Data Abertura	Situação
000637	**02/07/2013**	**01 - Ativo**

Razão Social: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **26.659.908/0001-03**

Nome Fantasia: **MORIAH EMPREENDIMENTOS**

Inscrição Municipal: **7100046084**

Logradouro	Número	Complemento
R RUA CASTELO BRANCO	**52**	

Bairro	Cep
CENTRO	**65145000**

Cidade	UF
SANTA RITA	**MA**

Atividade

Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente a Taxa de Fiscalização e ISSQN. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:23:19 do dia 24/06/2025

Válida até 22/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número 03E7C94A934D83C8

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

PRAÇA DR. CARLOS MACIEIRA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 63441836000141

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO CONSTA DÉBITOS referente ao contribuinte especificado, inscritos ou não na Dívida Ativa, até a presente data.
Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser *posteriormente apurados*.
A presente certidão original, não pode conter rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, tem validade até a data especificada.

Cadastro:	**000637**	Inscrição Municipal:	**7100046084**
Contribuinte:	**MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**	CPF/CNPJ:	**26659908000103**
Nome Fantasia:	**MORIAH EMPREENDIMENTOS**		
Endereço:	**RUA RUA CASTELO BRANCO, 52**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65145000**
Cidade:	**SANTA RITA MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**02/07/2013**
Atividade:	**Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Obras de terraplenagem

Instalação e manutenção elétrica

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **19/02/2025 10:11:46** Validade: **19/06/2025** Usuário: **MARY**

Número/Controle da Certidão: **389CDF1696BD25EF**

ELIANE MUNIZ DE CASTRO
Secretária Municipal de
Adm. e Finanças
Portaria 001/2025

Pág.: 1433
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.659.908/0001-03
Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV DOS HOLANDESES 14 / PONTA DO FAROL / SAO LUIS / MA / 65077-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/03/2025 a 12/04/2025

Certificação Número: 2025031407274355941363

Informação obtida em 22/03/2025 01:00:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pág.: 1432
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.659.908/0001-03

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV DOS HOLANDESES 14 / PONTA DO FAROL / SAO LUIS / MA / 65077-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042103284355941311

Informação obtida em 08/05/2025 08:16:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pág.: 1428
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.659.908/0001-03

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: AV DOS HOLANDESES 14 / PONTA DO FAROL / SAO LUIS / MA / 65077-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/04/2025 a 20/05/2025

Certificação Número: 2025042103284355941311

Informação obtida em 08/05/2025 08:16:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.659.908/0001-03
Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: AV DOS HOLANDESES 14 / PONTA DO FAROL / SAO LUIS / MA / 65077-635

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/07/2025 a 04/08/2025

Certificação Número: 2025070603564355941306

Informação obtida em 14/07/2025 08:08:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Pág.: 1420
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.659.908/0001-03
Certidão nº: 16460147/2025
Expedição: 22/03/2025, às 01:00:31
Validade: 18/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.659.908/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Pág.: 1420
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 26.659.908/0001-03
DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/03/2025, às 10:04:07, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **AD9R8BAAMW**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Pág.: 1416
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 044.902.963-80
DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/03/2025, às 10:04:23, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **XCLNXX8E9Y**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Pág.: 1419
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 26.659.908/0001-03
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/05/2025, às 08:11:57, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **QG6H3X27YA**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Pág.: 1422
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 046076/25 **Data da** 19/02/2025 17:42:36

Inscrição Estadual: 126697299 **CPF/CNPJ:** 26659908000103

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 52 CEP: 65145000 - CENTRO

Telefone: (98)85768434 **Município:** SANTA RITA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 17:42:36

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 146993/25 **Data da** 10/07/2025 21:56:17

Inscrição Estadual: 126697299 **CPF/CNPJ:** 26659908000103

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 52 CEP: 65145000 - CENTRO

Telefone: (98)85768434 **Município:** SANTA RITA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/07/2025 08:11:01

Pág.: 1424
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 001307/25 **Data da** 07/01/2025 10:04:32

Inscrição Estadual: 126697299 **CPF/CNPJ:** 26659908000103

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 52 CEP: 65145000 - CENTRO

Telefone: (98)85768434 **Município:** SANTA RITA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 17:45:24

Pág.: 1425
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028237/25 **Data da** 28/03/2025 10:27:11

Inscrição Estadual: 126697299 **CPF/CNPJ:** 26659908000103

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 52 CEP: 65145000 - CENTRO

Telefone: (98)85768434 **Município:** SANTA RITA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/05/2025 08:14:50

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 058976/25 **Data da** 24/06/2025 09:28:54

Inscrição Estadual: 126697299 **CPF/CNPJ:** 26659908000103

Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 52 CEP: 65145000 - CENTRO

Telefone: (98)85768434 **Município:** SANTA RITA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/07/2025 08:11:17

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
4 NOVEMBRO DE 1813

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Santa Rita

CERTJUDONE-VNSRIT - 272025
Código de validação: 6FC636EE9B

Número da guia: 25064001002054409.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que dando busca nos arquivos referentes aos feitos de **Falência ou Recuperação Judicial**, a partir do dia 03 (três) do mês de agosto do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 21 de fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **M ORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ: 26.659.908/0001-03,** estabelecida na Rua Castelo Branco, 52, Centro, Santa Rita-MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria Judicial é a única existente na Comarca de Santa Rita, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo, no Fórum desta cidade de Santa Rita, Estado do Maranhão. Eu, Ana Raquel Gonçalves Campos, Secretária Judicial, assino. Santa Rita/MA, 21 de fevereiro de 2025.

OBSERVAÇÃO:
O Nome, RG e CPF/CNPJ constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
Esta certidão abrange somente as varas comuns da Comarca de Santa Rita-MA. Está certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
O prazo de validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias.

ANA RAQUEL GONÇALVES CAMPOS
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Santa Rita
Matrícula 186478

Documento assinado. SANTA RITA, 21/02/2025 14:57 (ANA RAQUEL GONÇALVES CAMPOS)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/03/2025 **Nº da certidão:** 12501156471

Data de validade: 26/05/2025 **Código de Validação:** 0447e01852

NOME: JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES

CPF: 044.902.963-80

DATA DE NASCIMENTO: 28/11/1995

FILIAÇÃO:

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/03/2025 **Nº da certidão:** 12501156633

Data de validade: 26/05/2025 **Código de Validação:** 8e743eaf78

NOME: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 26.659.908/0001-03

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/03/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
044.902.963-80

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/03/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.DYSA.P57R.DHQA.CZEO.R5QP**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 22/03/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

E C EMPRENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
26.659.908/0001-03

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 22/03/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.ENVW.9TEB.ELKZ.MS8O.MM4V**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Pág.: 1445
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022

	ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível:		
Caixa/bancos	480.358,50	
CRÉDITOS		
Mat. p/ Prest. de Serviços	499.822,50	
Duplicatas a receber	405.609,00	
Clientes	400.699,40	1.786.489,40
ATIVO PERMANENTE		
Imobilizado:		
Instalações	805.000,00	
Máquinas e equipamentos	1.248.300,00	
Móveis e Utensílios	895.310,00	
(-) Depreciações	(-420.164,70)	2.528.445,30
TOTAL DO ATIVO.....		**4.314.934,70**

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1440
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2022

	PASSIVO	
CIRCULANTE		
Fornecedores	392.010,00	
Encargos a recolher	89.148,35	
Tributos a recolher	332.068,35	813.226,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	3.000.000,00	
Reservas: Lucros Acumulados	365.282,00	
Lucro do Exercício	136.426,00	3.501.708,00
TOTAL DO PASSIVO.....		**4.314.934,70**

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1447
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022

RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de serviços		3.353.681,62
Receita bruta		3.353.681,62
Deduções: (-) Impostos Incidentes Receita Líquida		 797.912,45 2.555.769,17
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos Lucro Bruto		1.341.472,65 1.214.296,52
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas **Resultado do Exercício**		1.077.870,52 **136.426,00**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1440
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2023 16:18 SOB Nº 20230847030.
PROTOCOLO: 230847030 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309513183. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2023.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 1449
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)
SOLVÊNCIA GERAL (SG)

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{1.786.489,40}{813.226,70} = 2,20$$

$$LG = \frac{AC + ARPL}{PC + PELP} = \frac{1.786.489,40}{813.226,70} = 2,20$$

$$SG = \frac{ATIVO\ REAL}{PC + PELP} = \frac{4.314.934,70.}{813.226,70} = 5,30$$

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO F. CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2023 17:49 SOB Nº 20230847080.
PROTOCOLO: 230847080 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309526250. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2023.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 1451
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA
CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150
****

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 04 (quatro) folhas numeradas e 01 a 4 e servirá de Livro Diário nº 04 da empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** estabelecida na Avenida General Riva nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 26.659.908/0001-03 e na JUCEMA sob o NIRE nº 21201221150, com arquivamento por despacho no dia 27/03/2017 e atividades conforme contrato social arquivado.

Este livro refere-se ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022.

São Luís – MA, 01 de janeiro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA.006437

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DIÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2022	1.1. Caixa	Receita de serviços	R$ 0,00	
31/01/2022	1.2 Créditos	Recebimentos		R$ 0,00
28/02/2022	2.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 0,00	
28/02/2022	2.2 Créditos	Recebimentos		R$ 0,00
31/03/2022	3.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 471.740,16	
31/03/2022	3.2 Créditos	Recebimentos		R$ 471.740,16
30/04/2022	4.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 533.242,77	
30/04/2022	4.2 Créditos	Recebimentos		R$ 533,242,77
31/05/2022	5.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 540.797,23	
31/05/2022	5.2 Créditos	Recebimentos		R$ 540.797,23
30/06/2022	6.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 285.083,53	
30/06/2022	6.2 Créditos	Recebimentos		R$ 285.083,53
31/07/2022	7.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 599.288,75	
31/07/2022	7.2 Créditos	Recebimentos		R$ 599.288,75
31/08/2022	8.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 698.978,07	
31/08/2022	8.2 Créditos	Recebimentos		R$ 698.978,07
30/09/2022	9.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 703.703,71	
30/09/2022	9.2 Créditos	Recebimentos		R$ 703.703,71
31/10/2022	10.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 468.718,50	
31/10/2022	10.2 Créditos	Recebimentos		R$ 468.718,50
30/11/2022	11.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 882.992,59	
30/11/2022	11.2 Créditos	Recebimentos		R$ 882.992,59
31/12/2022	12.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 0,00	
31/12/2022	12.2 Créditos	Recebimentos		R$ 0,00
31/12/2022	13.1 Caixa	Bancos	R$ 480.358,50	
31/12/2022	13.2 Conta Corrente	Créditos		R$ 480.358,50
31/12/2022	14.1 Caixa	Mat. p/ prest. de Serviços	R$ 499.822,50	
31/12/2022	14.2 Compras	Recebimentos		R$ 499.822,50
31/12/2022	15.1 Caixa	Duplicatas a receber	R$ 405.609,00	
31/12/2022	15.2 Duplicatas a receber			R$ 405.609,00
31/12/2022	15.3 Caixa	Clientes	R$ 400.699,40	
31/12/2022	15.4 Clientes	Recebimento de clientes		R$ 400.699,40
31/12/2022	16.1 Imobilizado	Inst/Equip./Móv. e Utensílios	R$ 2.948.610,00	
31/12/2022	16.2 Caixa	Imobilizado		R$ 2.948.610,00
31/12/2022	17.1 Custo com Depreciação		**(R$ 420.164,70)**	
31/12/2022	17.2 Depreciação acumulada			**(R$ 420.164,70)**
31/12/2022	18.1 Fornecedores diversos	Pago Fornecedores diversos	R$ 392.010,00	
31/12/2022	18.2 Caixa	Pago Fornecedores diversos		R$ 392.010,00
31/12/2022	19.1 Encargos a recolher	Pago encargos	R$ 89.148,35	
31/12/2022	19.2 Caixa	Pago encargos		R$ 89.148,35

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DIÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2022	20.1 Tributos a recolher	Pago tributos	R$ 332.068,35	
31/12/2022	20.2 Caixa	Pago tributos		R$ 332.068,35
		TOTAL	**R$ 8.481.843,02**	**8.481.843,02**

Receita de Serviços	Encerramento do exercício	R$	3.353.681,62
Apuração do Exercício	Encerramento do exercício	R$	3.353.681,62
Impostos Incidentes	Encerramento do exercício	R$	797.912,45
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$	797.912,45
Custos dos serviços	Encerramento do exercício	R$	1.341.472,65
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$	1.341.472,65
Despesas administrativas	Encerramento do exercício	R$	1.214.296,52
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$	1.214.296,52
Resultado do exercício	Encerramento do exercício	R$	136.426,00
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$	136.426,00

LUCRO DO EXERCÍCIO.....R$ 136.426,00.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA.006437

Pág.: 1454
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA
CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150
****

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 04 (quatro) folhas numeradas e 01 a 4 e serviu de Livro Diário nº 04 da empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** estabelecida na Avenida General Rivas nº 306 Centro Santa Rita/MA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 26.659.908/0001-03 e na JUCEMA sob o NIRE nº 21201221150, com arquivamento por despacho no dia 27/03/2017 e atividades conforme contrato social arquivado.

Este livro refere-se ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022.

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA.006437

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2023 10:35 SOB Nº 20230848532.
PROTOCOLO: 230848532 DE 27/06/2023. NIRE: 21201221150.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 1456
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

NOTAS EXPLICATIVAS APLICADAS AO ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA/BANCOS. Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Disponível:

Caixa/bancos..... 480.358,50

CRÉDITOS

MAT. P/ PREST. DE SERVIÇOS. São compras de materiais de construção utilizados durante o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 para a realização dos serviços da empresa.

CONTAS A RECEBER. Refere-se ao valor a receber pelos serviços contratados durante o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

CONTACORRENTE.

Consiste no valor recebido pelos sócios durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2022.

Materiais.....	499.822,50
Contas a receber.....	405.609,00
Clientes.....	400.699,40

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO:

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. São bens que compõem o ativo da empresa para utilização na prestação dos serviços durante o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

MÓVEIS E UTENSÍLIOS. Compõem o ativo da empresa e são bens essenciais para um bom desempenho dos serviços realizados.

INSTALAÇÕES. São as dependências da empresa e de suma importância para a boa estrutura da empresa e que sempre estão em renovação.

Pág.: 1457
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DEPRECIAÇÕES. Equivale ao tempo de uso dos bens do ativo da empresa, ou seja, desvalorização por envelhecimento ou desgaste de um bem.

Imobilizado:	
Instalações.....	805.000,00
Maq. e Equipamentos.....	1.248.300,00
Móveis e Utensílios.....	895.310,00
(-) Depreciações.....	(-420.164,70)

NOTAS EXPLICATIVAS APLICADAS AO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES. Refere-se às empresas que fornecem materiais, bens ou serviços, para que a empresa constituir atividade e posteriormente realizar a venda e um produto ou serviço.

ENCARGOS A RECOLHER. São Impostos a recolher com pessoal, ou seja, conforme à contratação de mão-de-obra especializada para a realização dos serviços (FGTS, INSS) e despesas com faturas diversas.

TRIBUTOS A RECOLHER. São Impostos a recolher como DAS (Documento de Arrecadação do Simples) que é um imposto unificado para as empresas optantes pelo Simples nacional e que abrange (PIS, CONFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, IRPJ, ISS e INSS).

Fornecedores.....	392.010,00
Encargos a recolher.....	89.148,35
Tributos a recolher.....	332.068,35

São Luís MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida General Riva nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa rita/MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600030919 em 27/03/2017 e inscrita no CNPJ sob o nº 26.659.908/0001-03, tendo como objeto social a prestação de serviços na área da Construção Civil conforme contrato social arquivado na JUCEMA.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Receitas e despesas

Estão registradas mediante levantamento e apuração contábil;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Equipamentos/Móveis e utensílios/Instalações

Bens que compõem o ativo da empresa.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

A empresa tem capital social de **R$ 3.000.000,00** (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo administrador.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES.....R$ 3.000.000,00.

Pág.: 1459
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1400
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2023 15:07 SOB Nº 20230847277.
PROTOCOLO: 230847277 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309500073. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/06/2023.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12309558977 em 28/06/2023, protocolo 230848532. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201221150
CNPJ:	26659908000103
Munícipio:	Santa Rita

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES	
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA	MA006437

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2023 10:35 SOB N° 20230848532.
PROTOCOLO: 230848532 DE 27/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309558977. NIRE: 21201221150.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 1402
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

	ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível:		
Caixa/bancos	576.430,35	
CRÉDITOS		
Mat. p/ Prest. de Serviços	647.296,65	
Duplicatas a receber	527.408,00	
Clientes	480.839,00	2.231.974,00
ATIVO PERMANENTE		
Imobilizado:		
Instalações	896.000,00	
Máquinas e equipamentos	1.398.096,00	
Móveis e Utensílios	940.075,00	
(-) Depreciações	(-935.268,40)	2.298.902,60
TOTAL DO ATIVO.....		**4.530.876,60**

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1403
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2023

	PASSIVO	
CIRCULANTE		
Fornecedores	448.956,00	
Encargos a recolher	106.978,02	
Tributos a recolher	355.085,43	911.019,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	3.000.000,00	
Reservas: Lucros Acumulados	420.074,30	
Lucro do Exercício	199.782,85	3.619.857,15
TOTAL DO PASSIVO.....		**4.530.876,60**

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1404
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de serviços		3.654.037,00
Receita bruta		3.654.037,00
Deduções: (-) Impostos Incidentes Receita Líquida		 812.063,45 2.841.973,55
CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos Lucro Bruto		1.461.614,80 1.380.358,75
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas **Resultado do Exercício**		1.180.575,90 **199782,85**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 17:43 SOB Nº 20240579607.
PROTOCOLO: 240579607 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406146830. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 1400
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)
SOLVÊNCIA GERAL (SG)

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{2.231.974,00}{911.019,45} = 2,45$$

$$LG = \frac{AC + ARPL}{PC + PELP} = \frac{2.231.974,00}{911.019,45} = 2,45$$

$$SG = \frac{ATIVO\ REAL}{PC + PELP} = \frac{4.530.876,60.}{911.019,45} = 4,97$$

São Luís – MA, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO F. CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

Pág.: 1407
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 18:00 SOB Nº 20240579640.
PROTOCOLO: 240579640 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406148301. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Pág.: 1400
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA
CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150
****

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 04 (quatro) folhas numeradas e 01 a 4 e servirá de Livro Diário nº 05 da empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** estabelecida na Avenida General Riva nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 26.659.908/0001-03 e na JUCEMA sob o NIRE nº 21201221150, com arquivamento por despacho no dia 27/03/2017 e atividades conforme contrato social arquivado.

Este livro refere-se ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023.

Santa Rita – MA, 01 de janeiro de 2023.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA.006437

Pág.: 1409
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DIÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2023	1.1. Caixa	Receita de serviços	R$ 129.318,00	
31/01/2023	1.2 Créditos	Recebimentos		R$ 129.318,00
28/02/2023	2.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 126.394,00	
28/02/2023	2.2 Créditos	Recebimentos		R$ 126.394,00
31/03/2023	3.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 127.380,00	
31/03/2023	3.2 Créditos	Recebimentos		R$ 127.380,00
30/04/2023	4.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 131.090,00	
30/04/2023	4.2 Créditos	Recebimentos		R$ 131.090,00
31/05/2023	5.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 228.515,00	
31/05/2023	5.2 Créditos	Recebimentos		R$ 228.515,00
30/06/2023	6.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 243.980,00	
30/06/2023	6.2 Créditos	Recebimentos		R$ 243.980,00
31/07/2023	7.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 303.970,00	
31/07/2023	7.2 Créditos	Recebimentos		R$ 303.970,00
31/08/2023	8.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 359.314,00	
31/08/2023	8.2 Créditos	Recebimentos		R$ 359.314,00
30/09/2023	9.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 363.987,00	
30/09/2023	9.2 Créditos	Recebimentos		R$ 363.987,00
31/10/2023	10.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 474.645,00	
31/10/2023	10.2 Créditos	Recebimentos		R$ 474.645,00
30/11/2023	11.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 429.750,00	
30/11/2023	11.2 Créditos	Recebimentos		R$ 429.750,00
31/12/2023	12.1 Caixa	Receita de serviços	R$ 735.694,00	
31/12/2023	12.2 Créditos	Recebimentos		R$ 735.694,00
31/12/2023	13.1 Caixa	Bancos	R$ 576.430,35	
31/12/2023	13.2 Conta Corrente Créditos			R$ 576.430,35
31/12/2023	14.1 Caixa	Mat. p/ prest. de Serviços	R$ 647.296,65	
31/12/2023	14.2 Compras	Recebimentos		R$ 647.296,65
31/12/2023	15.1 Caixa	Duplicatas a receber	R$ 527.408,00	
31/12/2023	15.2 Duplicatas a receber			R$ 527.408,00
31/12/2023	15.3 Caixa	Clientes	R$ 480.839,00	
31/12/2023	15.4 Clientes	Recebimento de clientes		R$ 480.839,00
31/12/2023	16.1 Imobilizado	Inst/Equip./Móv. e Utensílios	R$ 3.234.171,00	
31/12/2023	16.2 Caixa	Imobilizado		R$ 3.234.171,00
31/12/2023	17.1 Custo com Depreciação		**(R$ 935.268,40)**	
31/12/2023	17.2 Depreciação acumulada			**(R$ 935.268,40)**
31/12/2023	18.1 Fornecedores diversos	Pago Fornecedores diversos	R$ 448.956,00	
31/12/2023	18.2 Caixa	Pago Fornecedores diversos		R$ 448.956,00
31/12/2023	19.1 Encargos a recolher	Pago encargos	R$ 106.978,02	
31/12/2023	19.2 Caixa	Pago encargos		R$ 106.978,02

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA448

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DIÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2023	20.1 Tributos a recolher	Pago tributos	R$ 355.085,43	
31/12/2023	20.2 Caixa	Pago tributos		R$ 355.085,43
		TOTAL	**R$ 8.568.525,05**	**8.568.525,05**

Receita de Serviços	Encerramento do exercício	R$ 3.654.037,00
Apuração do Exercício	Encerramento do exercício	R$ 3.654.037,00
Impostos Incidentes	Encerramento do exercício	R$ 812.063,45
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$ 812.063,45
Custos dos serviços	Encerramento do exercício	R$ 1.461.614,80
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$ 1.461.614,80
Despesas administrativas	Encerramento do exercício	R$ 1.180.575,90
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$ 1.180.575,90
Resultado do exercício	Encerramento do exercício	R$ 199.782,85
Apuração do exercício	Encerramento do exercício	R$ 199.782,85

LUCRO DO EXERCÍCIO.....R$ 199.782,85

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
INISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA.006437

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA
CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150
****

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 04 (quatro) folhas numeradas e 01 a 4 e serviu de Livro Diário nº 05 da empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** estabelecida na Avenida General Rivas nº 306 Centro Santa Rita/MA, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 26.659.908/0001-03 e na JUCEMA sob o NIRE nº 21201221150, com arquivamento por despacho no dia 27/03/2017 e atividades conforme contrato social arquivado.

Este livro refere-se ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023.

Santa Rita – MA, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA.006437

Pág.: 1472
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 12:42 SOB Nº 20240580354.
PROTOCOLO: 240580354 DE 30/04/2024. NIRE: 21201221150.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Pág.: 1473
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

NOTAS EXPLICATIVAS APLICADAS AO ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA/BANCOS. Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Disponível:

Caixa/bancos..... 576.430,35

CRÉDITOS

MAT. P/ PREST. DE SERVIÇOS. São compras de materiais de construção utilizados durante o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 para a realização dos serviços da empresa.

CONTAS A RECEBER. Refere-se ao valor a receber pelos serviços contratados durante o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

CONTACORRENTE.

Consiste no valor recebido pelos sócios durante o período de 01 a 31 de dezembro de 2023.

Materiais.....	647.296,65
Contas a receber.....	527.408,00
Clientes.....	480.839,00

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO:

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. São bens que compõem o ativo da empresa para utilização na prestação dos serviços durante o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

MÓVEIS E UTENSÍLIOS. Compõem o ativo da empresa e são bens essenciais para um bom desempenho dos serviços realizados.

INSTALAÇÕES. São as dependências da empresa e de suma importância para a boa estrutura da empresa e que sempre estão em renovação.

Pág.: 14/4
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

DEPRECIAÇÕES. Equivale ao tempo de uso dos bens do ativo da empresa, ou seja, desvalorização por envelhecimento ou desgaste de um bem.

Imobilizado:	
Instalações.....	896.000,00
Maq. e Equipamentos.....	1.398.096,00
Móveis e Utensílios.....	940.075,00
(-) Depreciações.....	**(-935.268,40)**

NOTAS EXPLICATIVAS APLICADAS AO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES. Refere-se às empresas que fornecem materiais, bens ou serviços, para que a empresa constituir atividade e posteriormente realizar a venda e um produto ou serviço.

ENCARGOS A RECOLHER. São Impostos a recolher com pessoal, ou seja, conforme à contratação de mão-de-obra especializada para a realização dos serviços (FGTS, INSS) e despesas com faturas diversas.

TRIBUTOS A RECOLHER. São Impostos a recolher como DAS (Documento de Arrecadação do Simples) que é um imposto unificado para as empresas optantes pelo Simples nacional e que abrange (PIS, CONFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, IRPJ, ISS e INSS).

Fornecedores.....	448.956,00
Encargos a recolher.....	106.978,02
Tributos a recolher.....	355.085,43

São Luís MA, 31 de dezembro de 2023.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Avenida General Rivas nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CNPJ Nº 26.659.908/0001-03 NIRE: 21201221150

****

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida General Riva nº 306 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, registrada na JUCEMA sob o NIRE 21600030919 em 27/03/2017 e inscrita no CNPJ sob o n° 26.659.908/0001-03, tendo como objeto social a prestação de serviços na área da Construção Civil conforme contrato social arquivado na JUCEMA.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Receitas e despesas

Estão registradas mediante levantamento e apuração contábil;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Equipamentos/Móveis e utensílios/Instalações

Bens que compõem o ativo da empresa.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

A empresa tem capital social de **R$ 3.000.000,00** (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo administrador:

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES.....R$ 3.000.000,00.

Pág.: 1470
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2022.

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF: 044.902.963-80
ADMINISTRADOR

CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
CPF: 270.765.393-49
TEC. CONTÁBIL CRC/MA: 006437

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 19:18 SOB Nº 20240579704.
PROTOCOLO: 240579704 DE 30/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406151817. CNPJ DA SEDE: 26659908000103.
NIRE: 21201221150. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406279813 em 03/05/2024, protocolo 240580354. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201221150
CNPJ:	26659908000103
Munícipio:	Santa Rita

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04490296380	JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES	
27076539349	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA	MA006437

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 12:42 SOB Nº 20240580354.
PROTOCOLO: 240580354 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406279813. NIRE: 21201221150.
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
26.659.908/0001-03
NOME EMPRESARIAL:
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$6.000.000,00 (Seis milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **22/03/2025** às **00:59** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL QUALIFICADO.

A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80, DECLARA**, sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

1. **ENGENHEIRA CIVIL**: **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO,** brasileira, inscrita no **CPF: 042.535.573-09 e** portadora da Carteira Profissional do **CREA N° 1119712793/MA**

2. **ENGENHEIRO ELETRICISTA:** JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO, brasileiro, inscrito no CPF 104.584.683-04, portador da Carteira Profissional do **CREA-MA nº 110133885-7.**

RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO	
QUANT.	**ESPECIFICAÇÕES**
01	ENG. CÍVIL
01	ENG ELETRICISTA
01	ENCARREGADO
03	PEDREIROS
06	AJUDANTES
01	CAÇAMBA BASCULANTE TOCO – FORD CARGO 1317 4X2
01	CAMINHÃO 3/4 CARROÇERIA – FORD F4000 4X4, DIESEL.
05	BITONEIRAS – 400L 2CV, DIELSEL
15	CARROS DE MÃO
20	PÁ DE MÃ0
10	ENCHADAS
01	CONTAINER

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380 Dados: 2025.03.27 16:32:09 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

LORENA MARES SARDINHA ARAUJO:04253557309
Assinado de forma digital por LORENA MARES SARDINHA ARAUJO:04253557309 Dados: 2025.03.27 16:32:22 -03'00'

Pág.: 1480
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSAVEL TÉCNICO

A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80, Declara** em atendimento ao previsto do objeto da **Pregão Eletrônico N°024/2024,** que a profissional, **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO** inscrita no **CPF: 042.535.573-09, ENGENHEIRA CIVIL** de **CREA N° 1119712793/MA,** integrante da Equipe Técnica é a nossa indicada como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço Local e data.

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:32:32 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO** inscrita no **CPF: 042.535.573-09, ENGENHEIRA CIVIL** de **CREA N° 1119712793/MA,** integrante da Equipe Técnica da A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80,** declaro minha concordância na indicação como responsável técnico para este certame e detentor do atestado de capacidade técnica em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior.

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

LORENA MARES SARDINHA ARAUJO:04253557309
Assinado de forma digital por LORENA MARES SARDINHA ARAUJO:04253557309
Dados: 2025.03.27 16:33:09 -03'00'

LORENA MARES SARDINHA ARAUJO
CPF: 042.535.573-09
CREA N° 1119712793/MA
ENGENHEIRA CIVIL

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:33:00 -03'00'

Pág.: 1402
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80, DECLARA** para os fins da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025** que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade, **declaramos** ainda que que temos pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, relativamente ao Edital em epígrafe. não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipadas.

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380

Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:33:18 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSIMIDOS

A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80, DECLARA** que possui os seguintes contratos firmados com a administração pública:

ORGÃO	CONTRATO	VALOR	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE **CARUTAPERA-MA**	48/2024 01/07/2024 a01/07/2025	R$ 3.175.202,70	R$ 2.153.604,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE **PIO XII-MA**	2022187 28/04/2022 a 31/12/2022	R$ 1.309.004,12	R$ 85.038,29
PREFEITURA MUNICIPAL **PORTO FRANCO/MA,**	057/2023-SEMINFRA	R$ 2.913.483,57	R$ 2.314.746,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE **PORTO FRANCO/MA,**	058/2023-SMAS 17/04/2023 a 17/04/2024	R$ 659.656,65	R$ 659.656,65
PREFEITURA MUNICIPALDE **SANTA INÊS**	049/2024 17/04/2023 a 17/04/2024	R$ 3.175.202,70	R$ 2.468.785,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE **SANTA INÊS**	299/2023 01/02/2024 a 31/12/2024	R$ 679.135,53	R$ 113.383,15

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:33:25 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

LORENA MARES SARDINHA ARAUJO:04253557309
Assinado de forma digital por LORENA MARES SARDINHA ARAUJO:04253557309
Dados: 2025.03.27 16:34:00 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E OUTRAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de participação da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025** , que nossa empresa:

1) Não está impedida de contratar com a Administração Pública Municipal;

2) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

3) Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;

4) Não possui entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;

5) Não possui funcionários, dirigentes ou acionistas detentores do controle do estabelecimento participante desta licitação, com qualquer vínculo direto ou indireto com a Prefeitura Municipal, nos termos do art. 9º, da Lei Federal nº 14.133/21, sob pena de exclusão do certame;

6) Não possui no seu quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

7) Recebeu todos os documentos e tomou conhecimento de todas as informações necessárias para participar do presente certame e das condições para entrega do(s) serviço(s);

8) Aceita e concorda com todas as condições do presente Edital e das especificações que fazem parte integrante do mesmo e farão parte do Instrumento Contratual, independentemente de transcrição;

9) Atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Por ser expressão da verdade, Eu **JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80**, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:33:33 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

Pág.: 1485
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME OU EPP

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80,** é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e a de nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe.

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:33:40 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ: 26.659.908/0001-03
RUA CASTELO BRANCO, Nº 52, CENTRO, CEP: 65145-000
SANTA RITA/MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **26.659.908/0001-03,** com sede na Rua Castelo Branco nº 52 Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA, por intermédio de seu representante legal o **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, Administrador, empresário, titular da Carteira de Identidade nº **015657592000-3** e do CPF nº **044.902.963-80, DECLARA,** sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente licitante e o conteúdo da proposta não indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer foi, no todo ou em parte, direta ou outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada par a participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e detém plenos poderes e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que informações para a firmar.

Santa Rita-MA, 27 de março de 2025.

Atenciosamente,

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380

Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.03.27 16:33:47 -03'00'

JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES
ADMINISTRADOR
CPF: 044.902.963-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Nº: 05

VALIDA: 31/12/2025

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de licenciamento ambiental, conforme dispostos na resolução nº 237/97 do CONAMA e lei complementar nº 14, de 08 de dezembro de 2011, que **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, CPF/CNPJ: **26.659.908/0001-03** está devidamente autorizado a fazer uso e ocupação de solo para **41.20-4-00 - Construção de edifícios, R CASTELO BRANCO,NÚMERO 52, CEP 65.145-000** neste município.

Esta Certidão não autoriza o requerente a iniciar qualquer tipo de obra ou serviço, que só poderá ser iniciada após a expedição do respectivo alvará de construção vinculado à aprovação de projeto nesta Secretaria e apresentação da Licença Prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMMARN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Santa Rita- MA 28 de Fevereiro de 2025

CAMILA NAYARA DE MORAES SANTOS 029/2025
Portaria: 29/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500207690

NIRE 21201221150
CNPJ 26.659.908/0001-03

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Rua CASTELO BRANCO, Nº 52, xxxxx, CENTRO - Santa Rita/MA - CEP 65145-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20240579704	30/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240579640	30/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240579607	30/04/2024	BALANCO
002	20240210557	21/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240105842	25/01/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20230847277	27/06/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230847030	27/06/2023	BALANCO
310	20230847080	27/06/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220753563	31/08/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220753490	22/06/2022	BALANCO
002	21201221150	16/03/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201221150	16/03/2022	TRANSFORMACAO
310	20210893923	08/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210894113	05/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210815272	16/06/2021	BALANCO
310	20210284480	24/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20201219948	28/12/2020	BALANCO
002	20201140993	16/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200997386	28/10/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20170511804	27/03/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
091	21600030919	27/03/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2025, às 21:15:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5PVKTFLG**.

MAC2500207690

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA **NIRE :** 21201221150 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500207600
NIRE (Sede) 21201221150	**CNPJ** 26.659.908/0001-03	**Data de Ato Constitutivo** 27/03/2017	**Início de Atividade** 27/03/2017

Endereço Completo
Rua CASTELO BRANCO, Nº 52, CENTRO - Santa Rita/MA - CEP 65145-000

Objeto Social
41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 36.00-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 37.01-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 38.12-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 42.11-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 42.22-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 42.23-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO. 42.91-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS. 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO). 43.21-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4742-3/00- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.29-9/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 71.12-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS). 77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES 77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, CONTAINERS, APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL). 81.22-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS). 82.11-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Capital Social R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 6.000.000,00 (seis milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES	044.902.963-80	R$ 6.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES	044.902.963-80	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
10/04/2024	20240579704	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação: ATIVA Status: SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2025, às 21:15:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OGL9QBZ.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849158/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO**
Registro: **1119712793MA** RNP: **1119712793**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210409595** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2021 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ** CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR SILVA FILHO Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 01/03/2021
Valor do contrato: R$ 1.383.253,58 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR SILVA FILHO Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Coordenadas Geográficas: 1, 1
Data de início: 05/03/2021 Conclusão efetiva: 01/05/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ CPF/CNPJ: 01.612.539/0001-64

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 9599.55 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5884.64 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1680.13 metro quadrado; 7 - **EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 158.00 metro; 7 - **EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 555.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ - MA. CONFORME TP 02/2021 CONTRATO Nº 007/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849158/2021
25/06/2021, 12:46
wa89b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wa89b

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes caracteristicas:

DADOS DOS SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
CONTRATO Nº 007/2021
Processo Administrativo: nº 005/2021
ART: 20210409595

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Araguanã – MA
CNPJ: 01.612.539/0001-64

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.659.908/0001-03

DADOS DO RESPONSAVÉL TÉCNICO

Nome: LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO
Crea: 1119712793 MA

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INICIO: 05/03/2021 **TÉRMINO:** 01/05/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ – MA.

ARAGUANÃ – MA, 17 de JUNHO de 2021.

Inocencio Pereira Filho
Secretário Municipal de Educação
INOCÊNCIO PEREIRA FILHO
CPF: 783.625.123-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 1 folhas

Pág.: 1429
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS –

SEMMARN

Nº 17/2025

VALIDADE ATÉ: 27/03/2026

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMARN, com base na Lei Municipal nº 4.750/06, Resolução CONAMA nº 237/97 e Lei Federal nº 6.938/81, expede a presente Dispensa de Licenciamento Ambiental- DLA, requerida por meio do Processo nº **17/2025.**

Nome/Razão Social: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Ativ. Principal: **CONTRUÇÃO DE EDIFICIOS**

Nome Fantasia: **MORIAH EMPREENDIMENTOS** CNPJ: **26.659.908/0001-03**

Endereço: **RUA CASTELO BRANCO 52 CENTRO**

Objetivo da Licença: **CONTRUÇÃO DE EDIFICIOS**

Local de exercício **RUA CASTELO BRANCO**

SANTA RITA, 27 de Março de 2025

CAMILA NAYARA DE MORAES SANTOS 029/2025
Portaria **029/2025**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

OBS.:

- Considerando ainda as especificações constantes dos planos, programas e projetos apresentados, incluindo medidas de controle ambiental, recomendações e demais condicionantes (VIDE VERSO), os quais constituem motivos determinantes.
- O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto aos demais órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMMARN

RECOMENDAÇÕES E CONDICIONANTES
PROCESSO – 17/2025

1- Condicionantes Gerais:

1.1 O empreendedor **JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, inscrito no CPF **26659908800103**, por meio desta **Dispensa de Licenciamento Ambiental-DLA**, está dispensada de licenciamento em área de seu domínio, para a Dispensa de Licenciamento Ambiental-DLA CONTRUÇÃO DE EDIFICIOS em RUA CASTELO BRANCO 52 CENTRO

1.2 Emitida por esta SEMMARN, sob pena de multa e/ou cassação desta licença

1.3 Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por Lei;

1.4 Esta Licença não é considerada como título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse de imóvel.

1.5 A presente licença ambiental foi expedida com base em informações e documentos juntados pelo requerente, e é de sua exclusiva responsabilidade.

1.6 A SEMMARN não se responsabiliza por eventual uso indevido da presente Licença, advindo de dolo ou má fé.

1.7 A SEMMARN, mediante decisão motivada, poderá modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

1 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

2 Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição desta licença;

3 Graves riscos ambientais e de saúde.

1.8 O empreendedor deverá comunicar imediatamente a SEMMARN, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

1.9 Qualquer modificação no empreendimento somente poderá ser realizada após exame e manifestação da SEMMARN.

1.10 A Licença de Operação - LO à qual sucederá esta Licença de Instalação - LI deverá ser requerida com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do prazo de validade estabelecido na presente licença.

1.11 O não cumprimento das condições aqui relacionadas, assim como todo e qualquer dano ambiental provocado pelas atividades inerentes ao empreendimento, será de inteira responsabilidade do empreendedor.

1.12 Esta Licença Ambiental (e respectivas recomendações e condicionantes) deverá ficar exposta em local de fácil acesso e visualização.

1.13 O empreendedor deverá afixar placa indicativa de licenciamento ambiental em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização. O modelo e as especificações da placa indicativa de licenciamento ambiental encontra-se na SEMMARN.

2- Condições Específicas - Exigências relativas ao Controle de Aspectos Ambientais:

2.1 Exigências relativas ao Uso de Recursos Hídricos

2.1.1 O empreendedor deverá atender aos objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, atendendo principalmente, aos seguintes pontos (conforme Art. 2º e 3º, da Lei Federal nº 9.433/1997):

I- A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II- A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;

III- Lançamentos em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.

2.2 Exigências relativas ao Controle de Efluentes Líquidos

2.2.1 O empreendedor está ciente de que os esgotos sanitários do estabelecimento devem ser segregados dos demais efluentes e lançados em rede pública coletora ou receber tratamento no próprio local, de acordo com as Normas NBR 7229/93 e NBR 13.969/97 da ABNT e Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 357/2005 e 430/2011;

2.2.2 Será definido como percentual mínimo aceitável para eficiência de tratamento o índice de 90% para o efluente tratado em Estação de Tratamento de Efluente a ser lançado em manancial ou outra forma de disposição final, conforme diretrizes da concessionária de água e esgoto do município.

2.2.3 O empreendedor está ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d 'água com AUTORIZAÇÃO do órgão ambiental competente, conforme ditames das Resoluções do CONAMA nº 357/05 e 430/11;

2.4 Fica a empresa **JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, neste ato configurada também como empreendedor, ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendações e condicionantes, assim como todo e qualquer dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão, imperícia ou dolo, é de sua inteira responsabilidade, podendo esta Licença Ambiental ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial, e o infrator responsabilizado civil e criminalmente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Nº: 05

VALIDA: 31/12/2025

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de licenciamento ambiental, conforme dispostos na resolução nº 237/97 do CONAMA e lei complementar nº 14, de 08 de dezembro de 2011, que **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, CPF/CNPJ: **26.659.908/0001-03** está devidamente autorizado a fazer uso e ocupação de solo para **41.20-4-00 - Construção de edifícios, R CASTELO BRANCO,NÚMERO 52, CEP 65.145-000** neste município.

Esta Certidão não autoriza o requerente a iniciar qualquer tipo de obra ou serviço, que só poderá ser iniciada após a expedição do respectivo alvará de construção vinculado à aprovação de projeto nesta Secretaria e apresentação da Licença Prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais-SEMMARN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Santa Rita- MA 28 de Fevereiro de 2025

CAMILA NAYARA DE MORAES SANTOS 029/2025
Portaria: 29/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **26.659.908/0001-03**

Razão Social: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA CASTELO BRANCO, 52 - CENTRO - 65.145-000 - Santa Rita / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.659.908/0001-03**	DUNS®:	**94*****79**
Razão Social:	**MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**MORIAH EMPREENDIMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**02/06/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/04/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**18/09/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/05/2025**
Receita Municipal	Validade:	**19/06/2025**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 044.XXX.XXX-80 Nome: JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES

Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/03/2025 08:57:46

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **26.659.908/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Pág.: 1437
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES**

CPF: **044.902.963-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES, CPF 044.902.963-80, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h59min53 do dia 25/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces.

Código de controle da certidão: W3XVRJJ9.EGA3.RBRB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Pág.: 1438
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CESAR AUGUSTO FERREIRA CORREA
REGISTRO..... :	MA-006437/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.765.393-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/03/2025 as 01:16:05.
Válido até: 20/06/2025.
Código de Controle: 953578.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Santa Rita

CERTJUDONE-VNSRIT - 282025
Código de validação: 190D02F734

Número da guia: 25064001002054536.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos feitos **Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia 03 (três) do mês de agosto do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 21 de fevereiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL** contra **JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES**, brasileiro, filho de Eurisvaldo Franco Chaves e Maria Antônia Brandão Carvalho, portador do CPF: 044.902.963-80, residente na Avenida São José, 3, Centro, Bela Vista do Maranhão-MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria Judicial é a única existente na Comarca de Santa Rita, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo, no Fórum desta cidade de Santa Rita, Estado do Maranhão. Eu, Ana Raquel Gonçalves Campos, Secretária Judicial, assino. Santa Rita/MA, 21 de fevereiro de 2025.

OBSERVAÇÃO:
O Nome, RG e CPF/CNPJ constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
Esta certidão abrange somente as varas comuns da Comarca de Santa Rita-MA. Está certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
O prazo de validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias.

ANA RAQUEL GONÇALVES CAMPOS
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de Santa Rita
Matrícula 186478

Documento assinado. SANTA RITA, 21/02/2025 14:59 (ANA RAQUEL GONÇALVES CAMPOS)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
neste ato registrado foi emitido em 06/2021 e contém 31 folhas

Pág.: 1492
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA EMPREENDIMENTO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA ZONA RURAL	
QUADRO RESUMO	
ITEM	DESCRIÇÃO
1.0	REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS - CS
2.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DE SOUSA
3.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA
4.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
5.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE
6.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR
7.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - JERICO
8.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES
9.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUÍS
10.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

orena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 25/06/2021, às 13:28.

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS
LOCALIDADE: NUCLEO CS NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	121,35
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	162,28
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	39,59
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	39,59
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	39,59
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	121,35
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	36,40
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t8 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	84,94
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	162,28
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,92
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	72,01
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	162,28
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.2	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.3	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.4	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão Din, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00

Lorena Nares Sardinha Araújo
Engª Civil
CREA: 1119712793-4
Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Cas[illegible] Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.9	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.10	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.11	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.12	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.13	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rígido soldável, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	3,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S08377	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02834	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edf. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	3,00
9.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,00
9.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,00
9.4	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.5	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.6	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.7	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S02140	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	ORSE	un	0,00
10.4	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
12		DIVERSOS			
12.1	S03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	ORSE	m	150,00
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	295,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DE SOUSA
LOCALIDADE: POVOADO ELDORADO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	60,67
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	224,30
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	69,28
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	69,28
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteihamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	69,28
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	5961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	60,67
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	18,20
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	42,47
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	224,30
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,05
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	62,02
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	224,30
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-026 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
engenharia@moriahempreendimentos.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89356	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89353	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I03439	Luva pvc rígido soldável, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S00377	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	SN56836	Bitão de tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00
8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01504	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiempr. Sala 106
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7375
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	3,00
9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa ucc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
12		DIVERSOS			
12.1	S03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	ORSE	m	123,66
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Cond. Century Multemp. Sala 109
CEP 65.077-636 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98960 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA
LOCALIDADE: POVOADO BELA VISTA MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	62,42
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	35,26
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	9,24
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	693,52
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	17,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	325,91
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	137,23
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	857,66
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	137,23
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	34,00
3.5	S01954	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	ORSE	m2	19,59
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	62,42
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	37,45
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	24,97
4.4	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	ORSE	m2	64,84
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	25,00
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	25,00
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	35,26
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	42,43

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.2	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3,00
6.3	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00
6.4	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	15,00
6.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00
6.7	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	6,00
6.8	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	2,00
6.9	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00
6.10	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	ORSE	un	17,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
7.4	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	4,00
7.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	2,00
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	12,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	10,00
8.4	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	4,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	10,00
9.2	S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	4,84
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
9.4	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S86914S	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	5,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

11		**PINTURA**			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	866,90
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	77,28
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,40
13		**LIMPEZA DE FINAL DE OBRA**			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	3.955,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
LOCALIDADE: POVOADO CENTRO DO TOTO NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	36,85
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	25,24
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,88
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	612,47
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	14,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	56,12
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	5,50
2.8	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	53,82
3		INFRA ESTRUTURA			
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	1,32
3.2	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,85
3.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	41,20
3.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,57
4.0		SUPERESTRUTURA			
4.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,45
4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	34,94
4.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,56
5		ALVENARIA			
5.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	64,74
6		COBERTURA			
6.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	47,67
6.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	89,60
6.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	47,62
6.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	15,35
6.5	5961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	111,28
7		REVESTIMENTO DE PAREDES			
7.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	136,80
7.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	13,01
7.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	123,78
7.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	21,18

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 108
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98868 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8		REVESTIMENTO DE PISO			
8.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	102,94
8.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,17
8.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	46,50
8.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	111,28
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
9.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
9.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00
9.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
9.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
9.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
9.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	21,00
9.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
9.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
9.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
9.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
9.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	6,00
9.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	2,00
9.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
9.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
9.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	11,00
10		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
10.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	30,00
10.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00
10.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
10.4	I01439	Luva pvc rígido soldável, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
10.5	I035215	Joelho pvc, soldável com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para água fria predial	ORSE	un	6,00
10.6	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	2,00
11		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
11.1	S09377	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	18,00
11.2	I02334	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
11.3	I02347	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
11.4	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	3,00
11.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00
11.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
11.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
11.8	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
11.9	S01703	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	ORSE	un	3,00

Rua dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98580.7373
engenhariamoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

12		ESQUADRIAS			
12.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	2,00
12.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
12.3	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
12.4	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
12.5	S11945	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	0,48
12.6	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
12.7	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	3,57
13		LOUÇAS E METAIS			
13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
13.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
13.3	S02140	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	ORSE	un	1,00
13.4	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
14		PINTURA			
14.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	429,58
14.2	S02279	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	429,58
14.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	429,58
14.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	18,48
14.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	7,14
15		DIVERSOS			
15.1	S03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	ORSE	m	123,66
16		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
16.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	249,70

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiempr. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98500 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE
LOCALIDADE: POVOADO QUADRA BETEL MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	77,97
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	121,98
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	389,83
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	9,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	53,00
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	53,00
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	132,51
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	46,38
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,21
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	110,27
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	77,97
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	8,49
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	69,48
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	121,98
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,00
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	22,22
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	110,29

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	20,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	4,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	14,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	30,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
7.4	I01439	Luva pvc rígido soldável, marrom, d= 20mm	ORSE	un	6,00
7.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	8,00
7.6	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00
7.7	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
7.8	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
7.9	S01079	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	ORSE	un	1,00
7.10	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	3,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	18,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	12,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00
8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rigido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rigido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	4,00
9.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,80
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	7,20
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	6,30
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	389,83
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	389,83
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	389,83
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	18,48
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	14,70
12		DIVERSOS - ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA			
12.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,72
12.2	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,00
12.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	169,72
12.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,44
12.5	I10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	5,00
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	152,31

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA. EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR
LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	20,13
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	47,70
2.3	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	402,62
2.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	8,00
2.5	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	58,01
2.6	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	5,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	58,01
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	145,02
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	50,76
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,72
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	117,31
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	20,13
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	2,19
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	17,94
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	16,27
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	47,70
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,60
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	27,71
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	117,31
6		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	12,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luis - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	19,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luis - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	2,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	10,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
7.4	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	1,00
7.5	I03521S	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	6,00
8.4	S86883S	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	3,00
8.5	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
8.6	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
9		**ESQUADRIAS**			
9.1	I03080S	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	7,00
9.2	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,60
9.3	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.4	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	6,30
10		**LOUÇAS E METAIS**			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	402,62
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	402,62
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	402,62
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	18,48
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	12,60
12		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
12.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	137,02

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS
LOCALIDADE: POVOADO JERICO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	61,78
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	11,73
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,60
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	640,70
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	15,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	43,51
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	11,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	43,51
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	145,02
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	43,51
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,72
3.5	5961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	117,31
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	61,78
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	5,97
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	55,81
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	17,67
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	11,73
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,73
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	63,68
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	117,31

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I02678S	Eletroduto de pvc rígido soldavel, classe b, de 25 mm	ORSE	m	12,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	5,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	15,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
7.4	I01439	Luva pvc rígido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	1,00
7.5	I03521S	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00
7.6	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	S09377	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	6,00
8.4	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 .x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
8.5	S01803	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
8.6	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	5,00
9.3	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	11,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	14,40
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	6,93
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	640,70
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	640,70
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	640,70
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	25,20
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	13,86
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	330,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES
LOCALIDADE: POVOADO CC NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	40,45
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	134,58
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	79,18
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	79,18
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	69,28
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	40,45
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	12,13
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	28,31
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	134,58
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,05
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	62,02
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	134,58
6		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026795	Eletroduto de pvc rígido roldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S868838	Sifão do tipo flexível em pvc 1 " x 1.1/2 " - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		**ESQUADRIAS**			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	4,00
9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		**LOUÇAS E METAIS**			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		**PINTURA**			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
13		**LIMPEZA DE FINAL DE OBRA**			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
LOCALIDADE: NUCLEO AD NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	12,13
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	89,72
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	59,39
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	59,39
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteilhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	59,39
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	5961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	12,13
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,21
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	10,92
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	89,72
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,13
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	62,02
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	89,72
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rígido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S08377	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S866838	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.80 x 0.60m	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	4,00
9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS
LOCALIDADE: POVOADO CURVA DA LINHA MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.	Valor Unit
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00	291,51
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00	243,50
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	124,83	5,90
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	393,02	17,31
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,50	5,25
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	624,17	4,71
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	20,00	0,73
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	343,06	57,18
3		COBERTURA				
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	128,65	23,78
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, com uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	857,66	41,19
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	128,65	29,99
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	30,00	16,02
3.5	S01954	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 5,5cm x 5,5cm, instalado	ORSE	m2	33,60	63,77
4		REVESTIMENTO DE PAREDES				
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	124,83	4,68
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	74,90	24,14
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	49,93	21,47
4.4	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei 5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	ORSE	m2	76,29	47,98
5		REVESTIMENTO DE PISO				
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	48,65	31,04
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	48,65	25,17
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	161,86	79,24
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	424,27	93,67
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
6.1	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00	1,43
6.2	5969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3,00	73,74
6.3	S12239	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	41,38
6.4	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	20,00	9,57
6.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	10,64
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	4,29
6.7	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00	6,04
6.8	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00	10,13
6.9	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	26,26
6.10	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	ORSE	un	20,00	78,81

Av. dos Holandeses, nº14 - Edf. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
7.1	89855	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,00	11,72
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	4,65
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,50
7.4	I01439	Luva pvc rígido soldável, marrom, d= 20mm	ORSE	un	1,00	9,46
7.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00	1,43
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
8.1	S09377	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	12,00	39,59
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00	6,13
8.3	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	6,00	8,73
8.4	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	4,00	7,46
9		ESQUADRIAS				
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível seguranca medio - completa	ORSE	cj	7,00	40,34
9.2	S11945	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	2,42	204,64
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	675,73
9.4	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	626,36
10		LOUÇAS E METAIS				
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	360,50
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	169,99
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	6,00	31,51
11		PINTURA				
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90	1,65
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - flex 01	ORSE	m2	866,90	10,83
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90	10,71
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	77,28	18,38
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,40	29,57
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA				
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	3.955,00	1,66

Lorena Mares Sandinha Arcanjo
Engº Civil
CREA: 1119712793-PA

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriahf@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 26.659.908/0001-03, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, **LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO**, CREA-MA Nº 111971279-3, EXECUTARAM PARA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA**, CNPJ 01.612.539/0001-64, SERVIÇOS E OBRAS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/03/2021 A 01/05/2021, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS-MA, 23 DE JUNHO DE 2021

WILSON GUIMARÃES CHAGAS
CREA - MA nº 11080121-7
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877041/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO**
Registro: **1119712793MA** RNP: **1119712793**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220499622** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2022 Baixada em: 17/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA** CPF/CNPJ: **06.002.372/0001-33**
Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE Nº: 868
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAJATUBA UF: MA CEP: 65490000
Contrato: 0912.002/2021 Celebrado em: 09/12/2021
Valor do contrato: R$ 2.454.640,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO LEITE Nº: 868
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAJATUBA UF: MA CEP: 65490000
Coordenadas Geográficas: 1, 1
Data de início: 13/12/2021 Conclusão efetiva: 13/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA CPF/CNPJ: 06.002.372/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 750.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 14888.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 1350.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 135.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 202.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 2044.26 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.10.08.0038/2021 ADESÃO À ARP 006/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2021. CONTRATO 0912.002/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 16.7, 16.8 (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO) E 19. PAISAGISMO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877041/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877041/2022
16/12/2022, 13:57
ZCw3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCw3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Atestado de Capacidade Técnica

Atesto para os devidos fins, que a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 26.659.908/0001-03. LOCALIZADA: AV. GENERAL RIVAS Nº 306 - CENTRO. CEP: 65145-000 SANTA RITA - MA.
SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SRª LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO ENGª CÍVIL CREA: 1119712793-MA. EXECUTARAM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.10.08.0038/2021 ADESÃO À ARP 006/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2021. CONTRATO 0912.002/2021.
ART Nº MA20220499622

NO PERÍODO DE 13 DEZEMBRO 2021 A 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS TÉCNICAMENTE DENTRO DO PRAZO E PADRÕES CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE.

ANAJATUBA – MA 13 de DEZEMBRO de 2022

Leonardo Mendes Aragão
Secretário de Administração
CPF: 664.143.263-72

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	24,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	1050,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4200,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	420,00
2			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS**		
[illegible]			**ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO**		
[illegible]	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	30,00
2.1.2	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	60,00
2.2			**DIVISORIAS E REVESTIMENTO**		
2.2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1470,00
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	180,00
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	258,00
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	300,00
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3000,00
2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	600,00
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	78,00
2.3			**COBERTURA**		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3600,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3000,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	1500,00
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6000,00
2.4			**OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)**		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	84,00
[illegible]	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12000,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	252,00
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	25,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	270,00
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	12,00
3			**MOVIMENTAÇÃO DE SOLO**		
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	180,00
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	120,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
4			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
4.1	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	36,00
4.2	12411	ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	168,00
[illegible]	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	120,00
4.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00
5			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	102473	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	76,80
5.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1920,00
5.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	3000,00
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	720,00
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	720,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	180,00
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	180,00
6			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
6.1			**PAREDES**		
6.1.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1800,00
[illegible]	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	360,00
6.2			**GRADIL E OUTROS ELEMENTOS**		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	144,00
6.2.2	111041	SBC	GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES	M2	96,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	180,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	96,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120,00
6.2.6	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	300,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
7			IMPERMEABLIZAÇÃO		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	360,00
7.2	2341	ORSE	IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	M2	480,00
7.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	240,00
[illegible]			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
			RECUPERAÇÃO DE EMASSAMENTO		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6000,00
8.1.2	89173	SINAPI	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6000,00
8.2			RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO		
8.2.1	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	1200,00
8.2.2	11180	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	300,00
8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1350,00
8.2.4	130311	SBC	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA	M	720,00
9			PINTURA		
9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12000,00
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	8400,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	4200,00
9.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18000,00
[illegible]	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS COM DIVISORIAS EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	4200,00
[illegible]	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24000,00
9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1680,00
9.8	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00
9.9	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	600,00
9.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	9000,00
9.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	210,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
10			**SISTEMA DE COBERTURA**		
10.1			**REVISÃO**		
10.1.1	263	ORSE - 06/2022	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	4320,00
10.1.2	277	ORSE - 06/2022	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M2	1500,00
10.2			**ESTRUTURA DE COBERTURA**		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	900,00
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1800,00
10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7200,00
10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M2	600,00
10.3			**TELHAMENTO**		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	900,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2400,00
[redacted]	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M2	900,00
10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	540,00
10.4			**FORROS**		
10.4.1	1954	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	300,00
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1680,00
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	M	3000,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
10.5			**OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)**		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	600,00
10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	240,00
10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	120,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240,00
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00
10.5.6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	120,00
10.5.7	15.03.150	CPOS	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	900,00
10.5.8	121581	SBC	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M2	120,00
11			**ESQUADRIAS**		
11.1			**PORTAS**		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	144,00
11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36,00
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	60,00
11.2			**PORTÕES**		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	M2	90,00
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	48,00
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2	18,00
11.2.4	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.	M2	48,00
11.3			**JANELAS**		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	108,00
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	43,20
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	120,00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	120,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M2	120,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
11.4			FERRAGEM E OUTROS		
11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	21,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO	UN	126,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	180,00
12			PEDRAS		
[illegible]	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,00
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	45,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	60,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13			INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
13.1	24004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	60,00
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	36,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	36,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
[illegible]	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00
13.9	91784	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	240,00
13.10	91785	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	240,00
13.11	91786	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	180,00
13.12	91788	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
13.19	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	6,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
14			**INSTALAÇÃO SANITARIA**		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	48,00
14.2	6412	ORSE	RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	18,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M3	360,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	48,00
14.5	91795	SINAPI	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.6	91794	SINAPI	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.7	91796	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.8	91792	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.9	91793	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	24,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	24,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	6,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).	UN	6,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	24,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
15			**LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS**		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	48,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	48,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	18,00
15.4	190434	SBC	MICTORIO DE SOBREPOR FRANKE 01992 COM VALVULA - INOX	UN	12,00
15.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,00
15.6	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00
[illegible]	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	12,00
15.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
15.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
15.10	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
15.11	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
15.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
15.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	135,00
15.14	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	48,00
16			**INSTALAÇÃO ELETRICA E SISTEMA DE AR-CONDICIONADO**		
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	108,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	108,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	108,00
16.4	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60,00
[illegible]	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
16.6	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	60,00
16.7	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	48,00
16.8	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	48,00
16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	96,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA
Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)
Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6000,00
16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1080,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	180,00
16.17	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	90,00
16.18	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	108,00
16.19	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
16.20	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
16.21	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
16.22	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
17			**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**		
17.1	101094	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	M	30,00
17.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	30,00
17.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA	UN	180,00
18			**ACESSIBILIDADE**		
18.1	101910	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	UN	180,00
18.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	30,00
18.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	180,00
19			**PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO**		
19.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	480,00
19.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) , FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	90,00
19.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	90,00
19.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	90,00
20			**DIVERSOS**		
20.2	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	48,00
20.3	2388	ORSE	QUADRO ESCOLAR PARA MURAL EM FELTRO VERDE	M2	36,00
20.4	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	18,00
20.5	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM	UN	168,00
20.6	CP-01	PRÓPRIO	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM PADRÃO, REVESTIDO PAINEL ALUM.COMP.(ACM) 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO, BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL.	UN	9,00
20.7	02.08.040	CPOS	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	60,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Codigo	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
20.8	9369	ORSE	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	15,00
20.9	13084	ORSE	BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	20,00
20.10	9165	ORSE	BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR	UN	20,00
20.11	13090	ORSE	BRINQUEDO - CAVERNA DO DRAGÃO, MODELO M217, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	2,00
[redacted]	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	20,00
20.13	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	20,00
20.14	9483	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	UN	20,00
20.15	3215	ORSE	BRINQUEDO AMARELINHA (PADRÃO EMURB)	UN	20,00
20.16	9486	ORSE	BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO GRANITO CINZA ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	UN	20,00
20.17	13140	ORSE	PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA, EM CONCRETO ARMADO FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,0M, C=2,0M H=3,0M, ESCORREGADOR NAS DIMEN. C=3,5M L=1,0M, E BALANÇO C/ 02 CADEIRINHAS EM METAL DIMENSÕES 0,4X0,4M. INCLUIDAS MONTAGEM/PINTURA.	UN	20,00
21			**SERVIÇOS FINAIS**		
21.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	2400,00
21.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2400,00
21.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	4080,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA.

EMPRESA CONTRATADA: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.659.908/0001-03

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL, LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO, RNP 111971279-3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

EU, ZUILTON GUIMARÃES SILVA, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA 110713760-8, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 26.659.908/0001-03 E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENG. CIVIL LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO, RNP 111971279-3, EXECUTARAM E CONCLUIRAM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 13/12/2022 E QUE FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDO E ENTREGUE, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ANAJATUBA-MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

_____

ZUILTON GUIMARÃES SILVA

CREA MA 110713760-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914084/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE REINALDO DIAS MACHADO**
Registro: **1101338857MA** RNP: **1101338857**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240817800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 04/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR SILVA FILHO Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Contrato: 053/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.324.878,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE MUNICIPAL E ZONA RURAL
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Coordenadas Geográficas: -3.098083, -45.827973
Data de início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 30/08/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA CPF/CNPJ: 01.612.539/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 20 - Condução de equipe de reparo 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 20 - Condução de equipe de reparo 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.3 - RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 50 - Execução de operação 12.00 mes;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 032/2021, TOMADA DE PREÇOS N 009/2021-CPL/ARAGUANÃ E CONTRATO N 053/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914084/2024
04/09/2024, 10:15
YdzCy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YdzCy

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
CNPJ. 01.612.539/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato N° 053/2021
Data de Assinatura do Contrato: 30/08/2021
Local de Realização: Zona Urbana do Município de Araguanã – MA, CEP: 65.368-000
Período de Realização: Data de início: 30/08/2021
Conclusão: 30/08/2022
Valor da Obra: R$ 4.324.878,74

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
CNPJ: N° 01.612.539/0001-64

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.659.908/0001-03

DADOS DOS RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Crea: 1101338857-MA
ART OBRA/SERVIÇO: MA20220519328

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ – MA. CONFORME CONTRATO Nº 053/2021.

Planilha em Anexo.

ARAGUANÃ, 10 de Agosto de 2024

Secretário Municipal de Administração.
Salatiel Amorim Alves Lima.
CPF: 599.455.832-04.

End.: Avenida Major Silva Filho, n. 880 – Centro Araguanã - Ma.
CEP: 65.368-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPRESA: MORIAH EMPREENDIMENTOS
OBJETO: PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BANCOS: SINAPI - NOV/2020
BDI=27,67% **ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (88,86 MENSALISTA 46,88%% HORISTA)**
LOCAL: ZONA URBANA, ARAGUANÃ DO MARANHÃO - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	COMPI29	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12.00
1.2	90010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12.00
1.3	COMPI90	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	12.00
1.4	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF 11/2017	M	310,45
1.5	CPU-19	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	72.00
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	288.00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	UN	81.00
2.2	99060	SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	UN	4.00
2.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	m²	3.323,48
2.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	664.70
2.5	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	29.058,12
3			REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	993.44
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	981.02
3.3	9045	ORSE	Duto corrugado flexivel em PEAD Ø = 1.1/2	m	3.104.50
3.4	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m²	13.85
3.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20.00
3.6	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 05/2018	UN	163.00
3.7	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	1.069,20
3.8	95729	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	132.00
3.9	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16.643,21
3.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4.00
3.11	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.00
3.12	CPU-AUX-010725	Próprio	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	81.00
3.13	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	58.905,00
3.14	73857/001	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.00
3.15	18147	Próprio	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO	UN	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, em 04/09/2024 emitida

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

3.16	2019.29.24	Próprio	REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, PARA CABO DE ALUMÍNIO, NA TENSÃO DE 380 V, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/9 (CONDUTOR	KM	2.00
3.17	12162	ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum iniet. pint. poliester a pó, 220V IP66 vida util100 mil horas	un	162.00
3.18	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	81.00
3.19	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	292.50
3.20	COM056	Próprio	MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	1.00
3.21	3062058	Próprio	RELOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO	UN	20.00
3.22	9811	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018	UN	84.00
3.23	3062049	Próprio	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 2" COMP = 2,00M E INCLINACAO 5 GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	162.00
3.24	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	4.00
3.25	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	84.00
3.26	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1.380.00
3.27	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12.00
3.29	95872-2	Próprio	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 55 KVA A 70 KVA	CHP	35.280.00
3.30	95872-3	Próprio	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 75 KVA A 85 KVA	CHP	3.840.00
3.31	95872	SINAPI	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 260 KVA A 370 KVA	CHP	3.120.00
3.32	95872-4	Próprio	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 400 KVA A 500 KA	CHP	3.120.00
3.33	11332-001	Próprio	MOTOBOMBA TRIFÁSICO /DIESEL, POTÊNCIA 2 CV.	CHP	660.00
3.33	11332-002	Próprio	MOTOBOMBA TRIFÁSICO /DIESEL, POTÊNCIA 5 CV.	CHP	840.00
3.33	11332-003	Próprio	MOTOBOMBA TRIFÁSICO /DIESEL, POTÊNCIA 12,5CV.	CHP	2.880.00
3.35		Próprio	TORRE DE ILUMINAÇÃO C/ GERADOR DIESEL 9KVA /9METROS	UNID	30.00
3.34	10422	ORSE	FITA DE ADVETENCIA DE REDE ELETRICA ENTERRADA- FORNECCIMENTO	M	3.104.50
4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1		Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	19.386,99
4.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	145,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, em 04/09/2024 emitida

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 2 folhas

DECLARAÇÃO

Eu, **Sérgio Luís Miranda, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 035.016.823-79, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA 111579588-0,** DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **José Reinaldo Dias Machado, CREA-MA 110133885-7,** através da empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS SILVA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 26.659.908/0001-03,** informo que os serviços foram executados de modo satisfatorio e, ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica emitido pela contratante, relativo aos serviços de rede de iluminação pública no município de Araguanã-MA, tendo como contratatante/proprietária a **Prefeitura Municipal de Araguanã-MA, CNPJ: 01.612.539/0001-64**, no período de 30/08/2021 à 30/08/2022.

São Luís, 04 de setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO LUIS MIRANDA
Data: 04/09/2024 08:34:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sérgio Luís Miranda
Engenheiro Eletricista
CREA-MA 111579588-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, em 04/09/2024 emitida

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 1 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924547/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 27/08/2025
Chave: 9zCAa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.659.908/0001-03

Registro: 0005370493

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 6.000.000,00

Data do Capital: 21/02/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
36.00-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 37.01-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
42.23-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO.
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO).
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.42-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
71.19-7/99 ? ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS).
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, CONTAINERS, APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL).
81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS).
82.11-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CASTELO BRANCO, 52, CENTRO, SANTA RITA, MA, 65145000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537274DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO. Data de fim do contrato: 27/08/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924547/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 27/08/2025
Chave: 9zCAa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: ***.584.683-**
Data Início: 30/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/08/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇAO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LORENA MARES SARDINHA ARAUJO
Registro: 1119712793
CPF: ***.535.573-**
Data Início: 19/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE LUCAS BRANDÃO CHVES
CPF: ***.902.963-**
Função: EMPRESARIO.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9zCAa
Impresso em: 11/04/2025 às 13:20:53 por: adapt, ip: 45.182.138.7

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920574/2025
Emissão: 28/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dZ7C7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.659.908/0001-03

Registro: 0005370493

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 6.000.000,00

Data do Capital: 21/02/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
36.00-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 37.01-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.
42.23-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO.
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS.
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
43.19-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO).
43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.
43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.42-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
71.19-7/99 ? ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA, PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS).
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.
77.32-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
77.39-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR. (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS, CONTAINERS, APARELHOS DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL).
81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS).
82.11-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA CASTELO BRANCO, 52, CENTRO, SANTA RITA, MA, 65145000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537274DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305989134. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dZ7C7
Impresso em: 28/01/2025 às 15:03:59 por: adapt, ip: 45.182.138.26

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 920574/2025
Emissão: 28/01/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: dZ7C7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: ***.584.683-**
Data Início: 30/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/08/2025
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇAO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: LORENA MARES SARDINHA ARAUJO
Registro: 1119712793
CPF: ***.535.573-**
Data Início: 19/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE LUCAS BRANDÃO CHVES
CPF: ***.902.963-**
Função: EMPRESARIO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849158/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO**
Registro: **1119712793MA** RNP: **1119712793**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20210409595** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/04/2021 Baixada em: 17/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ** CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR SILVA FILHO Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Contrato: 007/2021 Celebrado em: 01/03/2021
Valor do contrato: R$ 1.383.253,58 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MAJOR SILVA FILHO Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Coordenadas Geográficas: 1, 1
Data de início: 05/03/2021 Conclusão efetiva: 01/05/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ CPF/CNPJ: 01.612.539/0001-64

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 9599.55 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 5884.64 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1680.13 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 158.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 555.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ - MA. CONFORME TP 02/2021 CONTRATO Nº 007/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849158/2021
25/06/2021, 12:46
wa89b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wa89b

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DOS SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
CONTRATO Nº 007/2021
Processo Administrativo: nº 005/2021
ART: 20210409595

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Araguanã – MA
CNPJ: 01.612.539/0001-64

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.659.908/0001-03

DADOS DO RESPONSAVÉL TÉCNICO

Nome: LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO
Crea: 1119712793 MA

PERÍODO DE EXECUÇÃO

INICIO: 05/03/2021 **TÉRMINO:** 01/05/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE SERVIÇOS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ – MA.

ARAGUANÃ – MA, 17 de JUNHO de 2021.

Inocencio Pereira Filho
Secretário Municipal de Educação
INOCÊNCIO PEREIRA FILHO
CPF: 783.625.123-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/06/2021, às 13:28.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh[illegible] vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: w[illegible]b
neste ato registrado foi emitido em [illegible]6/2021 e contém 31 folhas

Pág.: 1549
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA EMPREENDIMENTO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLA ZONA RURAL	
QUADRO RESUMO	
ITEM	DESCRIÇÃO
1.0	REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS - CS
2.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DE SOUSA
3.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA
4.0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
5.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE
6.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR
7.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - JERICO
8.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES
9.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUÍS
10.0	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS

orena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 25/06/2021, às 13:28.

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA BOM JESUS
LOCALIDADE: NUCLEO CS NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	121,35
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	162,28
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	39,59
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	39,59
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteliamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	39,59
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	121,35
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	36,40
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	84,94
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	162,28
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	2,92
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	72,01
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	162,28
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.2	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.3	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.4	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 09 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engª Civil
CREA: 1119712793-v

Av. dos Holandeses, nº14 - Edf. Ce... Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.9	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.10	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.11	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.12	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.13	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	3,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S868835	Sifão do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04583	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível segurança medio - completa	ORSE	cj	3,00
9.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,00
9.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,00
9.4	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.5	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.6	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.7	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S02140	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	ORSE	un	0,00
10.4	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev.03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
12		DIVERSOS			
12.1	S03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	ORSE	m	150,00
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-835 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmonah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE DE SOUSA
LOCALIDADE: POVOADO ELDORADO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	60,67
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	224,30
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	69,28
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	69,28
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	69,28
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 06/2015	ORSE	m2	60,67
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	18,20
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	42,47
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	224,30
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,05
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	62,02
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	224,30
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiempr. Sala 1007
CEP 65.077-626 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98660-7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	5975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	909377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S868539	Sifão do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00
8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rigido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01564	Joelho 90° em pvc rigido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Center Multicorp, Sala 506
CEP 65.077-635 - Ponta da Farel - São Luís - MA
(98) 98569 7373
empreendimentomoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

9		ESQUADRIAS			
9.1	030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	3,00
9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa ude 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
12		DIVERSOS			
12.1	S03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	ORSE	m	123,66
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Rua dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Millenia, Sala 106
CEP 65.077-635 - Porta da Farol - São Luís - MA
(98) 98980.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA
LOCALIDADE: POVOADO BELA VISTA MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	62,42
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	35,26
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	9,24
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	693,52
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	17,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	325,91
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	137,23
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	857,66
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	137,23
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	34,00
3.5	S01954	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	ORSE	m2	19,59
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	62,42
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	37,45
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	24,97
4.4	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	ORSE	m2	64,84
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	25,00
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	25,00
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	35,26
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	42,43

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.2	S96986S	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3,00
6.3	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00
6.4	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	15,00
6.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00
6.7	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	6,00
6.8	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	2,00
6.9	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00
6.10	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	ORSE	un	17,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
7.4	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	4,00
7.5	I03521S	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	2,00
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	12,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	S86883S	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	10,00
8.4	S01603	Joelho de 90° em pvc rigido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	4,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I03080S	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	10,00
9.2	S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	4,84
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00
9.4	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	3,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S86914S	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	5,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

11		**PINTURA**			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	866,90
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	77,28
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,40
13		**LIMPEZA DE FINAL DE OBRA**			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	3.955,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
LOCALIDADE: POVOADO CENTRO DO TOTO NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	36,85
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	25,24
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	2,88
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	612,47
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	14,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	56,12
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	5,50
2.8	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	53,82
3		INFRA ESTRUTURA			
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	1,32
3.2	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,85
3.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	41,20
3.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,57
4.0		SUPERESTRUTURA			
4.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,45
4.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	34,94
4.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,56
5		ALVENARIA			
5.1	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	64,74
6		COBERTURA			
6.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	47,62
6.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	89,60
6.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	47,62
6.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	15,35
6.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	111,28
7		REVESTIMENTO DE PAREDES			
7.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	136,80
7.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	13,01
7.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	123,78
7.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	21,18

Av. dos Holandeses, nº14 - Edf. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.071-625 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98580.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8		REVESTIMENTO DE PISO			
8.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	102,94
8.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,17
8.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	46,50
8.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	111,28
9		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
9.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
9.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00
9.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
9.5	S96986S	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
9.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
9.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	21,00
9.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
9.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
9.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
9.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
9.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	6,00
9.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	2,00
9.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
9.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
9.16	S97589S	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	11,00
10		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
10.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	30,00
10.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00
10.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
10.4	I01439	Luva pvc rígido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
10.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	6,00
10.6	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	2,00
11		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
11.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	18,00
11.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
11.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
11.4	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	3,00
11.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00
11.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rigido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
11.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
11.8	S01554	Joelho 90° em pvc rigido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
11.9	S01703	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	ORSE	un	3,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 105
CEP 65.077-635 - Ponta da Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
engenhariaeconsultoria@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

12		**ESQUADRIAS**			
12.1	I03080S	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	2,00
12.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
12.3	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
12.4	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
12.5	S11945	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	0,48
12.6	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
12.7	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (dupio), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	3,57
13		**LOUÇAS E METAIS**			
13.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
13.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
13.3	S02140	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão plático, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	ORSE	un	1,00
13.4	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
14		**PINTURA**			
14.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	429,58
14.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	429,58
14.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	429,58
14.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	18,48
14.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	7,14
15		**DIVERSOS**			
15.1	S03139	Cerca com estaca de concreto (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 fios arame farpado - Rev. - 03	ORSE	m	123,66
16		**LIMPEZA DE FINAL DE OBRA**			
16.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	249,70

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multicomp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE
LOCALIDADE: POVOADO QUADRA BETEL MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	77,97
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	121,98
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	389,83
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	9,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	53,00
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	53,00
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	132,51
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	46,38
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,21
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	110,27
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	77,97
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	8,49
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	69,48
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	121,98
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	3,00
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	22,22
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	110,29

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldavel, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	20,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	4,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	14,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	30,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	10,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
7.4	I01439	Luva pvc rígido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	6,00
7.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	8,00
7.6	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	SINAPI	UN	1,00
7.7	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
7.8	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
7.9	S01079	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	ORSE	un	1,00
7.10	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	3,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	18,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	12,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S868835	Sifão do tipo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00
8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rigido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rigido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	4,00
9.2	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,80
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	7,20
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	6,30
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	389,83
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	389,83
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	389,83
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	18,48
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	14,70
12		DIVERSOS - ESTRUTURA CAIXA D'AGUA			
12.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,72
12.2	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,00
12.3	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	169,72
12.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,44
12.5	I10149	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm	ORSE	m²	5,00
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	152,31

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA. EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR
LOCALIDADE: POVOADO BOA ESPERANÇA MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	20,13
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	47,70
2.3	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	402,62
2.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	8,00
2.5	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	58,01
2.6	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	5,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	58,01
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	145,02
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	50,76
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,72
3.5	S96116S	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	117,31
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	20,13
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	2,19
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	17,94
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	16,27
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	47,70
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	10,60
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	27,71
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	117,31
6		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I02678S	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	12,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.5	5969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Moriah Empreendimentos

6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	2,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00
6.16	S97589S	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	10,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
7.4	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	1,00
7.5	I03521S	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	6,00
8.4	S86883S	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	3,00
8.5	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
8.6	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
9		**ESQUADRIAS**			
9.1	I03080S	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível seguranca medio - completa	ORSE	cj	7,00
9.2	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,60
9.3	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.4	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	6,30
10		**LOUÇAS E METAIS**			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.3	S86914S	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmonah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	402,62
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	402,62
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	402,62
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	18,48
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	12,60
12		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
12.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	137,02

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS
LOCALIDADE: POVOADO JERICO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	61,78
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	11,73
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	0,60
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	640,70
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	15,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	43,51
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	11,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	43,51
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteihamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	145,02
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	43,51
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	13,72
3.5	S96116S	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	117,31
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	61,78
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	5,97
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	55,81
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	17,67
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	11,73
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,73
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	63,68
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	117,31

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rigido soldavel, classe b, de 25 mm	ORSE	m	12,00
6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	5,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.16	S975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	15,00
7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	6,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
7.4	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	1,00
7.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00
7.6	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	6,00
8.4	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 .x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
8.5	S01803	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00
8.6	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98580.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	5,00
9.3	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	11,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	14,40
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	6,93
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	1,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	640,70
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	640,70
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	640,70
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	25,20
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	13,86
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	330,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES
LOCALIDADE: POVOADO CC NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	40,45
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	134,58
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	79,18
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		**COBERTURA**			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	79,18
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteihamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	69,28
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	S961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	40,45
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	12,13
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	28,31
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		**REVESTIMENTO DE PISO**			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	134,58
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,05
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	62,02
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	134,58
6		**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I026785	Eletroduto de pvc rígido soldável, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmonahi@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	S96986S	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	S97589S	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	S86883S	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8.6	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	4,00
9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	7406S/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
LOCALIDADE: NUCLEO AD NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PRÓPRIA	M2	2,00
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS			
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	12,13
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	89,72
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1,20
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	404,49
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	16,00
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	59,39
2.7	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	6,00
3		COBERTURA			
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	59,39
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	197,95
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	59,39
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,90
3.5	5961165	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	ORSE	m2	158,30
4		REVESTIMENTO DE PAREDES			
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	12,13
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,21
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	10,92
4.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	28,18
5		REVESTIMENTO DE PISO			
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	89,72
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,13
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	62,02
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	89,72
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	S10293	Quadro para medição tarifa verde - padrão concessionária	ORSE	un	1,00
6.2	I02688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00
6.3	I02678S	Eletroduto de pvc rigido soldavel, classe b, de 25 mm	ORSE	m	18,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edf. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-835 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560.7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

6.4	00001879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,00
6.5	5969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	1,00
6.6	512238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00
6.7	510793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	16,00
6.8	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00
6.9	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.11	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	200,00
6.12	S03401	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00
6.13	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00
6.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
6.15	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	7,00
6.16	5975895	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	ORSE	un	16,00
7		**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	18,00
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
7.5	I01439	Luva pvc rigido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	5,00
7.7	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	10,00
7.8	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00
8		**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**			
8.1	S00377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	6,00
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00
8.3	I02347	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 40mm	ORSE	m	12,00
8.4	9868635	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	4,00
8.5	504883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	ORSE	un	1,00

Av. dos Holandeses, nº14 - Edf. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-835 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, emitida em 25/06/2021

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

8.6	501603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	6,00
8.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
8.8	501554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	un	1,00
9		ESQUADRIAS			
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel seguranca medio - completa	ORSE	cj	4,00
9.2	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00
9.3	S11941	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	ORSE	m2	6,00
9.4	S10843	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	ORSE	m2	8,64
9.5	S12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	ORSE	m2	4,10
10		LOUÇAS E METAIS			
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	2,00
11		PINTURA			
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	567,06
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	567,06
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	15,12
11.5	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,19
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA			
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	205,13

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luis - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

EMPREENDEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPREENDIMENTO : REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS
LOCALIDADE: POVOADO CURVA DA LINHA MUNICIPIO DE ARAGUANÃ
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Descrição	Banco	Und	Quant.	Valor Unit
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	MERCADO	TAXA DO CREA	CREA MA	TX	1,00	291,51
1.2	COMP-201	Placa indicativa da obra (2,50 x 5,00)	PROPRIA	M2	2,00	243,50
2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS				
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	124,83	5,90
2.2	S00016	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	ORSE	m2	393,02	17,31
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	10,50	5,25
2.4	S07725	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	624,17	4,71
2.5	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	UN	20,00	0,73
2.6	S04297	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	ORSE	m2	343,06	57,18
3		COBERTURA				
3.1	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	128,65	23,78
3.2	S11618	Remoção, lavagem, carga e reteelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	857,66	41,39
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	128,65	29,99
3.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	30,00	16,02
3.5	S01954	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	ORSE	m2	33,60	63,77
4		REVESTIMENTO DE PAREDES				
4.1	S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	124,83	4,68
4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	74,90	24,14
4.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	ORSE	m2	49,93	21,47
4.4	S11369	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	ORSE	m2	76,29	47,98
5		REVESTIMENTO DE PISO				
5.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	48,65	31,04
5.2	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	48,65	25,17
5.3	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	161,86	79,24
5.4	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	424,27	93,67
6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
6.1	I026885	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	50,00	1,43
6.2	S969865	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	ORSE	un	3,00	73,74
6.3	S12238	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	2,00	41,38
6.4	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	ORSE	un	20,00	9,57
6.5	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00	10,64
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	600,00	4,29
6.7	S03403	Interruptor 01 seção simples	ORSE	un	5,00	6,04
6.8	S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	un	3,00	10,13
6.9	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	13,00	26,26
6.10	S03953	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	ORSE	un	20,00	78,81

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

Moriah Empreendimentos

7		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
7.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	12,00	11,72
7.2	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	4,65
7.3	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	6,50
7.4	I01439	Luva pvc rígido soldavel, marrom, d= 20mm	ORSE	un	1,00	0,46
7.5	I035215	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x 1/2", para agua fria predial	ORSE	un	1,00	1,43
8		INSTALAÇÃO SANITÁRIA				
8.1	S09377	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	ORSE	m	12,00	39,59
8.2	I02334	Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm	ORSE	m	6,00	6,13
8.3	S868835	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	6,00	8,73
8.4	S01603	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	4,00	7,46
9		ESQUADRIAS				
9.1	I030805	Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível segurança medio - completa	ORSE	cj	7,00	40,34
9.2	S11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	m2	2,42	204,64
9.3	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	675,73
9.4	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	626,36
10		LOUÇAS E METAIS				
10.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	2,00	160,50
10.2	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	169,99
10.3	S869145	Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	un	6,00	31,51
11		PINTURA				
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90	1,65
11.2	S02279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	ORSE	m2	866,90	10,83
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	866,90	10,71
11.4	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	77,28	18,39
11.5	100756	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	SINAPI	M2	8,40	29,57
13		LIMPEZA DE FINAL DE OBRA				
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	3.955,00	1,66

Lorena Mares Sardinha Arruda
Engº Civil
CREA: 1119712793-4

Av. dos Holandeses, nº14 - Edif. Century Multiemp. Sala 109
CEP 65.077-635 - Ponta do Farol - São Luís - MA
(98) 98560 7373
empreendimentosmoriah@outlook.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 31 folhas

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 26.659.908/0001-03, E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRA CIVIL, **LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO**, CREA-MA Nº 111971279-3, EXECUTARAM PARA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA**, CNPJ 01.612.539/0001-64, SERVIÇOS E OBRAS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ-MA.

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/03/2021 A 01/05/2021, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

SÃO LUÍS-MA, 23 DE JUNHO DE 2021

WILSON GUIMARÃES CHAGAS
CREA - MA nº 11080121-7
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849158/2021, em 25/06/2021 emitida

Certidão nº 849158/2021
25/06/2021, 13:28
Chave de Impressão: wa89b
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/06/2021 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877041/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LORENA MARES SARDINHA ARAUJO**
Registro: **1119712793MA** RNP: **1119712793**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220499622** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/02/2022 Baixada em: 17/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA** CPF/CNPJ: **06.002.372/0001-33**
Endereço do contratante: RUA BENEDITO LEITE Nº: 868
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAJATUBA UF: MA CEP: 65490000
Contrato: 0912.002/2021 Celebrado em: 09/12/2021
Valor do contrato: R$ 2.454.640,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BENEDITO LEITE Nº: 868
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAJATUBA UF: MA CEP: 65490000
Coordenadas Geográficas: 1, 1
Data de início: 13/12/2021 Conclusão efetiva: 13/12/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA CPF/CNPJ: 06.002.372/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 750.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 14888.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 1350.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 135.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 202.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.2 - DE PRÉ-MOLDADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS 52 - Execução de reforma 2044.26 metro quadrado;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.10.08.0038/2021 ADESÃO À ARP 006/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2021. CONTRATO 0912.002/2021.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS ITENS 16.7, 16.8 (INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO) E 19. PAISAGISMO (COMPLETO), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

877041/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877041/2022
16/12/2022, 13:57
ZCw3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCw3B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Atestado de Capacidade Técnica

Atesto para os devidos fins, que a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ 26.659.908/0001-03. LOCALIZADA: AV. GENERAL RIVAS Nº 306 - CENTRO. CEP: 65145-000 SANTA RITA - MA. SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SRª LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO ENGª CÍVIL CREA: 1119712793-MA. EXECUTARAM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.10.08.0038/2021 ADESÃO À ARP 006/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2021. CONTRATO 0912.002/2021. ART Nº MA20220499622

NO PERÍODO DE 13 DEZEMBRO 2021 A 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

INFORMO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS TÉCNICAMENTE DENTRO DO PRAZO E PADRÕES CONTRATADOS, NADA HAVENDO QUE DESABONE SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE.

ANAJATUBA – MA 13 de DEZEMBRO de 2022

Leonardo Mendes Aragão
Secretário de Administração
CPF: 664.143.263-72

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA
Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)
Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	11398	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,90 X 1,20M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	UN	24,00
1.2	59	ORSE	INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO	M	1050,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	4200,00
1.4	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	420,00
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1			ESTRUTURA E ELEMENTOS DE CONCRETO		
[illegible]	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	30,00
[illegible]	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	60,00
2.2			DIVISORIAS E REVESTIMENTO		
2.2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1470,00
2.2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	180,00
2.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	258,00
2.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	300,00
2.2.5	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3000,00
2.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	600,00
2.2.7	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	78,00
2.3			COBERTURA		
2.3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3600,00
2.3.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3000,00
2.3.3	38	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	1500,00
2.3.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6000,00
2.4			OUTROS (DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS)		
2.4.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	84,00
[illegible]	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12000,00
2.4.3	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.4.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	252,00
2.4.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,00
2.4.6	7224	ORSE	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	25,00
2.4.7	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	270,00
2.4.8	12375	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	12,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
3.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	180,00
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	120,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA
Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)
Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
4			**INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA**		
4.1	95955	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	36,00
4.2	12411	ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC127X50X5,13, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PÓRTICOS VÃOS 10,01M A 20,0M,, LARGURA 0,60M, PDMAX. 7,00 , PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	168,00
4.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	120,00
[illegible]	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00
5			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	102473	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	76,80
5.2	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1920,00
5.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	3000,00
5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	720,00
5.5	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	720,00
5.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	180,00
5.7	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	180,00
6			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
6.1			**PAREDES**		
6.1.1	103333	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1800,00
[illegible]	101158	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	M2	360,00
6.2			**GRADIL E OUTROS ELEMENTOS**		
6.2.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	144,00
6.2.2	111041	SBC	GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO COM PINTURA DUAS FACES	M2	96,00
6.2.3	8238	ORSE	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	180,00
6.2.4	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	96,00
6.2.5	98522	SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120,00
6.2.6	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	300,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Codigo	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
7			**IMPERMEABLIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	360,00
7.2	2341	ORSE	IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	M2	480,00
7.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	240,00
8			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**		
			RECUPERAÇÃO DE EMASSAMENTO		
8.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6000,00
8.1.2	89173	SINAPI	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	6000,00
8.2			**RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO**		
8.2.1	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	1200,00
8.2.2	11180	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	300,00
8.2.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	1350,00
8.2.4	130311	SBC	RODAPE INVERTIDO DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA	M	720,00
9			**PINTURA**		
9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	12000,00
9.2	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	8400,00
9.3	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	4200,00
9.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18000,00
9.5	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS COM DIVISORIAS EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	4200,00
	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24000,00
9.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1680,00
9.8	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00
9.9	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	600,00
9.10	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	9000,00
9.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	210,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
10			SISTEMA DE COBERTURA		
10.1			REVISÃO		
10.1.1	263	ORSE - 06/2022	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	4320,00
10.1.2	277	ORSE - 06/2022	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M2	1500,00
10.2			ESTRUTURA DE COBERTURA		
10.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	900,00
10.2.2	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1800,00
10.2.3	92552	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00
10.2.4	100360	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	10,00
10.2.5	100358	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	14,00
10.2.6	100778	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7200,00
10.2.7	12508	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M2	600,00
10.3			TELHAMENTO		
10.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	900,00
10.3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	2400,00
10.3.3	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M2	900,00
10.3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	540,00
10.4			FORROS		
10.4.1	1954	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	300,00
10.4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1680,00
10.4.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO).	M	3000,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Codigo	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
10.5			**OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COBERTURA)**		
10.5.1	248	ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERAMICA	M	600,00
10.5.2	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	240,00
10.5.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	120,00
10.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	240,00
10.5.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,00
[illegible].6	5077	ORSE	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 125MM, PVC, SEMICIRCULAR, LINHA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	120,00
10.5.7	15.03.150	CPOS	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA	KG	900,00
10.5.8	121581	SBC	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	M2	120,00
11			**ESQUADRIAS**		
11.1			**PORTAS**		
11.1.1	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,00
11.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	144,00
11.1.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36,00
11.1.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	60,00
11.2			**PORTÕES**		
11.2.1	11955	ORSE	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	M2	90,00
11.2.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	48,00
11.2.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.	M2	18,00
[illegible]	13096	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR.	M2	48,00
[illegible]			**JANELAS**		
11.3.1	1762	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	108,00
11.3.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	43,20
11.3.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	120,00
11.3.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	120,00
11.3.5	3627	ORSE	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M2	120,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
11.4			**FERRAGEM E OUTROS**		
11.4.1	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	21,00
11.4.2	4663	ORSE	CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO	UN	126,00
11.4.3	3524	ORSE	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3521, 3 1/2 X 2 1/4" SEM ANEL, COM PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	180,00
12			**PEDRAS**		
[illegible]	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	18,00
12.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	45,00
12.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	60,00
12.4	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
12.5	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13			**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		
13.1	24004	SBC	REVISAO E INSTALACAO-PONTO DE AGUA-TUBOS PVC	UN	60,00
13.2	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	36,00
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00
13.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,00
13.5	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	36,00
13.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00
13.7	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
[illegible]	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00
13.9	91784	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	240,00
13.10	91785	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	240,00
13.11	91786	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	180,00
13.12	91788	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
13.13	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA
Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)
Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
13.14	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00
13.15	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00
13.16	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
13.17	102623	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
13.18	102609	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
[illegible]9	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	6,00
13.20	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
14			**INSTALAÇÃO SANITARIA**		
14.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	48,00
14.2	6412	ORSE	RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M, SEM TAMPA	UN	18,00
14.3	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M3	360,00
14.4	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	48,00
14.5	91795	SINAPI	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.6	91794	SINAPI	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.7	91796	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.8	91792	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.9	91793	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
14.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	24,00
14.11	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	24,00
14.12	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	6,00
14.13	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).	UN	6,00
14.14	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	24,00
14.15	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
15			**LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS**		
15.1	9372	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 40CM	UN	48,00
15.2	9371	ORSE	LIXEIRA DE PLÁSTICO DN 20CM	UN	48,00
15.3	C1792	SEINFRA	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	18,00
15.4	190434	SBC	MICTORIO DE SOBREPOR FRANKE 01992 COM VALVULA - INOX	UN	12,00
15.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	48,00
15.6	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00
[redacted]	2074	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	12,00
15.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
15.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
15.10	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
15.11	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24,00
15.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
15.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	135,00
15.14	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	48,00
16			**INSTALAÇÃO ELETRICA E SISTEMA DE AR-CONDICIONADO**		
16.1	625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	108,00
16.2	630	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	108,00
16.3	632	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	108,00
16.4	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60,00
[redacted]	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
16.6	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	60,00
16.7	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	48,00
16.8	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	48,00
16.9	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	96,00
16.10	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
16.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	36,00
16.12	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA
Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)
Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
16.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6000,00
16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1080,00
16.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00
16.16	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	180,00
[illegible]7	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	90,00
16.18	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	108,00
16.19	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
16.20	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
16.21	89868	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
16.22	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
17			**SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO**		
17.1	101094	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	M	30,00
17.2	12138	ORSE	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	30,00
17.3	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA	UN	180,00
18			**ACESSIBILIDADE**		
18.1	101910	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	UN	180,00
18.2	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	30,00
18.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	180,00
[illegible]			**PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO**		
19.1	2395	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	480,00
19.2	11117	ORSE	PLANTA - ABACAXI ROXO (TRADESCANTIA SPATHACEA) , FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	90,00
19.3	11118	ORSE	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	90,00
19.4	7669	ORSE	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	90,00
20			**DIVERSOS**		
20.2	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	48,00
20.3	2388	ORSE	QUADRO ESCOLAR PARA MURAL EM FELTRO VERDE	M2	36,00
20.4	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	18,00
20.5	10363	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM	UN	168,00
20.6	CP-01	PRÓPRIO	EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM PADRÃO, REVESTIDO PAINEL ALUM.COMP.(ACM) 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO, BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL.	UN	9,00
20.7	02.08.040	CPOS	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	60,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA – MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

Objeto: REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA - MA

Fontes: (SINAPI - Setembro/2021);(ORSE - Agosto/2021);(SEINFRA - 027);(SBC - Setembro/2021);(CPOS - Agosto/2021)

Local: Zona Rural e Urbana de Anajatuba - MA

Item	Código	Banco	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
20.8	9369	ORSE	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	15,00
20.9	13084	ORSE	BRINQUEDO - CAVALINHO, MODELO M124, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	20,00
20.10	9165	ORSE	BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR	UN	20,00
20.11	13090	ORSE	BRINQUEDO - CAVERNA DO DRAGÃO, MODELO M217, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	2,00
[illegible]	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	20,00
20.13	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	20,00
20.14	9483	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA EM MADEIRA EUCALIPTO D=20CM, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	UN	20,00
20.15	3215	ORSE	BRINQUEDO AMARELINHA (PADRÃO EMURB)	UN	20,00
20.16	9486	ORSE	BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA COM MANILHA EM CONCRETO E PISO GRANITO CINZA ANDORINHA, C/PINTURA NOVACOR PISO, CONFORME PROJETO P/ORLA ATALAIA NOVA	UN	20,00
20.17	13140	ORSE	PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA, EM CONCRETO ARMADO FCK=35MPA, DIMENSÕES L=2,0M, C=2,0M H=3,0M, ESCORREGADOR NAS DIMEN. C=3,5M L=1,0M, E BALANÇO C/ 02 CADEIRINHAS EM METAL DIMENSÕES 0,4X0,4M. INCLUIDAS MONTAGEM/PINTURA.	UN	20,00
21			**SERVIÇOS FINAIS**		
21.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	2400,00
21.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2400,00
21.3	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	4080,00

Lorena Mares Sardinha Araújo
Engº Civil
CREA: 1119712793-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 10 folhas

LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA.

EMPRESA CONTRATADA: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26.659.908/0001-03

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL, LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO, RNP 111971279-3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

EU, ZUILTON GUIMARÃES SILVA, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA 110713760-8, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATEI QUE A EMPRESA MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 26.659.908/0001-03 E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENG. CIVIL LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO, RNP 111971279-3, EXECUTARAM E CONCLUIRAM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADO NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 13/12/2022 E QUE FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDO E ENTREGUE, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

ANAJATUBA-MA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

ZUILTON GUIMARÃES SILVA

CREA MA 110713760-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877041/2022, em 16/12/2022 emitida

Certidão nº 877041/2022
16/12/2022, 14:12
Chave de Impressão: ZCw3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Nº 2633643/2021

Interessado (1)

Nome / Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005370493

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 14 - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 16/01/2021

Cadastro: 16/01/2021

Situação: Finalizado

Descrição: Contrato de trabalho com responsável técnico.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	16/01/2021	contrato e art

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	16/01/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	doran souza silva	19/01/2021 13:14:07	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
Despacho	Usuário: doran souza silva			Data do Despacho: 19/01/2021 13:16:48	
Descrição	Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e da profissional.				
3	doran souza silva	19/01/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	concluído				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464411

Detalhes da Empresa

Razão Social:
E C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia:
TERRA EMPREENDIMENTOS

CNPJ (Pessoa Jurídica): 26.659.908/0001-03

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 03/03/2017

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
59.11-1-99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
46.91-5-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
08.10-0-06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS

Endereços

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464411

Endereço (1)

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 23,

Bairro: CENTRO | Cidade: MIRANDA DO NORTE | UF: MA | CEP: 65495-000

Telefone: (98) 98903-9196 | Endereço de correspondência: ☐ Sim ● Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

CONTRATO DE TRABALHO

POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo Presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo Indeterminado entre a ***MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,*** Estabelecida em **SÃO LUIS - MA,** à Av. Dos Holandeses, Bairro: Ponta do Farol, **São Luis - *MA, CEP* 65.077-000,** Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo Sr. ***JOSÉ LUCAS CHAVES BRANDÃO CHAVES,*** Abaixo assinado a Sra. ***LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO,*** de nacionalidade ***BRASILEIRA,*** de Estado Civil **SOLTEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº *1119712793-MA* do CPF N° *04253557309*** residente em ***BELA VISTA DO MARANHÃO - MA,*** na **Rua do Açude, s/n, *BAIRRO* – Centro. CEP: 65335-00,** adiante designado empregado – fica justo e contratado o seguinte:

1 – O empregado trabalhará para a empresa nas funções de ***RESPONSÁVEL TÉCNICA POR PESSOA JURIDICA*** Obrigando-se assim a fazer o serviço de ***ENGENHENHARIA,*** Como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mais que se entendam atinentes à sua função para a qual fica contratado;

2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único artigo 459 da C.L.T., na base de R$ **6.792,50(seis mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**por ***mês.***

3 – A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por ele determinado. Como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligencia, nos termos do §único do artigo 462 da C.L.T.

4 – o seu horário será de ***10 (DEZ) HORAS SEMANAIS.***

5 – a vigência deste contrato será por tempo Indeterminado.

6 – Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E, por terem assim justo e contrato, assinaram em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

SAÕ LUIS – MA. 04/01/2021

José Lucas Brandão Chaves
MORIAH EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.659.908/0001 -03

Lorena Mares Sardinha Araújo
LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA N° 1119712793-MA
CPF N° 042.535.573-09

TESTEMUNHAS:

Rg. 973.633.20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633643/2021, emitido em 16/01/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1) anexado

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210389870

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210388640

1. Responsável Técnico

LORENA MARES SARDINHA ARAUJO
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
RNP: **1119712703**
Registro: **1119712703MA**

2. Contratante

Contratante: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **26.659.908/0001-03**
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CENTURY EMPRESARIAL SALA 109** Bairro: **PONTA DO FAROL**
Cidade: **S LUIS** UF: **MA** CEP: **65077000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CENTURY EMPRESARIAL SALA 109** Bairro: **PONTA DO FAROL**
Cidade: **S LUIS** UF: **MA** CEP: **65077000**
Data de início: **11/01/2021** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Lorena Mares Sardinha Araújo
LORENA MARES SARDINHA ARAUJO - CPF: 042.535.573-09

SÃO LUIS, 16 de JANEIRO de 2021
Local data

José Lucas Brandão Chaves
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.659.908/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **15/01/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cc56y
Impresso em: 16/01/2021 às 09:07:02 por: , ip: 187.64.192.195

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633643/2021, emitido em 16/01/2021.
Documento do Protocolo 1/1 Vinculado ao passo 1) anexado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Nº 2633643/2021

Interessado (1)

Nome / Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0005370493

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES, 14 - PONTA DO FAROL - SÃO LUÍS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 16/01/2021

Cadastro: 16/01/2021

Situação: Finalizado

Descrição: Contrato de trabalho com responsável técnico.

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	16/01/2021	contrato e art

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	16/01/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	doran souza silva	19/01/2021 13:14:07	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!				
	Despacho: Usuário: doran souza silva			Data do Despacho: 19/01/2021 13:16:48	
	Descrição: Inclusão realizada. A via do contrato registrado foi enviada ao e-mail da empresa e da profissional.				
3	doran souza silva	19/01/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
	Descrição: concluído				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464411

Detalhes da Empresa

Razão Social:
E C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia:
TERRA EMPREENDIMENTOS

CNPJ (Pessoa Jurídica): 26.659.908/0001-03

Tipo Empresa: PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro: 03/03/2017

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
59.11-1-99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
46.91-5-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
08.10-0-06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS

Endereços

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464411

Endereço (1)

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 23,

Bairro: CENTRO | Cidade: MIRANDA DO NORTE | UF: MA | CEP: 65495-000

Telefone: (98) 98903-9196 | Endereço de correspondência: ☐ Sim ■ Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

CONTRATO DE TRABALHO

POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo Presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo Indeterminado entre a ***MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI,*** Estabelecida em **SÃO LUIS - MA,** à Av. Dos Holandeses, Bairro: Ponta do Farol, **São Luis - *MA, CEP* 65.077-000,** Adiante designado a empresa, neste ato representada pelo Sr. ***JOSÉ LUCAS CHAVES BRANDÃO CHAVES,*** Abaixo assinado a Sra. ***LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO,*** de nacionalidade ***BRASILEIRA,*** de Estado Civil **SOLTEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº *1119712793-MA* do CPF Nº *042535573309*** residente em ***BELA VISTA DO MARANHÃO - MA,*** na **Rua do Açude, s/n, *BAIRRO* – Centro. CEP: 65335-00,** adiante designado empregado – fica justo e contratado o seguinte:

1 – O empregado trabalhará para a empresa nas funções de ***RESPONSÁVEL TÉCNICA POR PESSOA JURIDICA*** Obrigando-se assim a fazer o serviço de ***ENGENHENHARIA,*** Como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou a adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mais que se entendam atinentes à sua função para a qual fica contratado;
2 – O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o dia útil subsequente ao período vencido, nos termos do § único artigo 459 da C.L.T., na base de R$ **6.792,50(seis mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**por ***mês.***

3 – A empresa descontará dos salários do empregado não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por ele determinado. Como ainda a importância correspondente aos danos causados pelo empregado, por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligencia, nos termos do §único do artigo 462 da C.L.T.

4 – o seu horário será de ***10 (DEZ) HORAS SEMANAIS.***

5 – a vigência deste contrato será por tempo Indeterminado.

6 – Se durante a vigência do presente contrato o empregado der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio.

E, por terem assim justo e contrato, assinaram em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

SAÕ LUIS – MA. 04/01/2021

José Lucas Brandão Chaves
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.659.908/0001 -03

Lorena Mares Sardinha Araújo
LORENA MARES SARDINHA ARAÚJO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 1119712793-MA
CPF Nº 042.535.573-09

TESTEMUNHAS:

Rg. 973.633.20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633643/2021, emitido em 16/01/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1) anexado

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210389870

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20210388640

1. Responsável Técnico

LORENA MARES SARDINHA ARAUJO
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
RNP: **1119712703**
Registro: **1119712703MA**

2. Contratante

Contratante: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **26.659.908/0001-03**
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CENTURY EMPRESARIAL SALA 109** Bairro: **PONTA DO FAROL**
Cidade: **S LUIS** UF: **MA** CEP: **65077000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **undefined**
AVENIDA DOS HOLANDESES Nº: **S/N**
Complemento: **ED. CENTURY EMPRESARIAL SALA 109** Bairro: **PONTA DO FAROL**
Cidade: **S LUIS** UF: **MA** CEP: **65077000**
Data de Início: **11/01/2021** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA PESSOA JURÍDICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Lorena Mares Sardinha Araújo
LORENA MARES SARDINHA ARAUJO - CPF: 042.535.573-09

SÃO LUIS, 16 de JANEIRO de 2021
Local data

José Lucas Brandão Chaves
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.659.908/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **15/01/2021**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cc50y
Impresso em: 16/01/2021 às 09:07:02 por: , ip: 187.64.192.195

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2633643/2021, emitido em 16/01/2021.
Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1) anexado

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924014/2025
Emissão: 21/03/2025
Validade: 31/03/2025
Chave: 26W89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LORENA MARES SARDINHA ARAUJO

Registro: 1119712793

CPF: ***.535.573-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/11/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA (FACULDADE UNINASSAU - CAMPUS PARNAÍBA)

Data de Formação: 25/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305984609. Data de vencimento do boleto: 31/03/2025

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005370493

CNPJ: 26.659.908/0001-03

Data Início: 19/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 924546/2025
Emissão: 27/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: WWAA9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LORENA MARES SARDINHA ARAUJO

Registro: 1119712793

CPF: ***.535.573-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/11/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA (FACULDADE UNINASSAU - CAMPUS PARNAÍBA)

Data de Formação: 25/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005370493

CNPJ: 26.659.908/0001-03

Data Início: 19/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

914084/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSE REINALDO DIAS MACHADO**
Registro: **1101338857MA** RNP: **1101338857**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20240817800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 04/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA** CPF/CNPJ: **01.612.539/0001-64**
Endereço do contratante: AVENIDA MAJOR SILVA FILHO Nº: 880
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Contrato: 053/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 4.324.878,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEDE MUNICIPAL E ZONA RURAL
Cidade: ARAGUANÃ UF: MA CEP: 65368000
Coordenadas Geográficas: -3.098083, -45.827973
Data de início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 30/08/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ/MA CPF/CNPJ: 01.612.539/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 20 - Condução de equipe de reparo 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 20 - Condução de equipe de reparo 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.1 - AÉREA URBANA DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO > #11.9.12.3 - RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA 47 - Execução de manutenção 12.00 mes; **16 - Execução** MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > #16.7.8 - DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 50 - Execução de operação 12.00 mes;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ/MA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 032/2021, TOMADA DE PREÇOS N 009/2021-CPL/ARAGUANÃ E CONTRATO N 053/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 914084/2024
04/09/2024, 10:15
YdzCy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YdzCy

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
CNPJ. 01.612.539/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Contrato N° 053/2021
Data de Assinatura do Contrato: 30/08/2021
Local de Realização: Zona Urbana do Município de Araguanã – MA, CEP: 65.368-000
Período de Realização: Data de início: 30/08/2021
Conclusão: 30/08/2022
Valor da Obra: R$ 4.324.878,74

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
CNPJ: N° 01.612.539/0001-64

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.659.908/0001-03

DADOS DOS RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Completo: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Crea: 1101338857-MA
ART OBRA/SERVIÇO: MA20220519328

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUANÃ – MA. CONFORME CONTRATO Nº 053/2021.

Planilha em Anexo.

ARAGUANÃ, 10 de Agosto de 2024

Secretário Municipal de Administração.
Salatiel Amorim Alves Lima.
CPF: 599.455.832-04.

End.: Avenida Major Silva Filho, n. 880 – Centro Araguanã - Ma.
CEP: 65.368-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 1 folhas

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ - MA
EMPRESA: MORIAH EMPREENDIMENTOS
OBJETO: PROJETO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BANCOS: SINAPI - NOV/2020
BDI=27,67% **ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS (88,86 MENSALISTA 46,58%% HORISTA)**
LOCAL: ZONA URBANA, ARAGUANÃ DO MARANHÃO - MA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	COMP129	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12.00
1.2	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	12.00
1.3	COMP190	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	12.00
1.4	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF 11/2017	M	310.45
1.5	CPU-19	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	72.00
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	288.00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF 10/2018	UN	81.00
2.2	99060	SINAPI	LOCAÇÃO COM GAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	UN	4.00
2.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF 05/2018	m²	3.323,48
2.4	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	664.70
2.5	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	29.058,12
3			REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	993.44
3.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	981.02
3.3	9045	ORSE	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2	m	3.104,50
3.4	101620	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF 08/2020	m³	13.85
3.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20.00
3.6	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 05/2018	UN	163.00
3.7	11412	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	1.069,20
3.8	95729	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	132.00
3.9	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16.643,21
3.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4.00
3.11	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.00
3.12	CPU-AUX-010725	Próprio	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	81.00
3.13	93594	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	58.905,00
3.14	73857/001	SINAPI	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3.00
3.15	18147	Próprio	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO	UN	12.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE ARAGUANÃ
GOVERNO DE ESPERANÇA, CIDADE DE TODOS

3.16	2019.29.24	Próprio	REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA, PARA CABO DE ALUMÍNIO, NA TENSÃO DE 380 V, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/9 (CONDUTOR	KM	2.00
3.17	12162	ORSE	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó, 220V IP66 vida util100 mil horas	un	162.00
3.18	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	81.00
3.19	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	292.50
3.20	COM056	Próprio	MURETA DE MEDIÇAO EM ALV.C/LAJE EM CONC.(C=2.20/L=0.50/H=2.0M)	UN	1.00
3.21	3062058	Próprio	RELOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO	UN	20.00
3.22	9811	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 05/2018	UN	84.00
3.23	3062049	Próprio	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 2" COMP = 2,00M E INCLINACAO 5 GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	162.00
3.24	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	un	4.00
3.25	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	84.00
3.26	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1.380.00
3.27	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	12.00
3.29	95872-2	Próprio	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 55 KVA A 70 KVA	CHP	35.280.00
3.30	95872-3	Próprio	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 75 KVA A 85 KVA	CHP	3.840.00
3.31	95872	SINAPI	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 260 KVA A 370 KVA	CHP	3.120.00
3.32	95872-4	Próprio	GRUPO GERADOR /MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART DE 400 KVA A 500 KA	CHP	3.120.00
3.33	11332-001	Próprio	MOTOBOMBA TRIFÁSICO /DIESEL, POTÊNCIA 2 CV.	CHP	660.00
3.33	11332-002	Próprio	MOTOBOMBA TRIFÁSICO /DIESEL, POTÊNCIA 5 CV.	CHP	840.00
3.33	11332-003	Próprio	MOTOBOMBA TRIFÁSICO /DIESEL, POTÊNCIA 12,5 CV.	CHP	2.880.00
3.35		Próprio	TORRE DE ILUMINAÇÃO C/ GERADOR DIESEL 9KVA /9METROS	UNID	30.00
3.34	10422	ORSE	FITA DE ADVETENCIA DE REDE ELETRICA ENTERRADA- FORNECCIMENTO	M	3.104.50
4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.1		Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	19.386.99
4.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	145.80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, em 04/09/2024 emitida

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 2 folhas

DECLARAÇÃO

Eu, **Sérgio Luís Miranda, Engenheiro Eletricista, portador do CPF nº 035.016.823-79, registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-MA 111579588-0,** DECLARO que o profissional, Engenheiro Eletricista **José Reinaldo Dias Machado, CREA-MA 110133885-7,** através da empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS SILVA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ n° 26.659.908/0001-03,** informo que os serviços foram executados de modo satisfatorio e, ratifico a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Tecnica emitido pela contratante, relativo aos serviços de rede de iluminação pública no município de Araguanã-MA, tendo como contratatante/proprietária a **Prefeitura Municipal de Araguanã-MA, CNPJ: 01.612.539/0001-64**, no período de 30/08/2021 à 30/08/2022.

São Luís, 04 de setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO LUIS MIRANDA
Data: 04/09/2024 08:34:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sérgio Luís Miranda
Engenheiro Eletricista
CREA-MA 111579588-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 914084/2024, emitida em 04/09/2024

Certidão nº 914084/2024
04/09/2024, 10:26
Chave de Impressão: YdzCy
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2024 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Nº 2840305/2024

Interessado (1)

Nome / Razão Social: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005370493

Endereço: AVENIDA GENERAL RIVAS, 306 - CENTRO - SANTA RITA

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 29/08/2024

Cadastro: 29/08/2024

Situação: Aberto

Descrição: SOLICITO INCLUSAO DO ENGENHEIRO ELETRICISTA JOSE REINALDO DIAS MACHADO

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	29/08/2024	CONTRATO
ANEXO	29/08/2024	ART

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	29/08/2024 17:01:24	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	RAPHAELY LINKIA RIBEIRO SILVA	30/08/2024 08:10:57	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição	Protocolo recebido para análise. Passo automático!				

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição

Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464411

Detalhes da Empresa

Razão Social:
E C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Nome Fantasia:
TERRA EMPREENDIMENTOS

CNPJ (Pessoa Jurídica):
26.659.908/0001-03

Tipo Empresa:
PRIVADA

Categoria Empresa:

Natureza Jurídica:
2305 - Empresa individual de responsabilidade Ltda(De natureza empresaria)

Tipo de Registro:
Registro Definitivo de Empresa

Data de Cadastro:
03/03/2017

Protocolo Assunto:
REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA JÚRIDICA

Objetivo Social:

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
77.32-2-02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
59.11-1-99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
74.20-0-04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
36.00-6-01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
46.91-5-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
08.10-0-06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47.89-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
90.01-9-02 - PRODUÇÃO MUSICAL
82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS

Endereços

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DA EMPRESA

Número da Solicitação
Nº 464411

Endereço (1)

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 23,

Bairro: CENTRO | Cidade: MIRANDA DO NORTE | UF: MA | CEP: 65495-000

Telefone: (98) 98903-9196 | Endereço de correspondência: ☐ Sim ● Não | Tipo de Endereço: COMERCIAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 26.659.908/0001-03, denominada CONTRATANTE, end. Rua Castelo Branco n° 52, Centro CEP: 65145-000 Santa Rita/MA

CONTRATADO: JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO, brasileiro, Título profissional: Engenheiro Eletricista, CPF 104.584.683-04, portador da Carteira Profissional do CREA-MA n° 110133885-7.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é com prazo de 27/08/2024 a 27/08/2025. É facultado às partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:
I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;
II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;
III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;
IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;
V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.
§ 1° - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.
§ 2° - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.
§ 3° - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 06 horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA SEXTA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de São Luís-MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Santa Rita-MA, 27 de agosto de 2024.

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380

Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2024.08.27 20:43:00 -03'00'

MORIAH EMP E SERV LTDA
CNPJ 26.659.908/0001-03

JOSÉ REINALDO DIAS MACHADO
CREA-MA 110133885-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo n° 2840305/2024, emitido em 29/08/2024.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado

Digitalizado com CamScanner

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20240815808

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA
RNP: 1101338857
Registro: 1101338857MA

2. Contratante

Contratante: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.659.908/0001-03
RUA CASTELO BRANCO
Nº: 52
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA RITA
UF: MA
CEP: 65145000
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Agricultura familiar

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE
RUA CASTELO BRANCO
Nº: 52
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA RITA
UF: MA
CEP: 65145000
Data de Início: 27/08/2024
Previsão de término: 27/08/2025
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Preposto técnico

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA 45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	6,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA COMO ENGENHEIRO ELETRICISTA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

JOSE REINALDO DIAS MACHADO - CPF: 004.584.683-04
JOSE LUCAS BRANDAO
CHAVE5:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVE5:04490296380
Dados: 2024.08.29 14:52:18 -03'00'

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.659.908/0001-03

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 29/08/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305758550

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3dc04
Impresso em: 29/08/2024 às 14:48:20 por: , ip: 177.24.246.61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2840305/2024, emitido em 29/08/2024.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado

Digitalizado com CamScanner

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914095/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: cYC74

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: 104.***.***-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/11/1989

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇAO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 31/10/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005370493
CNPJ: 26.659.908/0001-03
Data Início: 30/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/08/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005431522
CNPJ: 22.299.055/0001-87
Data Início: 27/11/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 23/11/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085
CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 22/09/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/09/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Registro: 0005452244

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 914095/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: cYC74

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 12/05/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2024
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: cYC74
Impresso em: 04/09/2024 às 10:25:12 por: adapt, ip: 177.24.241.79

Pág.: 1019
Proc. Adm.: 020/2025
Rubr.:

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 926631/2025
Emissão: 14/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 1Yb95

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE REINALDO DIAS MACHADO
Registro: 1101338857
CPF: ***.584.683-**
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/11/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ART. 8 E 9 DA RESOLUÇAO 218, DE 29,06,73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
Data de Formação: 31/10/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SETE EMPREENDIMENTOS IMPRESSOS COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
Registro: 0005435412
CNPJ: 23.624.316/0001-50
Data Início: 31/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 29/01/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005370493
CNPJ: 26.659.908/0001-03
Data Início: 30/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 27/08/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: M B CAVALCANTE CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0005431522
CNPJ: 22.299.055/0001-87
Data Início: 21/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 14/01/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GEIVISON BARBOSA DOS SANTOS LTDA
Registro: 0005454085

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 926631/2025
Emissão: 14/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 1Yb95

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 43.722.532/0001-45
Data Início: 19/11/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 30/09/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTROVIA INFRAESTRUTURA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005439272
CNPJ: 23.051.351/0001-27
Data Início: 14/04/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/04/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: S S CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA
Registro: 0005452244
CNPJ: 42.622.000/0001-73
Data Início: 06/01/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2025
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Yb95
Impresso em: 14/04/2025 às 18:16:58 por: adapt, ip: 200.222.237.146

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

PARECER TÉCNICO

ANALISE DE HABILITAÇÃO

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 26.659.908/0001-03

Conforme análise da documentação técnica apresentada pela empresa, nosso parecer é que a mesma apresentou toda regularidade exigida, cumprindo com as exigências técnicas dispostas no Edital, estando apta para execução de SERVIÇOS REFORMA, REPARO E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA.

É o nosso parecer.

Santa Luzia do Paruá, 08 de maio de 2025.

Francisco Santos Fontenele
Engenheiro Civil
CREA-MA 111678022-4

FRANCISCO SANTOS FONTENELE
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
CRE-MA 111678022-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 981285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA

CONCORRÊNCIA 90007/2025

Às 15:48 horas do dia 20 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FLAVIO JOSE PADILHA DE ALMEIDA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 020/2025, Concorrência nº 90007/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Registro de preço para serviços reforma, Reparo e ampliação predial sob demanda no município de Santa Luzia do Paruá-MA.

Fase de propostas: De 13/03/2025 às 08:00 até 31/03/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 31/03/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	31/03/2025 às 09:03:11	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	31/03/2025 às 09:27:25	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	31/03/2025 às 09:28:05	Continuando, abriremos negociação
Sistema	31/03/2025 às 09:41:04	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	31/03/2025 às 14:30:20	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	31/03/2025 às 14:30:41	Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Sistema	31/03/2025 às 14:44:32	Continuando, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	31/03/2025 às 16:46:19	Dando continuidade, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	31/03/2025 às 16:57:07	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	31/03/2025 às 17:46:47	Nesse momento, a sessão fica suspensa, o retorno será amanhã 01/04/2025 às 10h00 . Ficando de já todos intimados.
Sistema	01/04/2025 às 10:09:25	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	01/04/2025 às 16:19:34	Senhores licitantes, a proposta de preços adequada foi encaminhada para o setor técnico, estamos até o momento aguardando a resposta do referido setor.
Sistema	01/04/2025 às 17:48:09	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 03/04/2025 às 10h00.
Sistema	01/04/2025 às 17:49:52	Corrigindo: O retorno será dia 03/04/2025 ás 14h00. Ficando de já todos intimados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/04/2025 às 14:03:33	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	03/04/2025 às 14:03:56	Nesse momento, daremos continuidade ao processo.
Sistema	03/04/2025 às 14:15:40	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	03/04/2025 às 17:32:58	Nesse momento, a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 04/04/2025 às 9h30m. Ficando de já todos intimados.
Sistema	04/04/2025 às 09:33:44	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	04/04/2025 às 09:35:20	Continuando, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	04/04/2025 às 11:53:54	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	04/04/2025 às 14:55:39	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	04/04/2025 às 17:27:27	Nesse momento, a sessão fica suspensa. O retorno será dia 07/04/2025 às 14h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	07/04/2025 às 14:03:27	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	07/04/2025 às 14:58:05	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	07/04/2025 às 15:10:42	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	07/04/2025 às 17:53:15	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 08/04/2025 às 9h30m. Ficando de já todos intimados.
Sistema	08/04/2025 às 09:31:19	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	08/04/2025 às 09:31:48	Nesse momento, daremos prosseguimento ao processo.
Sistema	08/04/2025 às 09:35:05	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	08/04/2025 às 09:48:33	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	08/04/2025 às 11:01:08	A proposta de preços adequada apresentada será encaminhada ao setor técnico para análise e emissão de parecer.
Sistema	08/04/2025 às 17:47:07	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã às 14h30. Ficando de já todos intimados.
Sistema	09/04/2025 às 14:36:48	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	09/04/2025 às 17:10:40	Senhores licitantes, tendo em vista ainda não haver resposta do setor técnico, a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 10/04/2025 às 14h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	10/04/2025 às 14:01:49	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 17:51:20	Nesse momento, a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 11/04/2025 às 10h00. Ficando de já, todos intimados.
Sistema	11/04/2025 às 10:48:20	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	11/04/2025 às 11:06:00	Com base no parecer apresentado pelo setor de engenharia, o qual apresentou o seguinte: "Observa-se que o valor inicial estimado para administração foi de R$ 18,934,691.18. A proposta submetida é no valor de R$ 14.099.999,52 resultando em um valor de desconto de R$ 4.834.691,66, superior ao limite disposto na Lei 14.133/2021".
Sistema	11/04/2025 às 11:06:08	Dessa forma, faremos convocação para apresentação de comprovação de exequibilidade para o lance ofertado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2025 às 13:59:13	Senhor licitante EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, informamos que a comprovação deve ser realizada por meio de documentos idôneos e é responsabilidade da empresa licitante a comprovação de exequibilidade dos preços ofertados.
Sistema	11/04/2025 às 13:59:28	Ademais, em relação ao parecer técnico, o mesmo já foi disponibilizado no chat, a saber: "Observa-se que o valor inicial estimado para administração foi de R$ 18,934,691.18. A proposta submetida é no valor de R$ 14.099.999,52 resultando em um valor de desconto de R$ 4.834.691,66, superior ao limite disposto na Lei 14.133/2021".
Sistema	11/04/2025 às 17:07:51	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será dia 14/04/2025 às 14h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	14/04/2025 às 14:00:19	Senhores licitante, boa tarde
Sistema	14/04/2025 às 17:33:56	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 15/04/2025 às 10h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	15/04/2025 às 11:25:29	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	15/04/2025 às 11:26:29	Informamos que os documentos apresentados para comprovação de exequibilidade foram encaminhados ao setor técnico. Estamos no aguardo.
Sistema	15/04/2025 às 17:17:46	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 16/04/2025 às 10h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	22/04/2025 às 09:01:35	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	22/04/2025 às 09:05:13	Tendo em vista a necessidade de análise por parte do setor demandante em relação ao Edital e seus anexos, fica suspensa a sessão até ulterior deliberação.
Sistema	22/04/2025 às 16:36:30	Senhores licitantes, a reabertura da sessão fica marcada para dia 24/04/2025 às 14h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	24/04/2025 às 14:18:39	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:33:09	Após parecer emitido pelo setor técnico, ficou comprovada a exequibilidade da proposta de empresa EDIFICA CONSTRUCOES LTDA. Restando a mesma, classificada.
Sistema	24/04/2025 às 15:52:12	Continuando, faremos convocação para apresentação dos documentos de habilitação.
Sistema	24/04/2025 às 17:37:28	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 25/04/2025 às 9h30. Ficando de já todos intimados.
Sistema	25/04/2025 às 09:42:42	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	25/04/2025 às 15:36:09	Senhores licitantes, os documentos técnicos fora encaminhados para o setor responsável para análise e emissão de parecer. Dessa forma, a sessão fica suspensa. O retorno será dia 29/04/2025 às 14h00. Ficando de já, todos intimados.
Sistema	29/04/2025 às 14:05:54	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	29/04/2025 às 17:28:35	Nesse momento, a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 30/04/2025 às 14h00. Ficando de já todos intimados.
Sistema	30/04/2025 às 14:06:40	Senhores licitantes, boa tarde
Sistema	30/04/2025 às 17:54:25	Nesse momento, a sessão fica suspensa. O retorno será dia 05/05/2025 às 10h30m. Ficando de já todos intimados.
Sistema	05/05/2025 às 10:32:57	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	05/05/2025 às 11:46:20	Após análise dos documentos de habilitação da empresa EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, temos o que segue:
Sistema	05/05/2025 às 11:46:45	A licitante apresentou a exigência disposta no item 11.12 do edital, contudo a mesma omitiu contratos vigentes, quais sejam: Contratos 137/2024 e 138/2024 com São José dos Basílios-MA, Contrato n 20240128 com município de Arame/MA, entre outros. Dessa forma, solicitamos justificativas e/ou comprovação pela omissão de contratos vigentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2025 às 17:43:07	Nesse momento, a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 06/05/2025 às 10h30. Ficando de já todos intimados.
Sistema	06/05/2025 às 10:37:55	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	06/05/2025 às 10:42:00	Após análise de atendimento da convocação em sede de diligência, temos o que segue:
Sistema	06/05/2025 às 10:42:15	1- EDIFICA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nª 21.690.520/0001-43, oportunizada, a mesma apresentou justificativa com a alegação de que não informou os contratos tenho em vista uma falha humana, vez que a sua equipe não atualizou a lista de contratos vigentes, alegou ainda que contratos que estão publicados e disponíveis para consulta junto aos portais públicos, não tinham sido assinados ainda. ...
Sistema	06/05/2025 às 10:42:41	...Tal alegação não merece prosperar, vez que é de responsabilidade da empresa o atendimento pleno das exigências dispostas no Edital. O item 11.12 do Edital foi claro ao estabelecer que os licitantes deveriam apresentar todas as informações sobre contratos vigentes, não havendo margem para interpretação subjetiva. ...
Sistema	06/05/2025 às 10:42:57	...Ademais, causa estranheza o fato de um contrato não ter sido assinado e o mesmo ser divulgado pelo ente público, sem o conhecimento/anuência do particular. Cabe destacar que, conforme entendimento já consolidado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a subjetividade do licitante não pode ser invocada para justificar o descumprimento de exigência editalícia clara: Acórdão nª 2134/2022 - Plenário/TCU ...
Sistema	06/05/2025 às 10:43:07	..."O descumprimento de exigência editalícia clara e objetiva, ainda que por erro material ou interpretação equivocada do licitante, é causa suficiente para inabilitação, resguardando-se o princípio do julgamento objetivo."
Sistema	06/05/2025 às 10:43:30	Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a obrigatoriedade de atender integralmente às exigências editalícias, sob pena de inabilitação: ...
Sistema	06/05/2025 às 10:43:40	...STJ - RMS 45.077/SP - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 10/12/2015 "O edital é a lei interna da licitação, vinculando a Administração e os licitantes. A inobservância das exigências editalícias impõe a inabilitação do participante, ainda que se alegue boa-fé ou desconhecimento."
Sistema	06/05/2025 às 10:43:49	Por fim, referida alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade da licitante quanto ao cumprimento integral das exigências editalícias, especialmente em se tratando de cláusula clara, objetiva e de fácil compreensão. A omissão de informações relevantes configura violação à boa-fé objetiva, pilar da atuação dos particulares nas contratações públicas.
Sistema	06/05/2025 às 10:43:57	Dessa forma, resta a mesma INABILITADA.
Sistema	06/05/2025 às 10:55:59	Dando prosseguimento, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	06/05/2025 às 11:13:56	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	06/05/2025 às 14:12:53	Senhores licitantes, foi verificado empate no item. Dessa forma, faremos convocação das licitantes para que apresentem lances de desempate.
Sistema	06/05/2025 às 14:18:54	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	06/05/2025 às 14:31:05	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	06/05/2025 às 16:38:55	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.
Sistema	06/05/2025 às 16:51:06	Prosseguindo, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	06/05/2025 às 17:17:49	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 07/05/2025 às 10h30m. Mantendo-se os prazos inicialmente concedidos. Ficando de já todos intimados
Sistema	07/05/2025 às 10:30:06	Senhores licitantes, bom dia
Sistema	07/05/2025 às 10:30:39	Nesse momento, daremos continuidade ao processo.
Sistema	07/05/2025 às 10:31:29	Continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2025 às 10:43:17	Continuando, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	07/05/2025 às 13:10:37	Prosseguindo, foi verificado empate para o item. Dessa forma, faremos convocação das licitantes para que apresentem lance de desempate.
Sistema	07/05/2025 às 13:42:11	Prosseguindo, seguindo a ordem de classificação. abriremos negociação.
Sistema	07/05/2025 às 13:55:20	Continuando, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	07/05/2025 às 16:07:47	Prosseguindo, seguindo a ordem de classificação. abriremos negociação.
Sistema	07/05/2025 às 16:19:46	Continuando, faremos convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema	07/05/2025 às 17:50:58	Nesse momento a sessão fica suspensa. O retorno será amanhã 08/05/2025 às 10h00. Mantendo-se os prazos inicialmente concedidos. Ficando de já todos intimados.
Sistema	08/05/2025 às 10:01:10	Senhores licitantes, Bom dia
Sistema	08/05/2025 às 10:01:30	Nesse momento, daremos continuidade ao processo
Sistema	08/05/2025 às 10:11:59	continuando, seguindo a ordem de classificação, abriremos negociação
Sistema	08/05/2025 às 10:24:52	prosseguindo, faremos convocação para a apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados
Sistema	08/05/2025 às 14:43:56	Senhores licitantes, os documentos técnicos foram encaminhados ao setor responsável para análise e emissão de parecer.
Sistema	08/05/2025 às 17:39:57	Após análise da proposta de preços e documentos de habilitação apresentados, foi constatado que a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA atendeu às exigências do edital. Restando a mesma, classificada e HABILITADA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
31/03/2025 às 09:00:01	Abertura da sessão pública
31/03/2025 às 09:27:25	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Manutenção / Reforma Predial

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 18.934.691,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 18.934.691,1800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.274.***-*7 - FLAVIO JOSE PADILHA DE ALMEIDA para MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03, melhor lance: R$ 14.201.074,5900 (unitário) / R$ 14.201.074,5900 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.865.799/0001-26 - AD & JM SERVICOS E PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
03.258.232/0001-32 - CIRCULO ENGENHARIA LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 14.201.018,4000 (unitário) R$ 14.201.018,4000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 14.890.000,0000 (unitário) R$ 14.890.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
10.521.400/0001-04 - CONSTRUTORA R D LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 18.934.681,1800 (unitário) R$ 18.934.681,1800 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.934.681,1800 (unitário) R$ 18.934.681,1800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
36.820.464/0001-91 - CONSTRUTORA SMART LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R$ 14.201.018,3800 (unitário) R$ 14.201.018,3800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
04.699.133/0001-59 - D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 13.822.324,4300 (unitário) R$ 13.822.324,4300 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 13.822.324,4300 (unitário) R$ 13.822.324,4300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.690.520/0001-43 - EDIFICA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 14.100.000,0000 (unitário) R$ 14.100.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 18.934.691,0000 (unitário) R$ 18.934.691,0000 (total)	Valor negociado: R$ 14.099.999,5200 (unitário) R$ 14.099.999,5200 (total)	Quantidade ofertada: 1
02.100.753/0001-02 - ENGEVEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 16.000.000,0000 (unitário) R$ 16.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.000.000,0000 (unitário) R$ 18.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.672.082/0001-16 - ETECH CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 17.990.000,0000 (unitário) R$ 17.990.000,0000 (total)	-
[redacted]or proposta: R$ 18.000.000,0000 (unitário) R$ 18.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.027.140/0001-23 - EXATA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13.632.000,0000 (unitário) R$ 13.632.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.000.000,0000 (unitário) R$ 18.000.000,0000 (total)	Valor negociado: R$ 13.623.212,4300 (unitário) R$ 13.623.212,4300 (total)	Quantidade ofertada: 1
35.242.165/0001-54 - FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RR	R$ 14.201.018,3800 (unitário) R$ 14.201.018,3800 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.920.000,0000 (unitário) R$ 18.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
[redacted]191.875/0001-65 - INOVE CONSTRUTORA LTDA [redacted]eficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 13.064.936,7900 (unitário) R$ 13.064.936,7900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 13.064.936,7900 (unitário) R$ 13.064.936,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.632.313/0001-03 - JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 17.200.000,0000 (unitário) R$ 17.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 17.200.000,0000 (unitário) R$ 17.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 16.000.000,0000 (unitário) R$ 16.000.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 16.000.000,0000 (unitário) R$ 16.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.967.959/0001-40 - JRB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 15.147.752,9400 (unitário) R$ 15.147.752,9400 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.679.517/0001-54 - L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim [redacted]endereço: MA	R$ 14.201.018,4000 (unitário) R$ 14.201.018,4000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.934.691,0000 (unitário) R$ 18.934.691,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.659.908/0001-03 - MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 14.201.074,5900 (unitário) R$ 14.201.074,5900 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 14.201.074,5900 (unitário) R$ 14.201.074,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
54.805.591/0001-01 - NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 16.580.954,0000 (unitário) R$ 16.580.954,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.934.691,1000 (unitário) R$ 18.934.691,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
[redacted]747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 17.505.122,0000 (unitário) R$ 17.505.122,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.467.549/0001-04 - PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 18.177.300,0000 (unitário) R$ 18.177.300,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 18.177.300,0000 (unitário) R$ 18.177.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.931.440/0001-87 - RC INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 13.050.857,7000 (unitário) R$ 13.050.857,7000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 13.727.651,1000 (unitário) R$ 13.727.651,1000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total)	Valor negociado: R$ 13.727.650,0500 (unitário) R$ 13.727.650,0500 (total)	Quantidade ofertada: 1
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim endereço: DF	R$ 19.258.474,3991 (unitário) R$ 19.258.474,3991 (total)	-
Valor proposta: R$ 19.258.474,3991 (unitário) R$ 19.258.474,3991 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
37.290.055/0001-93 - TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 14.201.018,3900 (unitário) R$ 14.201.018,3900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 14.201.018,3900 (unitário) R$ 14.201.018,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.509.278/0001-21 - TRIUNFO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 13.632.977,5200 (unitário) R$ 13.632.977,5200 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 13.632.977,5200 (unitário) R$ 13.632.977,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.461.441/0001-05 - WASH AIR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R$ 14.199.000,0000 (unitário) R$ 14.199.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 18.934.691,1800 (unitário) R$ 18.934.691,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
31/03/2025 às 09:00:43	54.805.591/0001-01	R$ 17.041.221,9900
31/03/2025 às 09:01:09	36.820.464/0001-91	R$ 14.201.018,3800
31/03/2025 às 09:02:44	07.967.959/0001-40	R$ 15.147.752,9400
31/03/2025 às 09:03:52	40.461.441/0001-05	R$ 15.147.752,0000
31/03/2025 às 09:04:13	15.747.692/0001-03	R$ 17.505.122,0000

Data/hora	Participante	Lance
31/03/2025 às 09:04:13	03.258.232/0001-32	R$ 14.201.018,4000
31/03/2025 às 09:04:29	23.679.517/0001-54	R$ 14.201.018,4000
31/03/2025 às 09:05:53	35.242.165/0001-54	R$ 16.240.000,0000
31/03/2025 às 09:07:47	35.242.165/0001-54	R$ 14.201.018,3800
31/03/2025 às 09:08:17	21.690.520/0001-43	R$ 14.201.010,0000
31/03/2025 às 09:09:04	41.116.138/0001-38	R$ 18.834.691,1700
31/03/2025 às 09:09:49	54.805.591/0001-01	R$ 16.580.954,0000
31/03/2025 às 09:11:22	21.027.140/0001-23	R$ 14.200.000,0000
31/03/2025 às 09:12:07	02.100.753/0001-02	R$ 16.000.000,0000
31/03/2025 às 09:13:05	40.461.441/0001-05	R$ 14.199.000,0000
31/03/2025 às 09:13:57	21.027.140/0001-23	R$ 14.198.000,0000
[redacted]03/2025 às 09:15:26	40.931.440/0001-87	R$ 13.050.857,7000
31/03/2025 às 09:17:20	41.116.138/0001-38	R$ 13.727.651,1000
31/03/2025 às 09:18:52	21.027.140/0001-23	R$ 13.632.000,0000
31/03/2025 às 09:20:24	21.690.520/0001-43	R$ 14.100.000,0000
31/03/2025 às 09:21:56	23.672.082/0001-16	R$ 17.990.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/03/2025 às 09:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	31/03/2025 às 09:23:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o [redacted]icipante 40.931.440/0001-87	31/03/2025 às 09:29:02	Sr. Fornecedor RC INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACA, CNPJ 40.931.440/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Sistema para o participante 40.931.440/0001-87	31/03/2025 às 09:41:45	Sr. Fornecedor RC INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACA, CNPJ 40.931.440/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 40.931.440/0001-87	31/03/2025 às 11:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RC INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACA, CNPJ 40.931.440/0001-87.
Sistema para o participante 40.931.440/0001-87	31/03/2025 às 14:27:59	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RC INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACA, CNPJ 40.931.440/0001-87. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.191.875/0001-65	31/03/2025 às 14:31:16	Sr. Fornecedor INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.191.875/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos. .
Sistema para o participante 36.191.875/0001-65	31/03/2025 às 14:44:57	Sr. Fornecedor INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.191.875/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.191.875/0001-65	31/03/2025 às 16:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 31/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.191.875/0001-65.
Sistema para o participante 36.191.875/0001-65	31/03/2025 às 16:45:53	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.191.875/0001-65. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.027.140/0001-23	31/03/2025 às 16:46:34	Sr. Fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos..
Pelo participante 21.027.140/0001-23	31/03/2025 às 16:49:58	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23, tendo informado R$ 13.623.212,4300.
Pelo participante 21.027.140/0001-23	31/03/2025 às 16:50:02	Boa tarde, nosso valor final pode ficar em R$ 13.623.212,43
Sistema para o participante 21.027.140/0001-23	31/03/2025 às 16:57:34	Sr. Fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:58:00 do dia 31/03/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Pelo participante 21.027.140/0001-23	31/03/2025 às 17:01:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:49 de 31/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23.
Sistema para o participante 22.509.278/0001-21	03/04/2025 às 14:16:06	Sr. Fornecedor TRIUNFO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.509.278/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Sistema para o participante 22.509.278/0001-21	04/04/2025 às 09:35:50	Sr. Fornecedor TRIUNFO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.509.278/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 22.509.278/0001-21	04/04/2025 às 11:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 04/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TRIUNFO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.509.278/0001-21.
Sistema para o participante 22.509.278/0001-21	04/04/2025 às 11:53:05	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TRIUNFO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.509.278/0001-21. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	04/04/2025 às 11:54:13	Sr. Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos .
Pelo participante 41.116.138/0001-38	04/04/2025 às 12:23:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38, tendo informado R$ 13.727.650,0500.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	04/04/2025 às 12:24:50	Prezados, boa tarde! Informamos que o nosso valor de negociação está no preço limite a ser ofertado.
Sistema para o participante 41.116.138/0001-38	04/04/2025 às 14:56:21	Sr. Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	04/04/2025 às 15:10:42	Prezados(as), boa tarde! Venho por meio deste solicitar dilação de prazo tendo em vista a complexidade da elaboração dos documentos.
Pelo participante 41.116.138/0001-38	04/04/2025 às 16:46:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:36 de 04/04/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38.
Sistema para o participante 04.699.133/0001-59	07/04/2025 às 14:58:27	Sr. Fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.699.133/0001-59, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.699.133/0001-59	07/04/2025 às 15:11:17	Sr. Fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.699.133/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 04.699.133/0001-59	07/04/2025 às 17:12:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 07/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.699.133/0001-59.
Sistema para o participante 04.699.133/0001-59	08/04/2025 às 09:34:24	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.699.133/0001-59. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.690.520/0001-43	08/04/2025 às 09:36:12	Sr. Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Sistema para o participante 21.690.520/0001-43	08/04/2025 às 09:48:56	Sr. Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados. .
Pelo participante [redacted]90.520/0001-43	08/04/2025 às 10:46:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:19 de 08/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43.
Pelo participante 21.690.520/0001-43	08/04/2025 às 12:01:48	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43, tendo informado R$ 14.099.999,5200.
Sistema para o participante 21.690.520/0001-43	11/04/2025 às 11:07:41	Sr. Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de exequibilidade para o lance ofertado.
Pelo participante 21.690.520/0001-43	11/04/2025 às 11:41:47	Sr. Agente de Contratação, Solicitamos, gentilmente, esclarecimentos mais detalhados acerca da forma como devemos apresentar a comprovação solicitada. Além disso, gostaríamos de verificar a possibilidade de disponibilização do parecer técnico da Engenharia, visando uma compreensão mais precisa e objetiva das exigências estabelecidas. Desde já agradecemos pela atenção.
Sistema para o participante 21.690.520/0001-43	11/04/2025 às 13:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:08:00 de 11/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43.
Sistema	24/04/2025 às 14:33:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 14:43:14.
Sistema para o participante 21.690.520/0001-43	24/04/2025 às 15:52:39	Sr. Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:53:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Solicitação dos documentos de habilitação.
Pelo participante 21.690.520/0001-43	24/04/2025 às 17:08:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:08:36 de 24/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43.
Sistema para o participante 21.690.520/0001-43	05/05/2025 às 11:48:11	Sr. Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligência: solicitação de justificativas e/ou comprovação pela omissão de contratos vigentes, conforme informações dispostas no chat.
Pelo participante 21.690.520/0001-43	05/05/2025 às 13:22:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:22:39 de 05/05/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43.
Sistema	06/05/2025 às 10:44:29	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2025 10:54:29.
Sistema para o participante 40.461.441/0001-05	06/05/2025 às 10:56:57	Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.461.441/0001-05	06/05/2025 às 11:14:27	Sr. Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 40.461.441/0001-05	06/05/2025 às 13:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05.
Sistema para o participante 40.461.441/0001-05	06/05/2025 às 14:11:54	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	06/05/2025 às 14:13:04	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 14.201.018,3800 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:18:04 do dia 06/05/2025.
Sistema	06/05/2025 às 14:18:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/05/2025 às 14:18:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/05/2025 às 14:18:05	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	06/05/2025 às 14:18:05	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	06/05/2025 às 14:18:05	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 14.201.018,3800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 36.820.464/0001-91	06/05/2025 às 14:19:17	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SMART LTDA, CNPJ 36.820.464/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual valor apresenta? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Pelo participante 36.820.464/0001-91	06/05/2025 às 14:29:31	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA SMART LTDA, CNPJ 36.820.464/0001-91. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor CONSTRUTORA SMART LTDA, CNPJ 36.820.464/0001-91, mantendo R$ 14.201.018,3800.
Pelo participante 36.820.464/0001-91	06/05/2025 às 14:30:34	Boa tarde infelizmente estamos no nosso menor valor
Sistema para o participante 36.820.464/0001-91	06/05/2025 às 14:32:05	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA SMART LTDA, CNPJ 36.820.464/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Pelo participante 36.820.464/0001-91	06/05/2025 às 15:11:45	Boa tarde, Sr (a) Pregoeiro (a) devido a forte chuva em nossa cidade e a queda de energia, solicitamos a prorrogação do prazo por igual. Desde já agradecemos a compreensão.
Sistema para o participante 36.820.464/0001-91	06/05/2025 às 16:33:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA SMART LTDA, CNPJ 36.820.464/0001-91.
Sistema para o participante 35.242.165/0001-54	06/05/2025 às 16:39:18	Sr. Fornecedor FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 35.242.165/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual valor apresenta? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos..
Sistema para o participante 35.242.165/0001-54	06/05/2025 às 16:51:32	Sr. Fornecedor FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 35.242.165/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 35.242.165/0001-54	06/05/2025 às 18:52:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:52:00 de 06/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 35.242.165/0001-54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.242.165/0001-54	07/05/2025 às 10:31:16	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 35.242.165/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.290.055/0001-93	07/05/2025 às 10:31:56	Sr. Fornecedor TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 37.290.055/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual valor apresenta? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Sistema para o participante 37.290.055/0001-93	07/05/2025 às 10:43:52	Sr. Fornecedor TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 37.290.055/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 37.290.055/0001-93	07/05/2025 às 12:44:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 37.290.055/0001-93.
Sistema para o participante 37.290.055/0001-93	07/05/2025 às 13:09:25	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 37.290.055/0001-93. Motivo: Proposta desclassificada.
[redacted]ma	07/05/2025 às 13:10:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 14.201.018,4000 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:15:45 do dia 07/05/2025.
Sistema	07/05/2025 às 13:15:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/05/2025 às 13:15:46	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/05/2025 às 13:15:46	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	07/05/2025 às 13:15:46	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 1. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	07/05/2025 às 13:15:46	O item 1 teve empate real para o valor: R$ 14.201.018,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 03.258.232/0001-32	07/05/2025 às 13:42:24	Sr. Fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 03.258.232/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual valor apresenta? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos..
Sistema para o participante 03.258.232/0001-32	07/05/2025 às 13:55:51	Sr. Fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 03.258.232/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
Sistema para o participante 03.258.232/0001-32	07/05/2025 às 15:56:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 03.258.232/0001-32.
Sistema para o participante 03.258.232/0001-32	07/05/2025 às 16:07:33	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 03.258.232/0001-32. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.679.517/0001-54	07/05/2025 às 16:08:11	Sr. Fornecedor L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.679.517/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual valor apresenta? fica concedido o prazo de 10(dez) minutos para resposta aos questionamentos.
Sistema para o participante 23.679.517/0001-54	07/05/2025 às 16:20:21	Sr. Fornecedor L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.679.517/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:21:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.679.517/0001-54	07/05/2025 às 18:21:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:21:00 de 07/05/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.679.517/0001-54.
Sistema para o participante 23.679.517/0001-54	08/05/2025 às 10:03:38	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.679.517/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 26.659.908/0001-03	08/05/2025 às 10:13:14	Sr. Fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: senhor licitante, apresenta negociação? caso sim, qual o valor? fica concedido o prazo de 10 (dez) minutos para resposta aos questionamentos .
Sistema para o participante 26.659.908/0001-03	08/05/2025 às 10:25:42	Sr. Fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequados aos lances ofertados .
Pelo participante 26.659.908/0001-03	08/05/2025 às 10:37:46	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03, mantendo R$ 14.201.074,5900.
[redacted]ma para o participante 26.659.908/0001-03	08/05/2025 às 12:26:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 08/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03.
Sistema	08/05/2025 às 17:40:11	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 17:50:11.
Sistema	08/05/2025 às 17:50:23	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/05/2025 18:00:23.
Sistema	08/05/2025 às 18:00:43	A fase de recurso do item 1 está aberta até 13/05/2025.
Sistema	14/05/2025 às 00:00:06	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 16/05/2025.
Sistema	17/05/2025 às 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

[redacted]a/Hora	Descrição
31/03/2025 às 09:41:45	Fornecedor RC INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACA, CNPJ 40.931.440/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 11:42:00. Motivo: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
31/03/2025 às 14:44:57	Fornecedor INOVE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 36.191.875/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 16:45:00. Motivo: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
31/03/2025 às 16:57:34	Fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/03/2025 18:58:00. Motivo: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
31/03/2025 às 17:01:49	Fornecedor EXATA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 21.027.140/0001-23 finalizou o envio de anexo.
04/04/2025 às 09:35:50	Fornecedor TRIUNFO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 22.509.278/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
04/04/2025 às 14:56:21	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 04/04/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
04/04/2025 às 16:46:36	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 finalizou o envio de anexo.
07/04/2025 às 15:11:17	Fornecedor D2 AMBIENTAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.699.133/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 07/04/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.

Data/Hora	Descrição
08/04/2025 às 09:48:56	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 08/04/2025. Justificativa: Convocação para apresentação da proposta de preços adequada aos lances ofertados. .
08/04/2025 às 10:46:19	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 finalizou o envio de anexo.
11/04/2025 às 11:07:41	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 11/04/2025. Justificativa: Solicitação de comprovação de exequibilidade para o lance ofertado.
24/04/2025 às 15:52:39	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:53:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: Solicitação dos documentos de habilitação.
24/04/2025 às 17:08:36	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 finalizou o envio de anexo.
05/05/2025 às 11:48:11	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 05/05/2025. Justificativa: Diligência: solicitação de justificativas e/ou comprovação pela omissão de contratos vigentes, conforme informações dispostas no chat.
05/05/2025 às 13:22:39	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 finalizou o envio de anexo.
[redacted]5/2025 às 11:14:27	Fornecedor WASH AIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 40.461.441/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
06/05/2025 às 14:32:05	Fornecedor CONSTRUTORA SMART LTDA, CNPJ 36.820.464/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
06/05/2025 às 16:51:32	Fornecedor FA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 35.242.165/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:52:00 do dia 06/05/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
07/05/2025 às 10:43:52	Fornecedor TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 37.290.055/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicitação de proposta de preços adequada aos lances ofertados.
07/05/2025 às 13:55:51	Fornecedor CIRCULO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 03.258.232/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
07/05/2025 às 16:20:21	Fornecedor L A MEIRELES GOMES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 23.679.517/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:21:00 do dia 07/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequada aos lances ofertados.
08/05/2025 às 10:25:42	Fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 08/05/2025. Justificativa: Solicitação da proposta de preços adequados aos lances ofertados .
12/05/2025 às 13:16:38	Fornecedor REAL ENERGY LTDA, CNPJ 41.116.138/0001-38 registra recurso.
13/05/2025 às 19:04:47	Fornecedor EDIFICA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 21.690.520/0001-43 registra recurso.
16/05/2025 às 11:20:36	Fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 21.690.520/0001-43.
16/05/2025 às 11:20:49	Fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 41.116.138/0001-38.
20/05/2025 às 11:39:41	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
20/05/2025 às 15:48:18	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
20/05/2025 às 15:48:38	Fornecedor MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 26.659.908/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 14.201.074,5900.
20/05/2025 às 15:48:49	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/05/2025 17:50:11
Intenção de recurso na habilitação:	08/05/2025 18:00:23
Recurso:	13/05/2025 23:59:59
Contrarrazão:	16/05/2025 23:59:59

Recursos realizados:

21.690.520/0001-43 - EDIFICA CONSTRUCOES LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		06/05/2025 10:45:31
Recurso:	(Cadastrado)	13/05/2025 19:04:48
Contrarrazões:		
26.659.908/0001-03 - MORIAH EMPREENDIMENTOS E	(Cadastrado)	16/05/2025 11:20:36

41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		06/05/2025 10:50:57
Recurso:	(Cadastrado)	12/05/2025 13:16:38
Contrarrazões:		
26.659.908/0001-03 - MORIAH EMPREENDIMENTOS E	(Cadastrado)	16/05/2025 11:20:49

37.290.055/0001-93 - TEKNISE INFRAESTRUTURA LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		24/04/2025 14:37:07
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	20/05/2025 11:39:41
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	20/05/2025 15:48:18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAN Nº
PROC. Nº
RUBRICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2025

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA, com sede na Av. professor João Moraes de Sousa n° 355, Centro, na cidade de Santa Luzia do Paruá/MA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 12.511.093/0001-06, neste ato representado(a) pelo(a) Flavio José Padilha de Almeida, considerando o julgamento da licitação na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 025/2025, processo administrativo n.º 020/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS REFORMA, REPARO E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, especificado(s) no(s) do edital de Licitação nº 007/2025 ou, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DADOS DO BENEFICIÁRIO:
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 26.659.908/0001-03
AVENIDA GENERAL RIVAS, 306, CENTRO, Santa Rita, Maranhão
empreedimentosmoriah@outlook.com, (98) 98599-7768,
JOSE LUCAS BRANDÃO CHAVES, CPF nº 044.902.963-80

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Lote 01

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	72	R$ 354,17	R$ 25.500,24
2	90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	580	R$ 150,47	R$ 87.272,60
3	90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	800	R$ 35,72	R$ 28.576,00
4	99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	800	R$ 62,60	R$ 50.080,00

1

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

5	98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	M²	3.000	R$ 4,96	R$ 14.880,00
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 206.308,84**
		LOTE 02			
Item	**Descrição**	**UNIDADE**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	97642 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M²	300	R$ 3,11	R$ 933,00
2	97650 - Remoção de TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	M²	10.000	R$ 8,41	R$ 84.100,00
3	97655 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	500	R$ 34,00	R$ 17.000,00
4	97662 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.528	R$ 0,55	R$ 840,16
5	12346 - Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	M²	353	R$ 26,68	R$ 9.411,10
6	31 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	M²	569	R$ 21,02	R$ 11.950,29
7	97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	291	R$ 26,98	R$ 7.838,77
8	104803 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	356	R$ 5,04	R$ 1.796,51
9	97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.854	R$ 0,79	R$ 2.254,27
10	97657 - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10	R$ 629,81	R$ 6.298,10
11	97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	425	R$ 0,74	R$ 314,50
12	104792 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	18.846	R$ 0,44	R$ 8.292,12
13	97654 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20	R$ 163,10	R$ 3.262,00
14	97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	890	R$ 2,04	R$ 1.815,60

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
PROC. Nº
RUBRICA

15	10971 - Remoção de soleira de mármore ou granito	M	90	R$ 7,10	R$ 639,00
16	3250 - Remoção de ventilador de teto	UN	80	R$ 6,31	R$ 504,80
17	4715 - Remoção de vidro temperado	M²	80	R$ 18,72	R$ 1.497,60
18	8387 - Remoção de bancada de granito (ou marmore)	M²	106	R$ 27,84	R$ 2.956,61
19	97668 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	75	R$ 13,82	R$ 1.036,50
20	85410 - REMOÇÃO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	120	R$ 21,28	R$ 2.553,60
21	3265 - Remoção de torneira	UN	60	R$ 6,45	R$ 387,00
22	3264 - Remoção de caixa de descarga de sobrepor	UN	150	R$ 26,49	R$ 3.973,50
23	97647 - Remoção de TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	8.580	R$ 3,89	R$ 33.376,20
24	100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	2.200	R$ 17,31	R$ 38.082,00
25	43 - Retirada de calha	M	800	R$ 13,98	R$ 11.184,00
26	16 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	M²	1.102	R$ 34,23	R$ 37.732,41
27	97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	66	R$ 622,00	R$ 41.014,68
28	97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	3	R$ 109,37	R$ 351,08
29	97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	4	R$ 289,67	R$ 1.225,30
30	95878 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	130.000	R$ 1,75	R$ 227.500,00
31	97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1.401	R$ 24,94	R$ 34.929,47
32	97632 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.560	R$ 2,85	R$ 7.296,00
33	104789 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	351	R$ 217,81	R$ 76.427,35
34	12 - Demolição de forros	M²	2.023	R$ 10,50	R$ 21.242,55

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROC. Nº
FOLHA Nº
RUBRICA

35	18 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	M²	9.569	R$ 18,41	R$ 176.157,19
36	97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	951	R$ 61,88	R$ 58.820,65
37	97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	3.761	R$ 12,49	R$ 46.969,39
38	97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	62	R$ 234,86	R$ 14.657,61
39	1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	230	R$ 4,87	R$ 1.121,12
40	100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	16.000	R$ 9,22	R$ 147.520,00
41	97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	40	R$ 116,35	R$ 4.680,76
VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 1.149.942,81**	

LOTE 03

Item	Descrição	UNIDADE	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	371	R$ 102,06	R$ 37.862,22
2	93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	960	R$ 92,23	R$ 88.540,80
3	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	1.060	R$ 28,75	R$ 30.475,00
4	100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	651	R$ 9,46	R$ 6.155,72
5	93590 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.382	R$ 1,04	R$ 1.437,73
VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 164.471,46**	

LOTE 04

Item	Descrição	UNIDADE	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
4	101166 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE	M³	432	R$ 621,37	R$ 268.699,03

Proc. Nº 1999/25 4
Folha Nº
Assinatura

	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				
5	94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	190	R$ 586,79	R$ 111.490,10
6	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	364	R$ 496,02	R$ 180.342,95
7	96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	425	R$ 42,91	R$ 18.236,75
8	96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	195	R$ 139,28	R$ 27.159,60
9	96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	660	R$ 70,57	R$ 46.576,20
10	74254002 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.500	R$ 13,67	R$ 75.185,00
11	73942002 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.250	R$ 8,79	R$ 54.937,50
	VALOR TOTAL DO LOTE				**R$ 782.627,13**

LOTE 05

Item	Descrição	UNIDADE	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	360	R$ 138,01	R$ 49.683,60
2	92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M²	400	R$ 149,59	R$ 59.836,00
3	94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	560	R$ 611,98	R$ 342.708,80
4	101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	M²	250	R$ 173,67	R$ 43.457,44

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº 5
Assinatura

	(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA				
5	92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	350	R$ 45,00	R$ 15.760,35
6	101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	160	R$ 17,03	R$ 2.724,80
7	73942002 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.800	R$ 8,79	R$ 68.562,00
8	74254002 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7.900	R$ 13,67	R$ 107.993,00
9	83901 - VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	260	R$ 28,58	R$ 7.417,65
	Valor Total do Lote				**R$ 698.143,65**

Lote 06

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	13.501	R$ 92,39	R$ 1.247.350,92
2	102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	61	R$ 766,01	R$ 46.389,57
3	170 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	M²	20	R$ 136,65	R$ 2.733,00
4	96368 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	30	R$ 172,42	R$ 5.217,43
	Valor Total do Lote				**R$ 1.301.690,92**

Lote 07

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,	UN	50	R$ 776,32	R$ 38.816,00

Proc Nº 199915
Folha Nº 6
Assinatura

	SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				
2	91330 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60	R$ 803,01	R$ 48.180,60
3	100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150	R$ 992,10	R$ 148.815,00
4	100686 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	45	R$ 898,95	R$ 40.452,75
5	94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	151	R$ 280,92	R$ 42.295,32
6	94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	130	R$ 312,31	R$ 40.600,30
7	11955 - Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	M²	38	R$ 278,23	R$ 10.636,73
8	11718 - Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	M²	50	R$ 424,00	R$ 21.322,96
9	1864 - Fornecimento e instalação de ferrolho	UN	12	R$ 14,51	R$ 174,12

Proc. Nº 199/25
Folha Nº 7
Assinatura

10	7315 - Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	UN	120	R$ 207,30	R$ 24.876,00
11	94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M²	45	R$ 535,29	R$ 24.088,05
12	91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	55	R$ 510,90	R$ 28.160,81
	Valor Total do Lote				**R$ 468.418,64**

Lote 08

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	74106001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	900	R$ 12,18	R$ 10.962,00
2	74025001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	M	900	R$ 64,56	R$ 58.104,00
3	98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M²	400	R$ 101,93	R$ 40.772,00
	Valor Total do Lote				**R$ 109.838,00**

Lote 09

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	6.320	R$ 73,23	R$ 462.813,60
2	100775 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	300	R$ 9,65	R$ 2.895,00
3	100382 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	230	R$ 20,39	R$ 4.689,70

Proc. Nº 1999125
Folha Nº
Assinatura

4	94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	900	R$ 23,52	R$ 21.168,00
5	100325 - CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	160	R$ 103,52	R$ 16.563,20
6	100434 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	150	R$ 108,92	R$ 16.338,00
7	94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	500	R$ 114,98	R$ 57.526,79
8	8637 - Chapim de concreto pré-moldado	M	3.800	R$ 45,81	R$ 174.078,00
9	94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	6.517	R$ 45,96	R$ 299.502,94
10	94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	131	R$ 59,23	R$ 7.740,18
11	73938002 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	5.313	R$ 67,54	R$ 358.837,32
12	72107 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	570	R$ 28,64	R$ 16.324,80
13	73938004 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M²	5.517	R$ 104,83	R$ 578.298,89
Valor Total do Lote					**R$ 2.016.776,41**

Lote 010

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	7.686	R$ 61,12	R$ 469.745,71
2	96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M²	105	R$ 47,76	R$ 5.028,65
Valor Total do Lote					**R$ 474.774,36**

Proc. Nº 1999/25 9
Folha Nº
Assinatura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PAG. Nº
PROC. Nº
RUBRICA

Lote 011					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M²	2.100	R$ 37,97	R$ 79.745,35
2	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	14.100	R$ 5,54	R$ 78.115,27
3	75481 - REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	15.560	R$ 27,10	R$ 421.676,00
4	104612 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	2.500	R$ 90,64	R$ 226.611,78
Valor Total do Lote				**R$ 806.148,41**	

Lote 012					
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	623	R$ 496,02	R$ 309.248,63
1	79483 - APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	2.560	R$ 34,97	R$ 89.523,20
1	87769 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M²	2.656	R$ 140,48	R$ 373.114,88
1	98682 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	10.293	R$ 52,02	R$ 535.441,86
1	88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	3.500	R$ 11,30	R$ 39.550,00
1	87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	10.293	R$ 107,98	R$ 1.111.438,14

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

1	2266 - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	285	R$ 75,40	R$ 21.489,00
1	1988 - Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	M	290	R$ 104,77	R$ 30.383,30
1	12436 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UN	30	R$ 403,12	R$ 12.093,60
1	94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	856	R$ 94,71	R$ 81.093,54
1	104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M²	3.500	R$ 116,76	R$ 408.660,00
1	101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	70	R$ 141,80	R$ 9.926,00
1	92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	3.645	R$ 50,80	R$ 185.159,40
	Valor Total do Lote				**R$ 3.207.121,55**

Lote 013

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	104479 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	UN	300	R$ 120,29	R$ 36.087,00
2	641 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	UN	500	R$ 290,60	R$ 145.300,00
3	97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50	R$ 86,42	R$ 4.321,00
4	101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12	UN	30	R$ 266,58	R$ 7.997,40

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

	DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020				
5	101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	R$ 363,14	R$ 3.268,26
6	101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	R$ 380,31	R$ 6.845,58
7	101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R$ 439,32	R$ 1.757,28
8	101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R$ 169,95	R$ 5.098,50
9	4527 - Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	UN	8	R$ 666,94	R$ 5.335,52
10	96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35	R$ 97,48	R$ 3.411,80
11	3291 - Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	25	R$ 190,91	R$ 4.772,75
12	92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	320	R$ 49,33	R$ 15.785,60
13	92033 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120	R$ 76,94	R$ 9.232,80
14	91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110	R$ 77,73	R$ 8.550,30
15	91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19	R$ 77,73	R$ 1.476,87

12

Proc Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

16	91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	416	R$ 36,14	R$ 15.034,24
17	92005 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	225	R$ 58,07	R$ 13.065,75
18	790 - Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	180	R$ 97,30	R$ 17.514,00
19	92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110	R$ 30,22	R$ 3.324,20
20	93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	R$ 8,78	R$ 878,00
21	93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	160	R$ 9,50	R$ 1.520,00
22	93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60	R$ 10,82	R$ 649,20
23	93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	86	R$ 10,82	R$ 930,52
24	93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	58	R$ 12,45	R$ 722,10
25	93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	85	R$ 51,95	R$ 4.415,75
26	93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	65	R$ 21,40	R$ 1.391,00
27	93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	96	R$ 50,23	R$ 4.822,08
28	93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80	R$ 52,41	R$ 4.192,80

13

Proc Nº 199962
Folha Nº
Assinatura

29	93669 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	R$ 56,37	R$ 1.014,66
30	93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17	R$ 56,37	R$ 958,29
31	93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R$ 61,29	R$ 919,35
32	93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R$ 69,35	R$ 2.080,50
33	101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15	R$ 125,05	R$ 1.875,75
34	101893 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	R$ 66,29	R$ 1.325,80
35	91857 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.845	R$ 14,85	R$ 57.098,25
36	91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.900	R$ 11,03	R$ 43.017,00
37	91853 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	R$ 9,62	R$ 8.658,00
38	91859 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	156	R$ 11,07	R$ 1.726,92
39	91861 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	R$ 12,72	R$ 2.544,00
40	100904 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR	UN	103	R$ 69,29	R$ 7.136,87

Proc. Nº 199915
Folha Nº
Assinatura

	FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				
41	97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	113	R$ 216,78	R$ 24.496,14
42	100919 - LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	94	R$ 38,41	R$ 3.610,54
43	97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	88	R$ 216,78	R$ 19.076,64
44	97612 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	135	R$ 17,68	R$ 2.386,80
45	97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	400	R$ 36,25	R$ 14.500,00
46	97617 - LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	78	R$ 35,82	R$ 2.793,96
47	97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	200	R$ 16,54	R$ 3.308,00
48	103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	289	R$ 28,59	R$ 8.262,51
49	97600 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11	R$ 234,06	R$ 2.574,66
50	811 - Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	UN	40	R$ 310,13	R$ 12.405,20
51	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	22.000	R$ 3,99	R$ 87.780,00

Proc. Nº 199925
Folha Nº 5
Assinatura

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				
52	91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14.000	R$ 3,28	R$ 45.920,00
53	91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.825	R$ 6,06	R$ 53.479,50
54	91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13.560	R$ 8,41	R$ 114.039,60
55	91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.862	R$ 14,81	R$ 72.006,96
56	97891 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	80	R$ 209,04	R$ 16.723,20
57	83387 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300	R$ 10,59	R$ 3.177,00
	Valor Total do Lote				**R$ 942.596,40**

Lote 014

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	180	R$ 141,07	R$ 25.392,60
2	89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	385	R$ 10,10	R$ 3.888,50
3	89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	850	R$ 11,64	R$ 9.894,00
4	89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	300	R$ 16,87	R$ 5.061,00

Proc Nº 19991/25 16
Folha Nº
Assinatura

5	103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100	R$ 22,55	R$ 2.255,00
6	89352 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30	R$ 20,88	R$ 626,40
7	89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60	R$ 55,52	R$ 3.331,20
8	94792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40	R$ 67,40	R$ 2.696,00
9	89349 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	45	R$ 15,93	R$ 716,85
10	103046 - REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	64	R$ 22,20	R$ 1.420,80
11	102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	30	R$ 654,24	R$ 19.627,20
12	102617 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	12	R$ 2.635,66	R$ 31.627,92
13	102615 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	8	R$ 945,12	R$ 7.560,96
14	94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15	R$ 115,83	R$ 1.737,45
15	102605 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10	R$ 212,58	R$ 2.125,80
	Valor Total do Lote				**R$ 117.961,68**

Lote 015

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	1679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	90	R$ 67,02	R$ 6.031,80

17

Proc Nº 199/25
Folha Nº
Assinatura

2	1678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	80	R$ 83,31	R$ 6.664,80
3	1683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	100	R$ 78,79	R$ 7.879,00
4	8342 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	UN	55	R$ 111,71	R$ 6.144,05
5	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	R$ 42,36	R$ 2.118,00
6	104327 - RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	90	R$ 16,85	R$ 1.516,50
7	89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	200	R$ 20,03	R$ 4.006,00
8	89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	200	R$ 9,55	R$ 1.910,00
9	89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	523	R$ 33,85	R$ 17.703,55
10	98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	10	R$ 3.746,10	R$ 37.461,00
11	98070 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	6	R$ 13.530,16	R$ 81.180,96
12	98084 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	6	R$ 6.923,38	R$ 41.540,28
13	98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA =	UN	12	R$ 2.721,39	R$ 32.656,68

Proc Nº 19991/25 18
Folha Nº
Assinatura

	2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA				
14	98065 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	6	R$ 6.656,90	R$ 39.941,40
15	98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	15	R$ 282,79	R$ 4.241,85
16	98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	16	R$ 154,58	R$ 2.473,28
17	4883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	28	R$ 729,78	R$ 20.433,84
18	6404 - Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	M	84	R$ 9,66	R$ 811,44
	Valor Total do Lote			**R$ 314.714,43**	

Lote 016

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	R$ 468,31	R$ 23.415,50
2	100848 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20	R$ 462,65	R$ 9.253,00
3	95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R$ 648,63	R$ 3.243,15
4	100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	60	R$ 30,36	R$ 1.821,60
5	100851 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20	R$ 58,20	R$ 1.164,00
6	86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	R$ 375,93	R$ 15.037,20

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

7	86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	R$ 208,22	R$ 4.164,40
8	99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15	R$ 285,29	R$ 4.279,35
9	86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30	R$ 104,73	R$ 3.141,90
10	95542 - PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	35	R$ 52,04	R$ 1.821,40
11	95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	40	R$ 64,50	R$ 2.580,00
12	100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R$ 577,13	R$ 8.079,82
13	12342 - Mictório coletivo aço inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c xa x p)	m	10	R$ 568,88	R$ 5.688,80
14	93442 - BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	R$ 1.306,80	R$ 19.602,00
15	86947 - BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	R$ 1.290,25	R$ 25.805,00
16	12291 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim. 1,30x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	15	R$ 1.576,29	R$ 23.644,35
17	4695 - Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	M	15	R$ 748,27	R$ 11.224,05
Valor Total do Lote					**R$ 163.965,52**

Proc. Nº 1999/15
Folha Nº
Assinatura

Lote 017					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	7725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	10.564	R$ 9,31	R$ 98.351,96
2	88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	17.313	R$ 3,63	R$ 62.845,39
3	95625 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M²	23.561	R$ 26,50	R$ 624.370,74
4	100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	522	R$ 49,80	R$ 25.973,69
5	102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	923	R$ 19,75	R$ 18.229,25
6	2279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	M²	20.880	R$ 18,77	R$ 391.908,78
7	12777 - Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores	UN	900	R$ 19,72	R$ 17.748,00
8	102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	501	R$ 15,38	R$ 7.703,38
	Valor Total do Lote				**R$ 1.247.131,19**

Lote 018					
Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	99804 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	1.554	R$ 5,84	R$ 9.072,97
2	99817 - LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	46	R$ 5,20	R$ 239,20
3	99825 - LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M²	56	R$ 3,57	R$ 199,92
4	11358 - Remoção de tapume	M²	256	R$ 15,93	R$ 4.078,08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DOC. Nº
PROC. Nº
RUBRICA

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

5	12636 - Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	UN	65	R$ 32,65	R$ 2.122,25
6	2450 - Limpeza geral	M²	4.563	R$ 2,79	R$ 12.730,77
Valor Total do Lote				**R$ 28.443,19**	
Valor Total				**R$ 14.201.074,57**	

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

Proc. Nº 1a99/15 22
Folha Nº
Assinatura

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura da ata, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme Art. 84 da Lei 14.133/2021.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

Proc Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir

Proc. Nº 19991/25 25
Folha Nº
Assinatura

as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

Proc Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

10.4. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL

10.5. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Santa Luzia do Paruá 22 de maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

Flávio José Padilha de Almeida
Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público
003/2021

PELA BENEFICIÁRIA

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.05.22 15:41:34 -03'00'

JOSE LUCAS BRANDÃO CHAVES
CPF nº 044.902.963-80

Proc. Nº 1499/25
Folha Nº
Assinatura

1	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL.	Isoeste	M2	20.000	R$ 181,50	R$ 3.630.000,00
2	ESTRUTURAS METALICAS PARA TELHADOS, GALPÕES, QUADRAS DAS ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE ENTRE OUTROS	Ferronorte	M2	15.000	R$ 357,50	R$ 5.362.500,00
Valor Total					**R$ 8.992.500,00**	

Santa Luzia do Paruá - MA, 15 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Daynara Araújo Carvalho Secretária Municipal de Saúde e Saneamento	MARIA DA PAIXAO CARDOSO VERAS CPF nº 846.741.801-04

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: 1770e5a30e3ec02712c266b69a83d5ca

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	020/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	007/2025
MODALIDADE:	Concorrência - Eletrônica
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS REFORMA,REPARO E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DOPARUÁ-MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 14.201.074,57 (quatorze milhões, duzentos e um mil, setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	22 de Maio de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	22 de Maio de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças, Receitas e Patrimônio Público	CNPJ:	12.511.093/0001-06
LOGRADOURO:	Avenida Professor João Moraes de Sousa, 355	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Santa Luzia do Paruá	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Flavio José Padilha de Almeida	CPF:	772.274.254-87

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ:	26.659.908/0001-03
ENDEREÇO:	AVENIDA GENERAL RIVAS, 306	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Rita	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 98599-7768	E-MAIL:	empreedimentosmoriah@outlook.com
REPRESENTANTE:	JOSE LUCAS BRANDÃO CHAVES	CPF:	044.902.963-80

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Lote 01						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	-	m²	72	R$ 354,17	R$ 25.500,24

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº 69/98 Assinatura

2	90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	H	580	R$ 150,47	R$ 87.272,60
3	90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	H	800	R$ 35,72	R$ 28.576,00
4	99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	-	M	800	R$ 62,60	R$ 50.080,00
5	98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	-	m²	3.000	R$ 4,96	R$ 14.880,00
Valor Total do Lote					**R$ 206.308,84**	

Lote 02

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	97642 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	300	R$ 3,11	R$ 933,00
2	97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	10.000	R$ 8,41	R$ 84.100,00
3	97655 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	500	R$ 34,00	R$ 17.000,00
4	97662 - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	1.528	R$ 0,55	R$ 840,16
5	12346 - Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	-	m²	353	R$ 26,68	R$ 9.411,10
6	31 - Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	-	m²	569	R$ 21,02	R$ 11.950,29
7	97645 - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	291	R$ 26,98	R$ 7.838,77
8	104803 - REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	356	R$ 5,04	R$ 1.796,51
9	97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	2.854	R$ 0,79	R$ 2.254,27
10	97657 - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	10	R$ 629,81	R$ 6.298,10
11	97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	425	R$ 0,74	R$ 314,50
12	104792 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	18.846	R$ 0,44	R$ 8.292,12
13	97654 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	20	R$ 163,10	R$ 3.262,00
14	97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	890	R$ 2,04	R$ 1.815,60
15	10971 - Remocao de soleira de marmore ou granito	-	m	90	R$ 7,10	R$ 639,00
16	3250 - Remoção de ventilador de teto	-	un	80	R$ 6,31	R$ 504,80
17	4715 - Remoção de vidro temperado	-	m²	80	R$ 18,72	R$ 1.497,60
18	8387 - Remoção de bancada de granito (ou marmore)	-	m²	106	R$ 27,84	R$ 2.956,61
19	97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	UN	75	R$ 13,82	R$ 1.036,50
20	85410 - REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	-	UN	120	R$ 21,28	R$ 2.553,60
21	3265 - Remoção de torneira	-	un	60	R$ 6,45	R$ 387,00
22	3264 - Remoção de caixa de descarga de sobrepor	-	un	150	R$ 26,49	R$ 3.973,50
23	97647 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	8.580	R$ 3,89	R$ 33.376,20
24	100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	-	m²	2.200	R$ 17,31	R$ 38.082,00

Proc. Nº 19991/24
Folha Nº
Assinatura

25	43 - Retirada de calha	-	m	800	R$ 13,98	R$ 11.184,00
26	16 - Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	-	m²	1.102	R$ 34,23	R$ 37.732,41
27	97626 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	66	R$ 622,00	R$ 41.014,68
28	97629 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	3	R$ 109,37	R$ 351,08
29	97628 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	4	R$ 289,67	R$ 1.225,30
30	95878 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	-	TXKM	130.000	R$ 1,75	R$ 227.500,00
31	97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	1.401	R$ 24,94	R$ 34.929,47
32	97632 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	M	2.560	R$ 2,85	R$ 7.296,00
33	104789 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	351	R$ 217,81	R$ 76.427,35
34	12 - Demolição de forros	-	m²	2.023	R$ 10,50	R$ 21.242,55
35	18 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	-	m²	9.569	R$ 18,41	R$ 176.157,19
36	97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	951	R$ 61,88	R$ 58.820,65
37	97631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m²	3.761	R$ 12,49	R$ 46.969,39
38	97627 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	62	R$ 234,86	R$ 14.657,61
39	1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	-	m²	230	R$ 4,87	R$ 1.121,12
40	100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	-	m³	16.000	R$ 9,22	R$ 147.520,00
41	97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	-	m³	40	R$ 116,35	R$ 4.680,76
Valor Total do Lote					**R$ 1.149.942,81**	

Lote 03

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	-	m³	371	R$ 102,06	R$ 37.862,22
2	93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	-	m³	960	R$ 92,23	R$ 88.540,80
3	93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	-	m³	1.060	R$ 28,75	R$ 30.475,00
4	100981 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	-	m³	651	R$ 9,46	R$ 6.155,72
5	93590 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	-	M3XKM	1.382	R$ 1,04	R$ 1.437,73
Valor Total do Lote					**R$ 164.471,46**	

Lote 04

Proc Nº 1999/25
Folha Nº 71/98
Assinatura:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
4	101166 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	-	m³	432	R$ 621,37	R$ 268.699,03
5	94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	-	m³	190	R$ 586,79	R$ 111.490,10
6	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	-	m³	364	R$ 496,02	R$ 180.342,95
7	96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	-	m²	425	R$ 42,91	R$ 18.236,75
8	96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	-	m²	195	R$ 139,28	R$ 27.159,60
9	96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	-	m²	660	R$ 70,57	R$ 46.576,20
10	74254002 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	5.500	R$ 13,67	R$ 75.185,00
11	73942002 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM,- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	6.250	R$ 8,79	R$ 54.937,50
Valor Total do Lote					**R$ 782.627,13**	

Lote 05

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	92269 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020	-	m²	360	R$ 138,01	R$ 49.683,60
2	92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	-	m²	400	R$ 149,59	R$ 59.836,00
3	94966 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	-	m³	560	R$ 611,98	R$ 342.708,80
4	101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	-	m²	250	R$ 173,67	R$ 43.457,44
5	92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	-	m²	350	R$ 45,00	R$ 15.760,35
6	101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	-	m³	160	R$ 17,03	R$ 2.724,80
7	73942002 - ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM,- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	7.800	R$ 8,79	R$ 68.562,00
8	74254002 - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	-	KG	7.900	R$ 13,67	R$ 107.993,00
9	83901 - VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	-	M	260	R$ 28,58	R$ 7.417,65
Valor Total do Lote					**R$ 698.143,65**	

Lote 06

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	-	m²	13.501	R$ 92,39	R$ 1.247.350,92

Proc Nº 19991/25
Folha Nº 72/98
Assinatura

2	102253 - DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	-	m²	61	R$ 766,01	R$ 46.389,57
3	170 - Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	-	m²	20	R$ 136,65	R$ 2.733,00
4	96368 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	-	m²	30	R$ 172,42	R$ 5.217,43
Valor Total do Lote					**R$ 1.301.690,92**	

Lote 07

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	91328 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	-	UN	50	R$ 776,32	R$ 38.816,00
2	91330 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	-	UN	60	R$ 803,01	R$ 48.180,60
3	100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	-	UN	150	R$ 992,10	R$ 148.815,00
4	100686 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	-	UN	45	R$ 898,95	R$ 40.452,75
5	94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	-	m²	151	R$ 280,92	R$ 42.295,32
6	94573 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	-	m²	130	R$ 312,31	R$ 40.600,30
7	11955 - Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	-	m²	38	R$ 278,23	R$ 10.636,73
8	11718 - Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	-	m²	50	R$ 424,00	R$ 21.322,96
9	1864 - Fornecimento e instalação de ferrolho	-	un	12	R$ 14,51	R$ 174,12
10	7315 - Fechadura para portas interna/externas. IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	-	un	120	R$ 207,30	R$ 24.876,00
11	94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	-	m²	45	R$ 535,29	R$ 24.088,05
12	91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	-	m²	55	R$ 510,90	R$ 28.160,81
Valor Total do Lote					**R$ 468.418,64**	

Lote 08

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total

Proc Nº 19991/25
Folha Nº 73/98
Assinatura

1	74106001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	-	m²	900	R$ 12,18	R$ 10.962,00
2	74025001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO.	-	M	900	R$ 64,56	R$ 58.104,00
3	98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	-	m²	400	R$ 101,93	R$ 40.772,00
Valor Total do Lote					**R$ 109.838,00**	

Lote 09

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	m²	6.320	R$ 73,23	R$ 462.813,60
2	100775 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	-	KG	300	R$ 9,65	R$ 2.895,00
3	100382 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	m²	230	R$ 20,39	R$ 4.689,70
4	94221 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	M	900	R$ 23,52	R$ 21.168,00
5	100325 - CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	-	M	160	R$ 103,52	R$ 16.563,20
6	100434 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	M	150	R$ 108,92	R$ 16.338,00
7	94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	M	500	R$ 114,98	R$ 57.526,79
8	8637 - Chapim de concreto pré-moldado	-	m	3.800	R$ 45,81	R$ 174.078,00
9	94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	-	m²	6.517	R$ 45,96	R$ 299.502,94
10	94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	-	m²	131	R$ 59,23	R$ 7.740,18
11	73938002 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	-	m²	5.313	R$ 67,54	R$ 358.837,32
12	72107 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	-	M	570	R$ 28,64	R$ 16.324,80
13	73938004 - COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	-	m²	5.517	R$ 104,83	R$ 578.298,89
Valor Total do Lote					**R$ 2.016.776,41**	

Lote 010

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total

Proc Nº 19991/25
Folha Nº 2496
Assinatura

1	96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	-	m²	7.686	R$ 61,12	R$ 469.745,71
2	96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	-	m²	105	R$ 47,76	R$ 5.028,65
Valor Total do Lote					**R$ 474.774,36**	

Lote 011

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	-	m²	2.100	R$ 37,97	R$ 79.745,35
2	87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	-	m²	14.100	R$ 5,54	R$ 78.115,27
3	75481 - REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	-	m²	15.560	R$ 27,10	R$ 421.676,00
4	104612 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	-	m²	2.500	R$ 90,64	R$ 226.611,78
Valor Total do Lote					**R$ 806.148,41**	

Lote 012

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	-	m³	623	R$ 496,02	R$ 309.248,63
1	79483 - APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	-	m²	2.560	R$ 34,97	R$ 89.523,20
1	87769 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	-	m²	2.656	R$ 140,48	R$ 373.114,88
1	98682 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	-	m²	10.293	R$ 52,02	R$ 535.441,86
1	88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	-	M	3.500	R$ 11,30	R$ 39.550,00
1	87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	-	m²	10.293	R$ 107,98	R$ 1.111.438,14
1	2266 - Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	-	m	285	R$ 75,40	R$ 21.489,00
1	1988 - Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	-	m	290	R$ 104,77	R$ 30.383,30
1	12436 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	-	un	30	R$ 403,12	R$ 12.093,60
1	94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	-	m²	856	R$ 94,71	R$ 81.093,54

Proc Nº 1999/25
Folha Nº
Assinatura

1	104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	-	m²	3.500	R$ 116,76	R$ 408.660,00
1	101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	-	M	70	R$ 141,80	R$ 9.926,00
1	92393 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	-	m²	3.645	R$ 50,80	R$ 185.159,40
Valor Total do Lote					**R$ 3.207.121,55**	

Lote 013

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	104479 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022	-	UN	300	R$ 120,29	R$ 36.087,00
2	641 - Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	-	un	500	R$ 290,60	R$ 145.300,00
3	97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	-	UN	50	R$ 86,42	R$ 4.321,00
4	101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	30	R$ 266,58	R$ 7.997,40
5	101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	9	R$ 363,14	R$ 3.268,26
6	101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	18	R$ 380,31	R$ 6.845,58
7	101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	4	R$ 439,32	R$ 1.757,28
8	101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	30	R$ 169,95	R$ 5.098,50
9	4527 - Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	-	un	8	R$ 666,94	R$ 5.335,52
10	96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	-	UN	35	R$ 97,48	R$ 3.411,80
11	3291 - Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	-	un	25	R$ 190,91	R$ 4.772,75
12	92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	320	R$ 49,33	R$ 15.785,60
13	92033 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	120	R$ 76,94	R$ 9.232,80
14	91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	110	R$ 77,73	R$ 8.550,30

Proc Nº 19991/25
Folha Nº 76/98
Assinatura

15	91969 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	19	R$ 77,73	R$ 1.476,87
16	91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	416	R$ 36,14	R$ 15.034,24
17	92005 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	225	R$ 58,07	R$ 13.065,75
18	790 - Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	-	un	180	R$ 97,30	R$ 17.514,00
19	92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	UN	110	R$ 30,22	R$ 3.324,20
20	93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	100	R$ 8,78	R$ 878,00
21	93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	160	R$ 9,50	R$ 1.520,00
22	93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	60	R$ 10,82	R$ 649,20
23	93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	86	R$ 10,82	R$ 930,52
24	93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	58	R$ 12,45	R$ 722,10
25	93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	85	R$ 51,95	R$ 4.415,75
26	93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	65	R$ 21,40	R$ 1.391,00
27	93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	96	R$ 50,23	R$ 4.822,08
28	93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	80	R$ 52,41	R$ 4.192,80
29	93669 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	18	R$ 56,37	R$ 1.014,66
30	93670 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	17	R$ 56,37	R$ 958,29
31	93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	15	R$ 61,29	R$ 919,35
32	93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	30	R$ 69,35	R$ 2.080,50
33	101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	15	R$ 125,05	R$ 1.875,75
34	101893 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	-	UN	20	R$ 66,29	R$ 1.325,80
35	91857 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.845	R$ 14,85	R$ 57.098,25
36	91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	3.900	R$ 11,03	R$ 43.017,00
37	91853 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	900	R$ 9,62	R$ 8.658,00

Proc. Nº 19991/25
Folha Nº 77/98
Assinatura

38	91859 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	156	R$ 11,07	R$ 1.726,92
39	91861 - ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	200	R$ 12,72	R$ 2.544,00
40	100904 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	103	R$ 69,29	R$ 7.136,87
41	97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	113	R$ 216,78	R$ 24.496,14
42	100919 - LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	94	R$ 38,41	R$ 3.610,54
43	97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	88	R$ 216,78	R$ 19.076,64
44	97612 - LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	135	R$ 17,68	R$ 2.386,80
45	97589 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	400	R$ 36,25	R$ 14.500,00
46	97617 - LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	-	UN	78	R$ 35,82	R$ 2.793,96
47	97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	-	UN	200	R$ 16,54	R$ 3.308,00
48	103782 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	-	UN	289	R$ 28,59	R$ 8.262,51
49	97600 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	-	UN	11	R$ 234,06	R$ 2.574,66
50	811 - Fornecimento e instalação de ventilador de teto, 03 palhetas	-	un	40	R$ 310,13	R$ 12.405,20
51	91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	22.000	R$ 3,99	R$ 87.780,00
52	91925 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	14.000	R$ 3,28	R$ 45.920,00
53	91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	8.825	R$ 6,06	R$ 53.479,50
54	91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	13.560	R$ 8,41	R$ 114.039,60
55	91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	-	M	4.862	R$ 14,81	R$ 72.006,96
56	97891 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF_12/2020	-	UN	80	R$ 209,04	R$ 16.723,20
57	83387 - CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	-	UN	300	R$ 10,59	R$ 3.177,00
Valor Total do Lote					**R$ 942.596,40**	

Proc. Nº 19991/25
Folha Nº 78/98
Assinatura

Lote 014						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	-	UN	180	R$ 141,07	R$ 25.392,60
2	89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	-	M	385	R$ 10,10	R$ 3.888,50
3	89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	-	M	850	R$ 11,64	R$ 9.894,00
4	89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	-	M	300	R$ 16,87	R$ 5.061,00
5	103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	-	M	100	R$ 22,55	R$ 2.255,00
6	89352 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	30	R$ 20,88	R$ 626,40
7	89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	60	R$ 55,52	R$ 3.331,20
8	94792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	40	R$ 67,40	R$ 2.696,00
9	89349 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	45	R$ 15,93	R$ 716,85
10	103046 - REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	64	R$ 22,20	R$ 1.420,80
11	102623 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	-	UN	30	R$ 654,24	R$ 19.627,20
12	102617 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	-	UN	12	R$ 2.635,66	R$ 31.627,92
13	102615 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	-	UN	8	R$ 945,12	R$ 7.560,96
14	94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	15	R$ 115,83	R$ 1.737,45
15	102605 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	-	UN	10	R$ 212,58	R$ 2.125,80
Valor Total do Lote					**R$ 117.961,68**	

Lote 015						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	1679 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	-	un	90	R$ 67,02	R$ 6.031,80
2	1678 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	-	un	80	R$ 83,31	R$ 6.664,80
3	1683 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	-	pt	100	R$ 78,79	R$ 7.879,00
4	8342 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	-	un	55	R$ 111,71	R$ 6.144,05
5	89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	-	UN	50	R$ 42,36	R$ 2.118,00

Proc Nº 1999/25
Folha Nº 79/98
Assinatura

6	104327 - RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	-	UN	90	R$ 16,85	R$ 1.516,50
7	89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	-	M	200	R$ 20,03	R$ 4.006,00
8	89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	-	M	200	R$ 9,55	R$ 1.910,00
9	89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	-	M	523	R$ 33,85	R$ 17.703,55
10	98082 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	-	UN	10	R$ 3.746,10	R$ 37.461,00
11	98070 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	-	UN	6	R$ 13.530,16	R$ 81.180,96
12	98084 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	-	UN	6	R$ 6.923,38	R$ 41.540,28
13	98062 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	-	UN	12	R$ 2.721,39	R$ 32.656,68
14	98065 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	-	UN	6	R$ 6.656,90	R$ 39.941,40
15	98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	-	UN	15	R$ 282,79	R$ 4.241,85
16	98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	-	UN	16	R$ 154,58	R$ 2.473,28
17	4883 - Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	-	un	28	R$ 729,78	R$ 20.433,84
18	6404 - Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	-	m	84	R$ 9,66	R$ 811,44
Valor Total do Lote					**R$ 314.714,43**	

Lote 016

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	50	R$ 468,31	R$ 23.415,50
2	100848 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	-	UN	20	R$ 462,65	R$ 9.253,00
3	95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	5	R$ 648,63	R$ 3.243,15
4	100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	-	UN	60	R$ 30,36	R$ 1.821,60
5	100851 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	-	UN	20	R$ 58,20	R$ 1.164,00

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº 80/98
Assinatura

6	86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	40	R$ 375,93	R$ 15.037,20
7	86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	20	R$ 208,22	R$ 4.164,40
8	99635 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	-	UN	15	R$ 285,29	R$ 4.279,35
9	86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	30	R$ 104,73	R$ 3.141,90
10	95542 - PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	35	R$ 52,04	R$ 1.821,40
11	95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	40	R$ 64,50	R$ 2.580,00
12	100858 - MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	14	R$ 577,13	R$ 8.079,82
13	12342 - Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c xa x p)	-	m	10	R$ 568,88	R$ 5.688,80
14	93442 - BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	15	R$ 1.306,80	R$ 19.602,00
15	86947 - BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	-	UN	20	R$ 1.290,25	R$ 25.805,00
16	12291 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,30x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	-	un	15	R$ 1.576,29	R$ 23.644,35
17	4695 - Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	-	m	15	R$ 748,27	R$ 11.224,05
Valor Total do Lote					**R$ 163.965,52**	

Lote 017

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
1	7725 - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	-	m²	10.564	R$ 9,31	R$ 98.351,96
2	88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	-	m²	17.313	R$ 3,63	R$ 62.845,39
3	95625 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	-	m²	23.561	R$ 26,50	R$ 624.370,74
4	100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	-	m²	522	R$ 49,80	R$ 25.973,69
5	102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	-	m²	923	R$ 19,75	R$ 18.229,25
6	2279 - Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	-	m²	20.880	R$ 18,77	R$ 391.908,78

Proc. Nº 1999/25
Folha Nº 81/98
Assinatura

7	12777 - Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	-	un	900	R$ 19,72	R$ 17.748,00
8	102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	-	m²	501	R$ 15,38	R$ 7.703,38
Valor Total do Lote					**R$ 1.247.131,19**	

Lote 018						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Valor Unit.**	**R$ Total**
1	99804 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	-	m²	1.554	R$ 5,84	R$ 9.072,97
2	99817 - LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	-	UN	46	R$ 5,20	R$ 239,20
3	99825 - LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	-	m²	56	R$ 3,57	R$ 199,92
4	11358 - Remoção de tapume	-	m²	256	R$ 15,93	R$ 4.078,08
5	12636 - Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	-	un	65	R$ 32,65	R$ 2.122,25
6	2450 - Limpeza geral	-	m²	4.563	R$ 2,79	R$ 12.730,77
Valor Total do Lote					**R$ 28.443,19**	
Valor Total					**R$ 14.201.074,57**	

Santa Luzia do Paruá - MA, 22 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	**PELA BENEFICIÁRIA**
Flavio José Padilha de Almeida Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças Receita e Patrimônio Público	JOSE LUCAS BRANDÃO CHAVES CPF nº 044.902.963-80

Publicado por: WYLLYAM PINHEIRO RODRIGUES
Código identificador: e837f1abff05b325580039425c46fc38

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2024

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL *QUE ENTRE SI ESTABELECEM, O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ATRAVÉS DA* ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,*** *E* ***ANTONIA PRADO DE NEVES,*** *NA FORMA ABAIXO:*

O MUNICÍPIO DE SANTA SANTA LUZIA DO PARUÁ, ESTADO DO MARANHÃO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** inscrito no CNPJ nº 12.511.093/0001-06, situado à Avenida Prof. João Moraes de Sousa nº 355, representado neste ato pela Sra. **SEBASTIANA DE KÁSSIA SANTOS FREITAS MOURA,** brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, doravante denominado **CONTRATANTE,** e de outro lado, **ANTONIA PRADO NEVES**, brasileira, casada, portadora do Registro Geral/CPF nº 148.066.903-25, residente e domiciliada na Avenida Professor João Morais de Sousa, nº 751, Centro, município de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão,, doravante designada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e acordado a presente celebração, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Locação de imóvel para funcionamento da Escola de Educação Infantil Francisca Maria da Conceição Ferraz (Vovó Chiquinha), na sede do município de Santa Luzia do Paruá-MA., para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação

1.2 Constituem objetos do presente Termo Aditivo:

a. **Prorrogar,** nos termos do Art. 107, da Lei 14.133/2021, **o prazo de vigência do contrato nº 067/2024, por mais 12 (doze) meses**, correspondente ao período de **29/05/2025** a **29/05/2026**.

Proc. Nº 19999
Folha Nº
Ass.:

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº ...../2025 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE TIMON-MA, POR INTERMÉDIO DO (A) ..... E A EMPRESA .....

O MUNICÍPIO DE TIMON/MA, por intermédio do(a) ..... (órgão contratante) ....., pessoa jurídica de direito público, inscrito(a) no CNPJ sob o número ....., sediado na ..... (endereço)....., neste ato representado pelo(a) Secretario (a) Municipal de ....., o(a) senhor(a) ....., nomeado(a) pela Portaria nº ....., de ...../...../....., publicada no Diário Oficial do Município, em ...../...../....., doravante denominada CONTRATANTE, e a licitante ....., inscrita no CNPJ sob o número ....., com sede na ....., neste ato representada por .....(nome e função do contratado)....., conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada aos autos, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente da Adesão de ata de registro de preço nº 025/2025, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA, oriundo do Processo Administrativo nº ...../2025, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e demais legislação aplicável, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o **Registro de Preço .....**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. O Termo de Referência;

1.2.2. O Edital da Licitação;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01						
02						
03						
VALOR TOTAL DO CONTRATO						

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento..

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$..... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência anexo a este contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em / / .

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV).

8.1. São obrigações do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Repassar todas as informações necessárias para a execução do objeto.
8.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
9.10. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas

"b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por cento);

a. O atraso superior a cinco dias úteis autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 1% a 2% do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infrações descritas nas alíneas "a", "b" e "d" do subitem 12.1, a multa será de 2% a 10% do valor do Contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **15 (quinze)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definido na referida Lei (art. 159).

12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.1.3. Indenizações e multas.

13.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade:
II. Fonte de Recursos:
III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei nº 14.133, de 2021, e no Diário Oficial do Município.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da cidade de Timon – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Timon, [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 - _____

2 - _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 178/2025

Ao senhor,
Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Infraestrutura

Prezado,

Em resposta a solicitação recebida de Vossa Senhoria, informamos que após análise da Lei Orçamentária, com vigência para o exercício de 2025, verificou-se a existência de disponibilidade orçamentária mediante suplementação orçamentária para fazer face às despesas previstas no Processo Administrativo nº 1999/2025, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura Municipal de Timon, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEINFRA), conforme adesão (Carona) à Ata de Registro de Preços nº 025/2025, que tem como orgão gerenciador a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA. Conforme Segue:

CLXXVIII. Classificação Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura.

02 – Executivo	
Unidade Orçamentária	021101 – Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA
Função	15 – Urbanismo
Sub-Função	451 – Infraestrutura urbana
Programa	1017 – Planejamento Urbano
Projeto Atividade	1035 - Construção e Recuperação de Praças 1038 - Reforma e Ampliação dos Mercados e Abastecimentos e Feiras Livres 1042 - Recuperação de Praças Esportivas 2203 – Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
Classificação Econômica	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso	1.500 – Recursos Próprios Não Vinculados de Impostos
Valor Total	R$ 3.000.709,10 (Três Milhões, Setecentos e Nove Reais e Dez centavos)

Em relação à informação orçamentária cumpre informar que a despesa se encontra em consonância com o PPA, LDO e LOA.

Timon/MA, 03 de julho de 2025.
Atenciosamente,

Eronildes Cavalcante Alexandre
Diretora de Orçamento
Portaria Nº 0103/2025 - GP

TIMON
PREFEITURA
Construindo agora o futuro

SEINFRA
Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

Ofício nº 210/2025 - SEINFRA

Timon-MA, 07 de julho de 2025.

Assunto: *Solicitação de parecer jurídico.*

Ilma.sra.: Rosânia Francisca Medina Costa,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Venho através deste, solicitar de Vossa Senhoria, parecer jurídico referente a Adesão da Ata de Registro de Preços nº 025/2025, oriunda da Concorrência nº 007/2025 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá - MA.

Encaminhamos em anexo, os documentos pertinentes e a análise preliminar da demanda para subsidiar a avaliação jurídica.

Atenciosamente,

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria Nº 022/2025-GP
CPF: 791.274.103-82

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Parecer nº 126/2025

Processo Administrativo Nº 1999/2025

Modalidade: Adesão de Ata Nº 025/2025 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá.

Origem: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura– SEINFRA

ASSUNTO – Adesão a Ata de Registro de Preços. Pela possibilidade de adoção do procedimento destinado à adesão, baseada no §2º e §3º do art. 86 da Lei nº 14.133/2021, para contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura Municipal de Timon-MA.

1. DO OBJETO

Trata-se de Adesão à Ata de Registro de Preços n° 025/2025, que tem como órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA para contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura Municipal de Timon-MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon/MA (SEINFRA).

2. RELATÓRIO

Vieram nos autos do processo em epígrafe a esta Assessoria para análise, o que recebemos com o fim de apresentar orientações técnicas a luz da lei nº 14.133/21.

Verifica-se nos autos:

1. O Documento de Formalização de Demanda-DFD com a justificativa da necessidade de contratação, resultados a serem alcançados;

2. Estudo técnico preliminar com anexos;

   2.1. Edital;

   2.2. Documentos de Habilitação;

   2.3. Ata de Registro de Preços;

   2.4 - Ofício Nº 204/2025 - SEINFRA- sobre a eventual existência de ata de registro de preço vigente;

   2.5 - Ofício nº 254/2025 - CPL informando sobre a inexistência de ATA vigente Município de Timon;

   2.6 – Oficio nº 169/2025 -SEINFRA sobre o interesse em adesão da ata gerenciada pelo Município de Santa Luzia do Paruá- MA;

   2.7 – Oficio em resposta do órgão gerenciador autorizando a adesão;

   2.8 – Oficio nº 168/2025 - SEINFRA ao representante da empresa formalizando a manifestação do interesse em aderir a adesão a ata de Registro de Preços n° 025/2025 decorrente da concorrência 007/2025 gerenciada pelo Município de Santa Luzia do Paruá- MA;

   2.9 – Oficio Nº 052/2025 – Concordância da empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA;

3. Justificativa de preço e Mapa Comparativo;
4. Justificativa para adesão;
5. Dotação Orçamentária;
6. Minuta do contrato
7. Solicitação de parecer jurídico;

No caso em análise, vem a Secretária Municipal requerer a contratação em tela, nos termos acima expostos, motivo pelo qual apontam os autos nesta Assessoria Jurídica para análise jurídica.

Estes são os elementos e fatos presentes no caso em tela. Passemos às considerações legais sobre as contratações dos serviços aludidos pela Administração Pública à luz da Constituição Federal e da Lei n° 14.133/2021 e suas alterações.

Eis o relatório. Passa-se à análise jurídica.

3. ANÁLISE JURÍDICA

Preambularmente, é importante destacar que a presente dispensa de licitação será nos termos da Lei no 14.133/21. A submissão das dispensas de licitações, na Lei 14.133/2021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §1o, inciso I e II, que assim dispõem:

> *"Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
>
> *§1o - Na **elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:***
>
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*
>
> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. "*

Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na nova Lei de licitações, em especial no que tange a possibilidade legal de Adesão a Ata de Registro de Preços, tendo por fundamento o artigo 86, da Lei nº 14.133/2021.

> **Art. 86.** O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e de terminar a estimativa total de quantidades da contratação.
>
> § 1º O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.
>
> § 2º Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
>
> I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
>
> II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;
>
> III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 3º **A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida:** (Redação dada pela Lei nº 14.770, de2023)

I - por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

II - por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de2023)

§ 4º As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2ºdeste artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

A adesão à Ata de Registro de Preços foi escolhida como a solução mais eficaz, pois permite a aquisição imediata dos itens essenciais sem a necessidade de iniciar um novo processo licitatório, que poderia comprometer continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. A inexistência de atas próprias vigentes no município e a urgência da demanda tornam essa alternativa a única viável para garantir a eficiência e continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

Conforme estipulado pelo parágrafo segundo do artigo 86 da legislação supracitada, a adesão torna-se possível mediante o cumprimento de certos requisitos: a) apresentação de justificativa que evidencie a vantagem da adesão, especialmente em situações de possível desabastecimento ou interrupção do serviço público; b) comprovação de que os valores registrados são condizentes com os praticados pelo mercado; e c) obtenção prévia de consulta e aprovação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor.

Além disso, a concessão deve ser evidenciada de maneira clara, tanto pelo órgão que coordenou o procedimento licitatório - o órgão gerenciador, quanto pelo fornecedor que formalizou sua assinatura na ata de registro de preços.

Vale ressaltar que a avaliação não se limita apenas à consideração do preço de mercado e da vantagem da adesão, mas também inclui a obrigatória consulta e aprovação por parte do órgão gerenciador e do fornecedor. Isso enfatiza que o órgão gerenciador desempenha um papel crucial no controle das adesões, considerando as restrições de quantitativos, e a empresa deve ser consultada para confirmar sua aceitação ou recusa em relação à adesão proposta.

A Lei nº 14.770/23 promoveu modificações no texto da Lei nº 14.133/21, estipulando que a prerrogativa de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida da seguinte forma: a) por órgãos da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou b) por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, em relação à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, contanto que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante procedimento licitatório.

Os §§ 4º e 5º trazem limitações individuais e globais à adesão, respectivamente: a) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes e b) o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. No mesmo sentido, deve ser observada as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica "in abstrato", ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico-financeiros e quanto a outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração. Inclusive, entendimento do

Tribunal de Contas da União afirma que não é da competência do parecerista jurídico a avaliação de aspectos técnicos da licitação. Acórdão 1492/2021 – TCU PLENÁRIO.

Por essa razão, a emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

> *O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.*

A norma citada acima é fundamental para assegurar a correta aplicação do princípio da legalidade, para que os atos administrativos não contenham estipulações que contravenham à lei, posto que, o preceito da legalidade é, singularmente, relevante nos atos administrativos.

Assim, se faz necessário o exame prévio, para que a Administração não se sujeite a violar um princípio de direito, o que é severamente tão grave como transgredir uma norma.

Por esse motivo, a Constituição Federal em seu artigo 37 estabelece que, a Administração Pública observará os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Já no que tange a inafastabilidade do procedimento licitatório, o inciso XXI do artigo retro mencionado assevera que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Como bem disserta o eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a licitação visa:

> [...] proporcionar às entidades governamentais a possibilidade de realizarem o negócio mais vantajoso e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas administrativas entendem de realizar com os particulares. (1980, p. 158).

Nesse norte, a realização da licitação é, em regra, *conditio sine qua non* para a consecução da Adesão a Ata. Com efeito, é preciso que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa ao interesse público e, ainda, conceda a todos os interessados igualdade de condições.

Odete Medauar destaca que "A Administração não pode contratar livremente, porque deve ser atendido o princípio da igualdade de todos para contratar com a Administração e a moralidade administrativa, sobretudo" (2010, p. 187).

Excepcionalmente, em situações de inviabilidade de competição, a própria lei estabelece hipóteses de Adesão a Ata de Registro de Preço, conforme previsto no art.84 e seus parágrafos, da Lei nº 14.133 de 2021, autorizando a Administração a adesão a ata de registro de preços desde que observado os seus limites previstos nos §§ 2º e 4º.

Insta destacar, ainda, que a matéria em epígrafe é dotada de baixa complexidade jurídica, porquanto, via de regra, restringe-se a conferência documental e adequada instrução processual, a qual será orientada por Lista de Verificação específica para a hipótese de Adesão realizada nos moldes da Lei nº 14.133/2021.

Deste modo, consoante a justificativa/objetivo e detalhamento da contratação c/c as declarações postas, a administração justifica tecnicamente que os produtos/serviços a serem contratados através da contratação direta em tela são os únicos a atenderem a necessidade da Administração.

A adesão à Ata de Registro de Preços justifica-se em razão da ausência de ata vigente para atender à demanda, configurando situação que exige pronta solução para evitar prejuízos à administração ou comprometimento da continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Nesse contexto, a medida encontra amparo no artigo 86 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a possibilidade de contratação por dispensa de licitação em casos de necessidade iminente.

No caso concreto, visa a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura Municipal de Timon-MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon/MA (SEINFRA).

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) reforça que a contratação emergencial deve ser adotada quando há risco iminente à prestação de serviços essenciais e não há tempo hábil para a realização de uma licitação regular. O Acórdão nº 1876/2007-Plenário do TCU estabelece que a contratação emergencial deve observar os seguintes pressupostos:

1. Situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa;
2. Urgência no atendimento, sem tempo hábil para a realização de licitação regular;

3. Risco à segurança de pessoas e bens, caso o serviço não seja imediatamente restabelecido;
4. Limitação da contratação ao prazo necessário para a normalização da situação, evitando contratações prolongadas sem a devida licitação.

No presente caso, a Administração Municipal demonstrou, por meio do Documento de Formalização de Demanda (DFD), do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Justificativas, que a situação configura uma urgência pública.

A urgência na contratação justifica-se devido à **necessidade de alguns ajustes no modelo atual de contrato de manutenção predial, para melhor atendimento das necessidades dos Órgãos do Município de Timon - Maranhão, tendo em vista a importância e urgência desse serviço para o Município como um todo e considerando a inexistência de recursos humanos em seu quadro funcional para a execução direta desses serviços.**

Além disso, o art. 86, §2º da Lei nº 14.133/2021 estabelece que os processos de contratação direta devem ser instruídos com documento de formalização de demanda, apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei 14.133/2021, prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor, garantindo transparência e legalidade à contratação.

Dessa forma, resta demonstrado que a presente contratação está em conformidade com a legislação vigente, amparada na excepcionalidade do caso e no interesse público, visando a continuidade de um serviço essencial à população.

Nessa vereda, e seguindo a recomendação contida na nova lei de licitações, no sentido de que os pareceres jurídicos devam ser redigidos em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica, entendo ser perfeitamente possível a contratação da empresa por adesão a ata de registro de preços, através da adesão a ata, com fundamento na Nova Lei de Licitações, desde que observados os requisitos fixados no artigo 86, da Lei nº 14.133/21.

Inclusive cumpre recomendar também que, o ato que autorizar a adesão a ata de registro de preços o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto no artigo 176, inciso I, da nova Lei de Licitações.

Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão.

Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda e estudo técnico preliminar, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado.

Diante da inexistência de tempo hábil para a condução de processo licitatório na modalidade convencional, cuja tramitação é notoriamente demorada, e considerando a urgência em garantir a **conservação do patrimônio do município, em atendimento às necessidades dos servidores e população que frequentam os órgãos municipais, bem como o bom atendimento aos usuários.**

A urgência da contratação também se justifica pelos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço público, conforme estabelecido na Constituição Federal (art. 30, inciso V). **No caso específico, a reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura Municipal de Timon-MA.**

Dessa forma, a adesão à Ata de Registro de Preços representa a alternativa mais eficiente para atender a essa necessidade emergencial, assegurando a efetividade das políticas públicas envolvidas.

Da análise do dispositivo acima, pode-se chegar a uma conclusão fundamental no sentido de que, ao estabelecer a licitação como regra, o legislador buscou garantir que o processo alcançasse suas finalidades essenciais, quais sejam, a igualdade de tratamento entre os diversos interessados em contratar com a administração pública e a possibilidade de escolher a proposta mais vantajosa para o interesse público. No entanto, a legislação também prevê situações excepcionais em que a contratação direta se faz necessária, como no caso da adesão a Ata de Registro de Preços em situações de urgência.

A Administração Municipal analisou diferentes alternativas para viabilizar a manutenção e recuperação asfáltica da malha viária urbana, considerando fatores operacionais, financeiros, jurídicos e administrativos. O objetivo foi identificar a opção mais eficiente e viável para atender à necessidade urgente dos órgãos. Após a avaliação das possibilidades, concluiu-se que a adesão a uma Ata de Registro de Preços para a aquisição desses itens representa a melhor solução para o momento.

Uma das alternativas consideradas foi a realização de um novo processo licitatório para aquisição direta dos itens. No entanto, essa opção demandaria um prazo considerável para a elaboração do edital, a fase de julgamento das propostas e a conclusão do processo, podendo levar meses para efetivar a aquisição. Essa demora comprometeria a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais

Outra possibilidade analisada foi a realização de contratação direta via dispensa de licitação comum. No entanto, para garantir a economicidade e a

vantajosidade da contratação, a adesão à Ata de Registro de Preços foi identificada como a solução mais adequada, pois possibilita a aquisição de produtos já registrados com condições previamente estabelecidas, assegurando preços competitivos e maior celeridade na entrega dos materiais.

Diante das dificuldades identificadas em todas as alternativas acima, a opção mais adequada para atender à situação emergencial é a adesão à Ata de Registro de Preços para **Prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura Municipal de Timon-MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon/MA (SEINFRA)**. Essa alternativa permite o atendimento imediato da demanda, garantindo continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Além disso, a adesão proporciona maior previsibilidade orçamentária e evita gastos desnecessários.

Por fim, a escolha dessa modalidade de contratação está fundamentada na Lei nº 14.133/2021, especificamente em seu artigo 86, que autoriza a adesão à Ata de Registro de Preços, assegurando rapidez na aquisição de bens necessários ao interesse público. Dessa forma, a adesão emergencial à Ata de Registro de Preços para a aquisição dos itens é a melhor solução para atender à necessidade urgente dos alunos, garantindo o fornecimento adequado de materiais essenciais até que uma alternativa definitiva possa ser implementada.

Além de ser a alternativa mais célere, a adesão à Ata de Registro de Preços garante segurança jurídica à Administração, visto que os preços praticados já foram previamente licitados e registrados por outro órgão, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade previstos na Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, a medida não apenas supre a necessidade emergencial da administração pública, mas também mantém a regularidade do gasto público

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal interessada, bem como a natureza do objeto a ser contratado pela via direta e o atendimento ao que dispõe a legislação que rege a matéria, opina-se pela **viabilidade jurídica da Adesão à Ata de Registro de Preços pretendida**, com fulcro no art. 86 da Lei n° 14.133/2021.

É o PARECER, salvo melhor juízo, sem efeito vinculante, que deverá ser levado à consideração superior da autoridade para que seja ou não aprovado.

Timon(MA), 10 de Julho de 2025

ANDREZA JULIETA DE SENA COIMBRA
Assessora Jurídica
OAB/PI 6528
Portaria Nº088/2025-GP

OFÍCIO Nº265 /2025 Timon-MA, 15 de julho de 2025.

Assunto: Homologação de parecer Jurídico nº 126/2025

Senhora Procuradora Geral,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos para apreciação e homologação o parecer jurídico referente ao processo nº 1999/2025, cujo objeto é adesão à Ata de Registro de Preços nº 025/2025, que tem como órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá – MA para contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura municipal de Timon – MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA.

Após análise da documentação pertinente e da regularidade do procedimento, constatamos que o presente processo encontra-se em conformidade com os preceitos legais e normativos aplicáveis, estando apto para homologação por essa Procuradoria-Geral do Município.

Diante do exposto, solicitamos a manifestação dessa Procuradoria quanto à legalidade do ato e, se for o caso, a homologação do parecer para prosseguimento ao processo.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Rosânia Francisca Medina C
Presidente da CPL
Portaria Nº 082/202

Rosânia Francisca Medina Costa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL
PORTARIA 082/2025-GP

OFÍCIO Nº 1269/2025/PGM

Timon (MA), 18 de julho de 2025.

Senhor
Rosânia Francisca Medina Costa
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Resposta ao Ofício Nº 265/2025/CPL

Assunto: Homologação de Parecer Jurídico Nº 126/2025/CPL

Após análise detalhada e considerações do Parecer Jurídico Nº 126/2025 emitido pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação (CPL), referente ao Processo Nº 1999/2025/SEINFRA, de adesão à Ata de registro de preços Nº 025/2025**, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma e ampliação predial sob demanda da Prefeitura de Timon- MA, por meio da secretária Municipal de Obras e Infraestrutura de Timon- MA,** tendo em vista a consistência e a conformidade com a legislação vigente, esta Procuradora Geral, em acordo com o art. 27, da Lei Municipal nº 1892/2013 c/c o art. 3º, IX e art. 6º, caput, da LC Municipal 020/2012, no exercício de suas funções, **HOMOLOGA** o referido Parecer.

Aprovado o Parecer, entende-se que ele está em consonância com as normas e princípios jurídicos aplicáveis, o que autoriza o prosseguimento da matéria conforme orientações ali contidas. Portanto, o Parecer Jurídico ora homologado deve ser utilizado para as devidas providências no âmbito do Órgão e demais setores envolvidos.

Reitero disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Amanda Almeida Waquim
Procuradora Geral do Município
Portaria nº 087/2025 – GP

OFÍCIO Nº 281/2025 – CPL

Timon – MA, 22 de julho de 2025.

ÓRGÃO DE DESTINO: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

ASSUNTO: Devolução do processo nº 1999/2025 e solicitação de documentos complementares.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, por meio deste, a devolução do Processo nº 1999/2025 para que sejam adotadas as devidas providências:

- **Termo de Adjudicação e Ratificação**, com a devida **publicação oficial**;
- **Contrato e Portaria de nomeação do Gestor do Contrato**, ambos devidamente **publicados em meio oficial**.

Ressaltamos a importância do atendimento às exigências legais aplicáveis, especialmente no que se refere à publicidade e à regularidade dos atos administrativos, conforme preconizam as normas vigentes.

Certos de vossa habitual atenção, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rosânia Francisca Medina C
Presidente da CPL
Portaria Nº 082/2025

Rosânia Francisca Medina Costa
Presidente da CPL.
Portaria nº 082/2025

ASSUNTO: ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 06/2025-SEINFRA, REF. À ATA Nº 025/2025 (Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1999/2025-SEINFRA

OBJETO: prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA, conforme condições, especificações e preços constantes na Ata de Registro de Preços nº 025/2025, originária do Pregão Eletrônico nº 018/2024 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o procedimento de **Adesão de Registro de Preços** em epígrafe, objetivando a **prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA**, **RATIFICO** o parecer jurídico e **ADJUDICO** o seu objeto no valor global de **R$ 3.000.709,10 (Três milhões, setecentos e nove mil e dez centavos),** em favor da pessoa jurídica **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 26.659.908/0001-03, conforme proposta e demais documentações pertinentes vinculados ao presente procedimento, fundamentada nos Artigos 23, §1º, inciso I, art. 10, inciso III, art. 82, Art. 54 e seguintes da Lei 14.133/2021 e autuado no processo administrativo n° **1999/2025-SEINFRA**.

Encaminhem-se os autos ao setor competente para elaboração do contrato e demais providências cabíveis.

Timon (MA), 23 de julho de 2025.

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 022/2025 - GP

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1035 – Construção e Recuperação de Praças; 1038 – Reforma e Ampliação dos Mercados e Abastecimentos e Feiras Livres; 2203 – Reforma e Ampliação de Prédios Públicos; 1042 – Recuperação de Praças Esportivas.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte de Recurso: 1.500 (recursos próprios)
Valor do Contrato: R$ 3.000.709,10 (Três milhões, setecentos e nove mil e dez centavos)
Data da Assinatura: 23.07.2025

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 005/2025 - CGM
Processo Administrativo nº 2178/2025
Ata de Registro de Preço nº 048/2024
Pregão Eletrônico nº 091/2023 - FMS
Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93
Contratante: Controladoria Geral do Munícipio de Timon - CGM
CNPJ do contratante: 06.115.307/0001-14
Contratada: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ da contratada: 11.285.397/0001-21
Objeto: aquisição de material de expediente e escritório, para atender as necessidades da Controladoria Geral do Município – CGM
Vigência: 12 meses - 15/07/2025 a 15/07/2026
Valor Global R$ 12.664,63
Data da Assinatura: 14/07/2025.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1485/2025
ADESÃO Nº 001/2025
CONTRATO Nº 014/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMEL, inscrita no **CNPJ nº 06.115.307/0001-14.**
CONTRATADA: WPAN DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no **CNPJ nº 37.112.429/0001-80**.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: R$ 100.181,00 (cem mil, cento e oitenta e um reais)
VIGÊNCIA: De 23 de julho de 2025 a 23 de julho de 2026
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 2071 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 - Fonte de Recurso: 1.500.
ASSINATURA: 23 de julho de 2025.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

ASSUNTO: ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 06/2025-SEINFRA, REF. À ATA Nº 025/2025 (Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1999/2025-SEINFRA
OBJETO: prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA, conforme condições, especificações e preços constantes na Ata de Registro de Preços nº 025/2025, originária do Pregão Eletrônico nº 018/2024 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o procedimento de **Adesão de Registro de Preços** em epígrafe, objetivando a **prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA**, **RATIFICO** o parecer jurídico e **ADJUDICO** o seu objeto no valor global de **R$ 3.000.709,10 (Três milhões, setecentos e nove mil e dez centavos),** em favor da pessoa jurídica **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 26.659.908/0001-03, conforme proposta e demais documentações pertinentes vinculados ao presente procedimento, fundamentada nos Artigos 23, §1º, inciso I, art. 10, inciso III, art. 82, Art. 54 e seguintes da Lei 14.133/2021 e autuado no processo administrativo n° **1999/2025-SEINFRA**.
Encaminhem-se os autos ao setor competente para elaboração do contrato e demais providências cabíveis.

Timon (MA), 23 de julho de 2025.

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 022/2025 - GP

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON-ESTADO DO MARANHÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2455/2025 – SEMED
Interessado: Município de Timon-MA, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Ato: A Secretária Municipal de Educação de Timon – MA, no uso de suas atribuições legais, resolve **ADJUDICAR/HOMOLOGAR** a Inexigibilidade de licitação° 009/2025 referente a locação de 1(uma) sala de aula de uso educacional para atender a demanda da EMEI Francisco Vitorino de Assunção, conforme a previsão legal no inciso V, do art. 74 da Lei de Licitação nº 14.133/2021 em favor do Instituto educacional Sousa Rafael LTDA, inscrito (a) no CNPJ/CPF sob o nº 48.285.686/0001 30, com valor mensal de R$1.500,00 (Mil e oitocentos reais) e valor anual no total de R$18.000,00 (Dezoito mil reais) . **Assinatura:** 29 de abril de 2025.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Portaria de Concessão nº 073/2025-GP
Favorecido: AMANDA ALMEIDA WAQUIM
Cargo/Função: Procuradora-Geral do Municipio
Órgão: PGM
Destino: SÃO LUIS - MA
Período: 24 e 26 de julho de 2025.
Quantidade de Diárias: 03 (três)
Valor Unitário: R$ 260,00
Valor Global: R$ 780,00
Finalidade: Tratar de diligências no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Portaria de Concessão nº 071/2025
Favorecido: RICARDO HADSON DE LIMA OLIVEIRA
Cargo/Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Órgão: Secretaria de Saúde
Destino: SÃO LUÍS - MA
Período: 22/07/2025 À 23/07/2025
Quantidade de Diárias: 02
Valor Unitário: R$ 155,00 **Valor Global**: R$ 310,00
Finalidade: DEIXAR AMOSTRAS DE SANGUE PARA EXAMES CD4 E CARGA VIRAL JUNTO AO LACEM.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
Dados: 2025.07.23 17:50:53 -03'00'

ISSN 2965-8489

CONTRATO Nº 12/2025

TERMO DE CONTRATO Nº 12/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO **CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE TIMON**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,** E DE OUTRO, COMO **CONTRATADA** A EMPRESA **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.** Fundamentação legal: art. 23, §1º, inciso I, art. 10, inciso III, art. 82, Art. 54 e seguintes da Lei 14.133/2021.

O MUNICIPIO DE TIMON, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 06115307000114, situada na Avenida Paulo Ramos, s/nº, Centro, com CEP 65.630-140, Timon - MA, por intermédio do seu representante legal, o Sr. **MARCEL ALMEIDA SOARES**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, escrito no CPF sob nº 79127410382, nomeado pela portaria nº 022/2025-GP, doravante denominada **CONTRATANTE**, de outro lado, a empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 26.659.908/0001-03, com endereço na Rua Castelo Branco, nº 52, bairro Centro - CEP 65.145-000 - Santa Rita/MA, email: empreendimentosmoriah@outlook.com, telefone (98) 98599-7768, neste ato representada pelo **Sr. JOSÉ LUCAS BRANDÃO CHAVES,** brasileiro, solteiro, portador do CPF 044.902.963-80, RG 0156575920003 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Nova, nº 223, Centro, Santa Inês/MA, CEP: 65.300-067, doravante chamada **CONTRATADA,** celebram o presente **CONTRATO,** decorrente da **Adesão à Ata de Registro de preços nº 025/2025, oriunda do Pregão eletrônico nº 018/2024, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021, e demais legislação aplicável, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA**, conforme condições, especificações e preços constantes na Ata de Registro de Preços nº 025/2025, originária do Pregão Eletrônico nº 018/2024 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA.

1.2. A execução dos serviços ocorrerá **sob demanda**, mediante **emissão de Ordem de Serviço específica** pela SEINFRA, com base nas necessidades previamente identificadas por vistoria técnica in loco e conforme cronograma físico-financeiro aprovado.

1.3. A presente contratação está baseada nos quantitativos estimados conforme a planilha orçamentária que integra este contrato como anexo.

1.4. Os valores descritos na planilha são estimativos, e o pagamento ocorrerá apenas sobre os serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização, conforme Ordens de Serviço emitidas durante a vigência contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa formal da Administração.

2.2. O prazo para execução de cada Ordem de Serviço será definido de acordo com a complexidade e a natureza do objeto, obedecido o cronograma físico-financeiro aprovado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E PAGAMENTO

5.1. O valor global estimado do contrato é de R$ 3.000.709,10 (Três milhões, setecentos e nove mil e dez centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

5.4. O pagamento será realizado de forma parcelada, conforme medições dos serviços executados, atestadas pela fiscalização da SEINFRA, mediante apresentação da Nota Fiscal e documentos exigidos pela legislação.

5.5. Os pagamentos estarão condicionados à regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, conforme art. 147 da Lei nº 14.133/2021.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por aditivo contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS

7.1. Não será exigida garantia de execução contratual, tendo em vista que a presente contratação se dá por adesão à Ata de Registro de Preços nº 025/2025, cujo edital não previu essa exigência, respeitando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a isonomia entre os participantes.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

8.1. São obrigações do Contratante:
8.2. Emitir as Ordens de Serviço;
8.3. Fornecer acesso às dependências onde os serviços serão executados;
8.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.5. Repassar todas as informações necessárias para a execução do objeto.
8.6. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo contratual e demais documentos pertinentes;
8.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
8.8. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.9. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e seus anexos;
8.10. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.11. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.12. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. Executar os serviços com observância das normas técnicas da ABNT e demais exigências legais;
9.2. Manter equipe técnica habilitada, inclusive com responsável técnico registrado no CREA;
9.3. Apresentar ART/RRT de todos os serviços técnicos executados;
9.4. Garantir os materiais e a mão de obra utilizados, nos prazos legais;
9.5. Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros;
9.6. Cumprir todas as exigências de segurança do trabalho, ambientais, acessibilidade e demais obrigações decorrentes da legislação vigente.

9.7. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.8. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
9.10. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 5º dia útil ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e/ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, juntamente com as demais documentações referentes às solicitações de medições;
9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
9.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
9.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
9.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
9.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. A fiscalização dos serviços será exercida por servidores designados por portaria específica, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.
10.2. A fiscalização poderá emitir advertências, suspender serviços e solicitar substituições de profissionais, se necessário.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por cento);

a. O atraso superior a cinco dias úteis autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 1% a 2% do valor do Contrato.

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infrações descritas nas alíneas "a", "b" e "d" do subitem 12.1, a multa será de 2% a 10% do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **15 (quinze)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definido na referida Lei (art. 159).

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.1.3. Indenizações e multas.

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Fonte de Recursos	Projeto/Atividade	Natureza da Despesa
1.500.00	**1035 – Construção e Recuperação de Praças**	3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
1.500.00		4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte de Recursos	Projeto/Atividade	Natureza da Despesa
1.500.00	**1038 – Reforma e Ampliação dos Mercados e Abastecimentos e Feiras Livres**	3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
1.500.00		4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte de Recursos	Projeto/Atividade	Natureza da Despesa
1.500.00	**2203 – Reforma e Ampliação de Prédios Públicos**	3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
1.500.00		4.4.90.51.00 – Obras e instalações

Fonte de Recursos	Projeto/Atividade	Natureza da Despesa
1.500.00	**1042 – Recuperação de Praças Esportivas**	4.4.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica
1.500.00		4.4.90.51.00 – Obras e instalações

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento nos Portais oficiais na Internet, e no Diário Oficial do Município, atendendo o disposto na Lei 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de Timon – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Timon, 23 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCEL ALMEIDA SOARES
Data: 23/07/2025 11:29:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcel Almeida Soares
Secretaria Municipal De Obras e Infraestrutura de Timon-MA
Contratante

JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Assinado de forma digital por JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES:04490296380
Dados: 2025.07.23 11:02:15 -03'00'

José Lucas Brandão Chaves
CPF 044.902.963-80
MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Contratada

TESTEMUNHAS:

1 - Juliana Bezerra Lima 660.017.063-87

2 - Isadora R. Lopes 013.042.973-45

de Timon/MA, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br.

Timon (MA), 23 de julho de 2025.

Neryson Francisco Pereira da Silva

Pregoeiro do Município de Timon/MA

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMAG

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TIMON

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 10 H 00 MIN DO DIA 28/07/2025.

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10 H 00 MIN DO DIA 07/08/2025.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA: 10 H 10 MIN DO DIA 07/08/2025.

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF). O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: Comissão Permanente de Licitações, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br.

Timon/MA, 23 de julho de 2025.

Shirley Moreira dos Santos

Agente de Contratação do Município de Timon/MA

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Retifica-se o extrato de aditivo de contrato n°43/2022-SEMDES, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon/MA, Ano XII- Edição - nº 3.208, do dia [illegible] de julho de 2025.

ONDE SE LÊ:

Contratado: LUCAS DA SILVA MORAES.

LEIA-SE:

Contratado: LUCAS OLIVEIRA PEREIRA.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Retifica-se o extrato de aditivo de contrato nº 048/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon/MA, Ano XII – Edição n° 3.195, do dia 02 de julho de 2025.

ONDE SE LÊ: ESPAÇO DOS CONSELHOS

LEIA-SE: CASA DO CIDADÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

O Município de Timon/MA, por sua Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, considerando falha formal, erro de digitação, no extrato do 1º Aditivo do Contrato 075/2024 da Inexigibilidade 003/2024, publicado no Diário Oficial do Município na data de 27 de junho de 2025, Edição nº 3192, RETIFICA a mesma nos termos que segue abaixo, com os efeitos legais retroativos a data da primeira publicação.

Onde se lê:

Processo Administrativo nº 0198/2025

Leia-se:

Processo Administrativo nº 1998/2025

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

INTERESSADA: AGERT – AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DELEGADOS DE TIMON-MA.

Retifica- se o extrato de Atesto de notas fiscais, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon-MA, Edição 3208, Ano XII, do dia 21 de julho de 2025.

Onde se lê: Portaria nº /2025

Leia –se: Portaria nº 050/2025

EXTRATO DE DISTRATO CONTRATUAL

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

INSTRUMENTO: CONTRATO Nº 005/2025

OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão amigável do **CONTRATO Nº 005/2025,** celebrado em 07 de maio de 2025, que tem por objeto a **locação de um móvel localizado na rua Firmino Gonçalves Pedreira nº 106, Centro, Timon-MA,** firmado entre **o INSTITUTO INTEGRAGE CURSOS LTDA** e a AGERT – Agência Reguladora de Serviços Públicos de Timon-MA, conforme dispõe o art. 138, II da Lei 14.133/2021.

A motivação desta rescisão amigável tem por esteio a ausência de necessidade e interesse para a continuação dos serviços executados no referido contrato em questão.

DISTRATANTES

1. **O AGERT- Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados de Timon-MA,** inscrito no CNPJ nº 22.103.298/0001-06, com sede na Avenida Jaime Rios nº 537, Bairro Parque Piauí, Timon-MA na pessoa do seu representante legal, **Itamar Antônio de Oliveira Junior,** Diretor Geral, portador do CPF nº 912.244.541-20, residente e domiciliado na Rua Seiscentos nº380 Bairro Mateuzinho.

2. **INSTITUTO INTEGRAGE CURSOS LTDA,** inscrita no CNPJ nº 58.096.296/0001-76, **Rua Firmino Gonçalves Pedreira nº 106, Centro, Timon-MA,** representada nesse ato pelo Sr. Alexandre da Silva Barros, CPF nº 006.811.103-76, residente e domiciliado na rua 23 nº 22 Q d 1, Bairro, Bairro residencial Flores **Data da assinatura:** 07 de maio de 2025.

Timon-MA 23 de julho de 2025.

Itamar Antônio de Oliveira Junior

Diretor Geral - AGERT

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1485/2025

ADESÃO Nº 001/2025

Nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021, e considerando a regularidade do processo administrativo, **ADJUDICO** à empresa **WPAN DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 37.112.429/0001-80**., para o Registro de preços para aquisição de materiais esportivos.

Publique-se. Cumpra-se.

Timon MA, 23 de julho de 2025.

Ramon Alves de Sousa Junior

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL

Prefeitura Municipal de Timon MA

EXTRATO DE TERMO DE CONVALIDAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

ATO: A Secretaria Municipal de Educação - SEMED, no uso de suas atribuições legais, e, **Considerando** que constatamos ausência de publicação dos atos abaixo relacionados; **Considerando** que o fato não gera qualquer lesão ao interesse público ou de terceiros, uma vez que os respectivos procedimentos transcorreram na forma da lei; **Considerando** o poder-dever da Educação de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo aos direitos de terceiros, conforme determina o art. 55 da Lei nº. 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Educação, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis, aplicável ao caso em referência: Fica **convalidado** o ato relativo à publicação do extrato de Contrato abaixo relacionado, devendo ocorrer as suas respectivas publicações, convalidação esta respaldada nos princípios da Administração Pública e na Lei Federal nº. 9.784/99. Timon/MA 23 de julho de 2025.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

CONTRATO Nº 18A/2025 - FUNDEB

Processo Administrativo n° 2455/2025 - SEMED

Interessado: Município de Timon-MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Fundamentação Legal: Art. 74, V da Lei nº. 14.133/2021

Inexigibilidade nº 009/2025

Objeto: Contrato de locação do imóvel para o funcionamento de 1(uma) sala de aula de uso educacional como anexo da EMEI Francisco Vitorino de Assunção, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Timon/MA.

Contratante: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.

Contratada: Instituto Educacional Sousa Rafael LTDA, inscrito (a) no CNPJ/CPF sob o nº 48.285.686/0001-30.

Valor total: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais)

Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso: FUNDEB – 540

Funcional Programática: 12.361.1014.2214.00 - Manutenção do FUNDEB 30%

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Data da assinatura: 30/04/2025.

Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2024 – SEMSPC

OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, compreendendo o período de 01/08/2025 a 01/02/2026.

FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1813/2025

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de TIMON – MA

CONTRATADA: JOSÉ DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA LTDA (LOOP FIBRA)

CNPJ DA CONTRATADA: 13.984.892/0001-54

VALOR ANUAL: R$ 2.846,46 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e quatro mil reais e seis centavos)

DATA DE ASSINATURA: 11/07/2025

SIGINATÁRIOS: Contratante: MARIELY DE ALMEIDA VILHENA PONTE. **Contratado:** JOSÉ DAS GRAÇAS SOARES DE LIMA

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 012/2025-SEINFRA

Processo Administrativo nº 1999/2025-SEINFRA

Fundamentação legal: art. 23, §1º, inciso I, art. 10, inciso III, art. 82, Art. 54 e seguintes da Lei 14.133/2021

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

CNPJ do contratante: 06.115.307/0001-14

Contratada: MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ da contratada: 26.659.908/0001-03

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA, conforme condições, especificações e preços constantes na Ata de Registro de Preços nº 025/2025, originária do Pregão Eletrônico nº 018/2024 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA.

ISSN 2965-8489

ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS

EXTRATO DE ENVIO

PERÍODO: 25/07/2025 - 25/07/2025
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL - 06115307000114
DATA DE CRIAÇÃO: 25/07/2025 09:18:37
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 264fd331-13ab-4605-bd33-b3e1b27cc167

CONTRATO

cnpj contratante	id contrato	cpf envio	data envio	cpf exclusao	data exclusao	status
06115307000114	AA122025SEINFRA	01364297345	25/07/2025	-	-	ENVIADO

Total Contrato: 1

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1035 – Construção e Recuperação de Praças; 1038 – Reforma e Ampliação dos Mercados e Abastecimentos e Feiras Livres; 2203 – Reforma e Ampliação de Prédios Públicos; 1042 – Recuperação de Praças Esportivas.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica e 4.4.90.51.00 – Obras e instalações
Fonte de Recurso: 1.500 (recursos próprios)
Valor do Contrato: R$ 3.000.709,10 (Três milhões, setecentos e nove mil e dez centavos)
Data da Assinatura: 23.07.2025

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 005/2025 - CGM
Processo Administrativo nº 2178/2025
Ata de Registro de Preço nº 048/2024
Pregão Eletrônico nº 091/2023 - FMS
Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93
Contratante: Controladoria Geral do Munícipio de Timon - CGM
CNPJ do contratante: 06.115.307/0001-14
Contratada: F L SAMPAIO DE ABREU LTDA
CNPJ da contratada: 11.285.397/0001-21
Objeto: aquisição de material de expediente e escritório, para atender as necessidades da Controladoria Geral do Município – CGM
Vigência: 12 meses - 15/07/2025 a 15/07/2026
Valor Global R$ 12.664,63
Data da Assinatura: 14/07/2025.

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1485/2025
ADESÃO Nº 001/2025
CONTRATO Nº 014/2025
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMEL, inscrita no **CNPJ nº 06.115.307/0001-14.**
CONTRATADA: WPAN DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no **CNPJ nº 37.112.429/0001-80**.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.
VALOR TOTAL: R$ 100.181,00 (cem mil, cento e oitenta e um reais)
VIGÊNCIA: De 23 de julho de 2025 a 23 de julho de 2026
DOTAÇÃO: Projeto/Atividade: 2071 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 - Fonte de Recurso: 1.500.
ASSINATURA: 23 de julho de 2025.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

ASSUNTO: ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 06/2025-SEINFRA, REF. À ATA Nº 025/2025 (Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1999/2025-SEINFRA
OBJETO: prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA, conforme condições, especificações e preços constantes na Ata de Registro de Preços nº 025/2025, originária do Pregão Eletrônico nº 018/2024 da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá/MA.

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

De acordo com o procedimento de **Adesão de Registro de Preços** em epígrafe, objetivando a **prestação de serviços de reforma, reparo e ampliação predial dos prédios públicos municipais de Timon/MA**, **RATIFICO** o parecer jurídico e **ADJUDICO** o seu objeto no valor global de **R$ 3.000.709,10 (Três milhões, setecentos e nove mil e dez centavos)**, em favor da pessoa jurídica **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 26.659.908/0001-03, conforme proposta e demais documentações pertinentes vinculados ao presente procedimento, fundamentada nos Artigos 23, §1º, inciso I, art. 10, inciso III, art. 82, Art. 54 e seguintes da Lei 14.133/2021 e autuado no processo administrativo n° **1999/2025-SEINFRA**.
Encaminhem-se os autos ao setor competente para elaboração do contrato e demais providências cabíveis.

Timon (MA), 23 de julho de 2025.

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 022/2025 - GP

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON-ESTADO DO MARANHÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2455/2025 – SEMED
Interessado: Município de Timon-MA, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Ato: A Secretária Municipal de Educação de Timon – MA, no uso de suas atribuições legais, resolve **ADJUDICAR/HOMOLOGAR** a inexigibilidade de licitação° 009/2025 referente a locação de 1(uma) sala de aula de uso educacional para atender a demanda da EMEI Francisco Vitorino de Assunção, conforme a previsão legal no inciso V, do art. 74 da Lei de Licitação nº 14.133/2021 em favor do Instituto educacional Sousa Rafael LTDA, inscrito (a) no CNPJ/CPF sob o nº 48.285.686/0001-30, com valor mensal de R$1.500,00 (Mil e oitocentos reais) e valor anual no total de R$18.000,00 (Dezoito mil reais) . **Assinatura:** 29 de abril de 2025.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Portaria de Concessão nº 073/2025-GP
Favorecido: AMANDA ALMEIDA WAQUIM
Cargo/Função: Procuradora-Geral do Municipio
Órgão: PGM
Destino: SÃO LUIS - MA
Período: 24 e 26 de julho de 2025.
Quantidade de Diárias: 03 (três)
Valor Unitário: R$ 260,00
Valor Global: R$ 780,00
Finalidade: Tratar de diligências no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Portaria de Concessão nº 071/2025
Favorecido: RICARDO HADSON DE LIMA OLIVEIRA
Cargo/Função: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Órgão: Secretaria de Saúde
Destino: SÃO LUÍS - MA
Período: 22/07/2025 À 23/07/2025
Quantidade de Diárias: 02
Valor Unitário: R$ 155,00 **Valor Global**: R$ 310,00
Finalidade: DEIXAR AMOSTRAS DE SANGUE PARA EXAMES CD4 E CARGA VIRAL JUNTO AO LACEM.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Videoconferencia, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
Dados: 2025.07.23 17:50:53 -03'00'

ISSN 2965-8489

TIMON PREFEITURA
Construindo agora o futuro

SEINFRA
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PORTARIA Nº 40/2025 – SEINFRA

Timon, 23 de julho de 2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2025-SEINFRA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do município de Timon – MA,no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013;

Considerando a Lei nº 14.133/2021, no seu art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos Contratos celebrados pela celebração Administração Pública;

Considerando que os Órgãos Públicos devem manter Gestor e Fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos Contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em cosonância com o estabelecido no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(is) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no que for relacionado ao **Contrato nº 012/2025-SEINFRA**.

FUNÇÃO	SERVIDOR	MATRÍCULA
GESTOR DO CONTRATO	Maciel do Nascimento Lopes	9221261
FISCAL DO CONTRATO	Jeandra Andressa de Sousa Lima	915700

Art. 2º - Estabelecer que caberá ao **Fiscal do Contrato** verificar a efetiva prestação do serviço e **Atestar em Nota Fiscal** o seu recebimento.

Art. 3º - Estabelecer que as prestações dos serviços ora designados são consideradas relevantes, mas não remunerados.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, em 23 de julho de 2025.

Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 022/2025 - GP

Publique-se através do Diário Oficial Eletrônico do Município, conforme art. 90 da Lei Orgânica do Município (LOM), c/c Art. 5º da Lei Municipal nº 1821/2012 e Art. 1º, XII, da Lei Municipal nº 1.383/2006.

PORTARIA

(**) Republicação por ter saindo com incorreção no Diário do dia 08.07.2025

PORTARIA Nº 0641/2025-GP DE 08 DE JULHO DE 2025.

Exoneração de Cargo Comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 064, de 17 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da Lei Municipal nº 1.299, de 28 de dezembro de 2004, **RENATA PATRICIA LOPES DE ARAÚJO,** do cargo em comissão de Assessora Administrativa, símbolo S-2, da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal, deste Município, devendo ser assim considerando a partir de 01.07.2025.

(**) Republicação por ter saindo com incorreção anterior

PORTARIA Nº 0661/2025-GP DE 10 DE JULHO DE 2025.

Exoneração de Cargo Comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 064, de 17 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da Lei Municipal nº 1.299, de 28 de dezembro de 2004, **LUCIULA LETICIA PEREIRA DA SILVA,** do cargo em comissão de Assessora Administrativa, símbolo S-2, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 01.07.2025.

PORTARIA Nº 0652/2025-GP DE 08 DE JULHO DE 2025.

Exoneração de Cargo Comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 064, de 17 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 59 da Lei Municipal nº 1.299, de 28 de dezembro de 2004, **JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR,** do cargo em comissão de Assessor Administrativo, símbolo S-2, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 01.07.2025.

PORTARIA Nº 0662/2025-GP DE 10 DE JULHO DE 2025.

Nomeação de Cargo Comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe confere o art. 70, incisos VI e IX, e ainda o art. 93, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município (LOM), com base na Lei Municipal nº 1892/2013, e suas alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, de conformidade com o disposto no inciso II do art. 15 da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, **ANTONIA KELIANE COSTA CAVALCANTE**, para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa, símbolo S-2, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deste Município, devendo ser assim considerado a partir de 01.07.2025.

Portaria nº 007/2025-GP **Timon (MA), 02 de fevereiro de 2025.**

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato nº 001/2024.

O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 53 da Lei Municipal nº 1892/2013, e

Considerando o previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, quanto às determinações legais para realização de contratações pela administração pública e ainda quanto às determinações legais para acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos;

Considerando que os Órgãos Públicos devem manter Gestor e Fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos Contratos celebrados pela entidade,

RESOLVE

Art. 1º- Designar, em consonância com o estabelecido na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal (ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pelo Gabinete do Prefeito, referente ao **Contrato nº 001/2024**, que tem como objeto contratação da empresa MIRACEU TURISMO LTDA – EPP, CNPJ nº 11.634.235/000151 para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais:

SERVIDOR	MATRÍCULA
Jackson Douglas Felix da Silva - Gestor	9221382-1
Marcus Vinicius Carvalho Damasceno- Fiscal	0922138-8

Art.2º. Estabelecer que caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva entrega dos Materiais e Atestar em Nota Fiscal o seu recebimento, bem como ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa do respectivo instrumento.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor a partir de 02 de janeiro de 2025.

SEMEL

PORTARIA Nº 257/2025 – SEMEL **TIMON-MA, 23 DE JULHO DE 2025.**

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato de nº 015/2025 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL.

O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar nº 064, de 17 de janeiro de 2025;

Considerando a Lei nº 14.133/21, no seu art. 104, inciso III e art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das contratações/contratos celebrados (as) pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º- Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. art. 104, inciso III e art. 117 da Lei nº 14.133/21, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como receber o referido material e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, no que for relacionado ao **Contrato nº *015/2025 - WPAN DISTRIBUIDORA LTDA (37.112.429/0001-80)***

Servidor	CPF
Kelrison de Sousa Santos – Gestor	064.318.913-09
Fabiane Assunção Rodrigues - Fiscal	068.111.073.24

Art.2º - Estabelecer que, caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação dos serviços, atestar em Nota Fiscal/Fatura e elaborar os respectivos relatórios de fiscalização, bem como caberá ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa e realizar a liquidação do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor a partir de 23 de julho de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

SEINFRA

PORTARIA Nº 40/2025 – SEINFRA Timon, 23 de julho de 2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM A GESTÃO E A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2025-SEINFRA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do município de Timon – MA,no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013;

Considerando a Lei nº 14.133/2021, no seu art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos Contratos celebrados pela celebração Administração Pública;

ISSN 2965-8489

Considerando que os Órgãos Públicos devem manter Gestor e Fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos Contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em cosonância com o estabelecido no artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(is) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no que for relacionado ao **Contrato nº 012/2025-SEINFRA**.

FUNÇÃO	SERVIDOR	MATRÍCULA
GESTOR DO CONTRATO	Maciel do Nascimento Lopes	9221261
FISCAL DO CONTRATO	Jeandra Andressa de Sousa Lima	915700

Art. 2º - Estabelecer que caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação do serviço e Atestar em Nota Fiscal o seu recebimento.

Art. 3º - Estabelecer que as prestações dos serviços ora designados são consideradas relevantes, mas não remunerados.

CGM

PORTARIA Nº 013/2025 – CGM DE 15 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato nº 005/2025 - CGM.

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013,

Considerando a Lei nº 8.666/93, no seu art. 67, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. 67 da Lei 8.666/93 e ainda, o art. 104, inciso III e art. 117 da Lei nº 14.133/21, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como receber o referido material e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Controladoria Geral do Município no que for relacionado ao Contrato nº 005/2025, que tem como objeto a aquisição de material de expediente e escritório, por intermédio da Controladoria Geral do Município de Timon/MA.

Servidor	Matrícula
Diana Carla da Silva Araújo Pereira - GESTOR	2201341-4
Nagly Marcely de Sousa Lima - FISCAL	222315-1

Art.2º - Estabelecer que, caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação dos serviços, Atestar em Nota Fiscal e elaborar os respectivos relatórios de fiscalização, bem como caberá ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa e realizar a liquidação da despesa do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor a partir de 15 de julho de 2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

SEMDR

PORTARIA Nº 011/2025 – SEMDR DE 16 DE JULHO DE 2025.

Designar servidores como responsáveis pela remessa de informações ao TCE/MA, conforme especifica.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar nº 64, de 17 de janeiro de 2025;

Considerando a Lei nº 12.527/11, que prevê a necessidade de garantir o acesso à informação pública de forma clara, objetiva e em tempo hábil, cabendo aos órgãos e entidades da administração pública a responsabilidade pela gestão e alimentação dos dados;

Considerando a instrução normativa TCE/MA nº 34, de 19 de novembro de 2014 e alterações da instrução Normativa TCE/MA, de dezembro de 2020, que os órgãos públicos devem manter os responsáveis designados pela remessa de informações, por meio eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA, referente ao ***Sistema de informação para Controle – SINC.***

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em consonância com o estabelecido no a Lei nº 12.527/11, a servidora adiante identificada, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de alimentar e acompanhar o cumprimento dos lançamentos dos contratos celebrados pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TIMON/MA, no Sistema de informação para Controle – SINC,** por meio eletrônico ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

Servidores	Matrícula
Luzianny Magalhaes da Silva - Titular	**126162-3**
Brenda Marlen Silva da Rocha- Suplente	9222330-1

Art.2º - Estabelecer que, caberá aos Responsáveis de cada órgão verificar o efetivo lançamento, bem como caberá à alimentação das devidas informações administrativa do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo do dia 02/01/2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Fica sem efeito a portaria nº 05/2025 – SEMDR.

PORTARIA Nº 012/2025 – SEMDR DE 16 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a função de alimentar o Portal da Transparência do município de Timon-MA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar nº 64, de 17 de janeiro de 2025;

Considerando a Lei nº 12.527/11, que prevê a necessidade de garantir o acesso à informação pública de forma clara, objetiva e em tempo hábil, cabendo aos órgãos e entidades da administração pública a responsabilidade pela gestão e alimentação dos dados disponibilizados no ***Portal da Transparência.***

Considerando, que órgãos públicos devem manter os responsáveis formalmente designados para alimentar o ***Portal da Transparência*** do município durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em consonância com o estabelecido no a Lei nº 12.527/11, a servidora adiante identificada, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de alimentar e acompanhar o cumprimento dos lançamentos dos contratos celebrados pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TIMON/MA,** no que for relacionado no ***Portal da Transparência do município de Timon/MA,*** por intermédio da Secretaria Municipal de desenvolvimento Rural de Timon/MA.

Servidores	Matrícula
Luzianny Magalhaes da Silva - Titular	**126162-3**
Brenda Marlen Silva da Rocha- Suplente	9222330-1

Art.2º - Estabelecer que, caberá aos Responsáveis de cada órgão verificar o efetivo lançamento, bem como caberá à alimentação das devidas informações administrativa do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo do dia 02/01/2025.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. Fica sem efeito a portaria nº 04/2025 – SEMDR.

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025 – CPL

INTERESSADO: Município de Timon – MA, por meio da Comissão Permanente de Licitações de Timon/MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de postes destinados à instalação de câmeras de videomonitoramento urbano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço por Item.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 10h00min do dia 28/07/2025.

DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS: 10h00min do dia 11/08/2025.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 10h10min do dia 11/08/2025.

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF).

INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br e na sede Comissão Permanente de Licitações

ISSN 2965-8489