

ATA FINAL
 Prefeitura Municipal de Timon
 Prefeitura Municipal de Timon
 Concorrência por Menor Preço - 007-SEMED/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
25/09/2025 - 08:39:03	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO CONFORME ARQUIVO ANEXADO	26/09/2025 - 12:58:14	Deferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - SABIA.pdf Julgamento: DECISÃO IMPUGNAÇÃO.pdf
Embasamento: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO CONFORME ARQUIVO ANEXADO				
Julgamento: CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.				
26/09/2025 - 12:59:05	Retirar do Edital: as parcelas de maior relevâncias inferior a 4% por cento do valor estimado da contratação; inserir no sistema as composições próprias e Tabela de Encargos sociais	26/09/2025 - 12:59:05	Deferido	
Embasamento: Esta solicitação tem fundamento no Art. 67 'PAR' 1º da Lei nº 14.133/2021. Considerando também que no edital não foram inserido as composições próprias do FNDE, base indispensável para formação dos preços. A tabela de encargos sociais também não consta no edital.				
Por tudo isso, venho requerer a impugnação do edital e atendimento ao Art. 55 'PAR' 1º da lei nº 14.133/2021.				
Atenciosamente				
Francisco Armando teles Socio-Administrador				
Julgamento: CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
23/09/2025 - 17:23:45	PLANILHA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	26/09/2025 - 13:00:23
Dúvida: Venho por meio desta, solicitar Planilha de composições próprias referente a planilha sintética que consta junto aos documentos em anexo ao edital.		
Resposta: INFORMAMOS QUE O PROCESSO SERÁ REPUBLICADO PARA RETIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtd	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUM PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL, CRECHE TIPO 1 MODELO FNDE, QUE SERÁ LOCALIZADA NA RESIDENCIAL LEONEL BRIZOLA.	RS 5.630.946,88	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/09/2025 - 14:45	EDITAL_CE_007.2025.pdf
17/09/2025 - 14:49	PLANILHAS.zip
17/09/2025 - 14:49	PROJETO_BÁSICO.zip
17/09/2025 - 14:50	ARQUIVOS_ARQUITETÔNICO.1.zip
17/09/2025 - 14:51	ARQUIVOS_ARQUITETÔNICO.3.zip
17/09/2025 - 14:52	ARQUIVOS_ARQUITETÔNICO.4.zip
17/09/2025 - 14:52	ARQUIVO_ARQUITETÔNICO.5.zip
17/09/2025 - 14:54	ARQUIVOS_ARQUITETÔNICO.02.zip
14/10/2025 - 12:02	COMPOSIÇÕES_PROPRIAS_TIMON.pdf
14/10/2025 - 12:02	ENCARGOS_SOCIAIS.pdf
14/10/2025 - 12:02	MAIOR_RELEVANCIA.pdf
20/10/2025 - 12:11	EDITAL_CE_007.2025.-REPUBLICAÇÃO.pdf
05/11/2025 - 09:55	EDITAL_CE_007.2025.-2ª_REPUBLICAÇÃO.pdf



28/11/2025 - 13:11	Parecer Técnico - P.L. construção LIRA.pdf
28/11/2025 - 14:14	PARECER TECNICO RETIFICADO.pdf
02/12/2025 - 11:01	PARECER TECNICO DILIGENCIA P.L. CONSTRUÇÃO.pdf
05/12/2025 - 12:08	Parecer Técnico - Padrão Engenharia.pdf
09/12/2025 - 13:34	PARECER TECNICO PROPOSTA ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES.pdf
16/12/2025 - 11:13	PARECER TECNICO DILIGENCIA ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES .pdf
19/12/2025 - 11:44	PARECER TECNICO PROPOSTA F.MELO EMPREENDIMTOS.pdf
06/01/2026 - 11:06	PARECER TECNICO DILIGENCIA F.MELO EMPREENDIMTOS.pdf
20/01/2026 - 12:27	PARECER TECNICO F.MELO EMPREENDIMTOS CORRIGIDO.pdf
27/01/2026 - 11:19	PARECER TECNICO F.MELO EMPREENDIMTOS.: DILIGENCIA.pdf
04/02/2026 - 10:45	PARECER TECNICO SABIA CONSTRUÇÃO .pdf
23/02/2026 - 10:32	PARECER TECNICO DILIGENCIA SABIA.pdf
03/03/2026 - 10:34	PARECER TECNICO MVR CONSTRUÇÕES .pdf
16/03/2026 - 12:01	PARECER TECNICO HABILITAÇÃO MVR CONSTRUÇÕES.pdf
12/05/2026 - 11:56	PARECER TECNICO DILIGENCIA P.L. CONSTRUCAO 2.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
21/10/2025 - 09:45:51	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
05/11/2025 - 10:01:16	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
24/11/2025 - 09:34:50	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 03:14:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 09:44:03	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 08:51:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025 Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2025 - 09:10:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/11/2025 - 13:12:09	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2025 - 10:47:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/12/2025 - 11:40:22	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 10:52:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 13:17:42	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/12/2025 - 14:53:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2025 - 13:37:21	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:28:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/12/2025 - 12:34:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 11:16:39	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/12/2025 - 11:59:41	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 11:23:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 11:53:34	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 08:24:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 11:09:50	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 08:17:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 08:17:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 12:32:11	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2026 - 11:36:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 11:22:19	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 10:15:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/02/2026 - 10:47:46	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2026 - 08:20:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/02/2026 - 11:09:05	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2026 - 09:03:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 10:53:31	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 11:43:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/03/2026 - 17:11:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/05/2026 - 12:09:53	Documentos solicitados para o processo 007-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 007-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção do Criche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	N/C	N/C	5.215.892,20	1	5.215.892,20



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração do Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	36.063.795/0001-24	18/11/2025 - 20:34:52	Projeto	Variadas	1	R\$5.630.946,66	R\$ 5.630.946,66	Sim
P L CONSTRUCAO LTDA	06.317.545/0001-02	15/11/2025 - 16:23:52	N/C	N/C	1	R\$5.630.946,66	R\$ 5.630.946,66	Sim
SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	05.417.943/0001-38	17/11/2025 - 15:47:50	N/C	N/C	1	R\$5.096.727,66	R\$ 5.096.727,66	Sim
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	19/11/2025 - 09:12:15	N/C	N/C	1	R\$5.518.327,72	R\$ 5.518.327,72	Sim
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	18/11/2025 - 17:12:46	S/N	S/N	1	R\$5.600.000,00	R\$ 5.600.000,00	Não
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	18/11/2025 - 15:52:30	N/C	N/C	1	R\$5.630.000,00	R\$ 5.630.000,00	Sim
PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	00.394.772/0001-55	18/11/2025 - 16:59:06	N/C	N/C	1	R\$5.630.000,00	R\$ 5.630.000,00	Não
ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	37.565.164/0001-76	18/11/2025 - 17:34:36	N/C	N/C	1	R\$5.630.946,66	R\$ 5.630.946,66	Não
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.081/0001-96	18/11/2025 - 18:09:40	N/C	N/C	1	R\$5.215.892,20	R\$ 5.215.892,20	Não
F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	14.224.130/0001-12	18/11/2025 - 22:31:39	N/C	N/C	1	R\$5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	180 dias
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	17.965.081/0001-96	120 dias
ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	90 dias
SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	05.417.943/0001-38	90 dias
PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	00.394.772/0001-55	90 dias
ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	56.295.485/0001-42	150 dias
ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	37.565.164/0001-76	100 dias
F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	14.224.130/0001-12	90 dias
BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	36.063.795/0001-24	90 dias



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/11/2025 - 16:23:52	5.630.946,66 (proposta)	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
17/11/2025 - 15:47:50	5.096.727,66 (proposta)	05.417.943/0001-38 - SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado - CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO 23/02/2026 10:33:52
18/11/2025 - 15:52:30	5.630.000,00 (proposta)	56.295.485/0001-42 - ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	Válido
18/11/2025 - 16:59:06	5.630.000,00 (proposta)	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 05/12/2025 12:09:09
18/11/2025 - 17:12:46	5.600.000,00 (proposta)	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Válido
18/11/2025 - 17:34:36	5.630.946,66 (proposta)	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
18/11/2025 - 18:09:40	5.215.892,20 (proposta)	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Válido
18/11/2025 - 20:34:52	5.630.946,66 (proposta)	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
18/11/2025 - 22:31:39	5.500.000,00 (proposta)	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
18/11/2025 - 09:12:15	5.518.327,72 (proposta)	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:46:33	6.020.000,00	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
19/11/2025 - 10:46:59	5.010.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
19/11/2025 - 10:47:18	5.019.900,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:47:43	5.000.000,00	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
19/11/2025 - 10:48:20	4.955.233,06	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:48:47	4.939.426,89	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:49:40	4.900.000,00	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
19/11/2025 - 10:49:50	4.898.923,59	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:50:31	4.895.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:50:36	4.850.000,00	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
19/11/2025 - 10:50:53	5.000.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 10:51:13	4.849.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53



19/11/2025 - 10:51:17	4.849.900,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:51:25	4.860.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 10:51:44	4.840.000,00	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
19/11/2025 - 10:52:21	4.800.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 10:52:24	4.839.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:52:24	4.814.459,39	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:52:55	4.786.000,00	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. 06/01/2026 11:07:44
19/11/2025 - 10:53:29	4.780.000,00	00.394.772/0001-85 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 05/12/2025 12:09:09
19/11/2025 - 10:53:40	4.780.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:53:59	4.729.995,19	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:54:03	4.779.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
19/11/2025 - 10:54:29	4.725.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:54:38	4.720.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
19/11/2025 - 10:55:18	4.700.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 10:55:29	4.719.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:56:42	4.645.530,99	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:56:50	4.695.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:57:24	4.640.000,00	00.175.218/0001-87 - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação. 17/12/2025 11:55:55
19/11/2025 - 10:57:35	4.680.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 10:58:23	4.630.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 10:58:51	4.617.376,28	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:59:01	4.620.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
19/11/2025 - 10:59:12	4.600.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
19/11/2025 - 10:59:39	4.610.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21



19/11/2025 - 10:59:50	4.363.810,58	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 10:59:55	4.561.066,79	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 05/12/2025 12:09:09
19/11/2025 - 11:00:31	4.100.000,00	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53
19/11/2025 - 11:00:39	4.279.519,46	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 05/12/2025 12:09:09
19/11/2025 - 11:00:49	4.500.000,00	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO. 16/12/2025 11:14:21
19/11/2025 - 11:01:29	4.223.209,99	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 02/12/2025 11:02:38
19/11/2025 - 11:04:26	4.223.215,63	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA. 05/12/2025 12:09:09
19/11/2025 - 11:05:54	1.407.736,66	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA. 25/11/2025 09:38:53

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/11/2025 - 03:14:25	36.063.795/0001-24 - BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	Manifestação de Desistência.pdf
0001	26/11/2025 - 08:51:12	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	6-PROPOSTA E SEGURO GARANTIA.rar
0001	26/11/2025 - 09:10:51	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	6-PROPOSTA E SEGURO GARANTIA corrigido.rar
0001	01/12/2025 - 10:47:34	06.317.545/0001-02 - P L CONSTRUCAO LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS.rar
0001	03/12/2025 - 10:52:44	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA INICIAL - CONC 07-25 - CRECHE TIPO 1 FNDE - TIMON.MA.pdf
0001	03/12/2025 - 10:52:44	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA INICIAL - CONC 07-25 - CRECHE TIPO 1 FNDE - TIMON.MA.xlsx
0001	03/12/2025 - 10:52:44	00.394.772/0001-55 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	APOLICE SEGURO GARANTIA - CONC 07-25 - CRECHE TIMON.MA.pdf
0001	05/12/2025 - 14:53:41	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	PROPOSTA COMPLETA CRECHE TIMON.pdf
0001	10/12/2025 - 12:28:55	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	PROPOSTA COMPLETA TIMON CRECHE.pdf
0001	10/12/2025 - 12:34:25	37.565.164/0001-76 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	PROPOSTA TIMON.rar
0001	18/12/2025 - 11:23:48	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Proposta de preço completa timon bvb vista.pdf
0001	18/12/2025 - 11:23:48	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Proposta de licitação timon.ma.zip
0001	23/12/2025 - 08:24:42	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	Proposta de licitação timon.ma.zip
0001	23/12/2025 - 08:24:42	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇO COMPLETA.pdf
0001	07/01/2026 - 08:17:33	05.417.943/0001-38 - SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	GARANTIA + PROPOSTA READEQUADA.rar
0001	07/01/2026 - 08:17:48	05.417.943/0001-38 - SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	PROPOSTA FINAL - SABIA assinada.pdf
0001	21/01/2026 - 11:36:55	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇO COMPLETA.pdf
0001	21/01/2026 - 11:36:55	14.224.130/0001-12 - F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	proposta licitação timon.ma.zip
0001	28/01/2026 - 10:15:29	05.417.943/0001-38 - SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	GARANTIA + PROPOSTA READEQUADA 2.rar
0001	05/02/2026 - 08:20:32	05.417.943/0001-38 - SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	GARANTIA + PROPOSTA READEQUADA 3.rar
0001	24/02/2026 - 09:03:35	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Proposta CE 007-2025 Timon.pdf
0001	03/03/2026 - 11:43:47	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Anexos CE 007-2025 Timon.rar
0001	03/03/2026 - 17:11:25	17.965.061/0001-96 - MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Resumo CATs.pdf



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/11/2025 - 09:38:53	BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA	36.063.795/0001-24	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA.			
02/12/2025 - 11:02:38	P L CONSTRUCAO LTDA	06.317.545/0001-02	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.			
13/05/2026 - 12:29:39	P L CONSTRUCAO LTDA	06.317.545/0001-02	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: Ausência de resposta da empresa, à diligência realizada para corrigir as inconsistências de sua proposta.			
16/12/2025 - 11:14:21	ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	37.565.164/0001-76	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: CONFORME PARECER EM ANEXO.			
05/12/2025 - 12:09:09	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCCES LTDA	00.394.772/0001-55	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.			
17/12/2025 - 11:55:55	ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA	00.175.218/0001-87	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação.			
08/01/2026 - 11:07:44	F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	14.224.130/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.			
27/01/2026 - 11:20:19	F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	14.224.130/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: CONFORME PARECER ANEXADO AO SISTEMA.			
23/02/2026 - 10:33:52	SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	05.417.943/0001-38	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
Desclassificação: CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
20/01/2026 - 12:31:43	F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA	14.224.130/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
CONFORME A DESCRIÇÃO NO CHAT			
12/05/2026 - 12:06:06	P L CONSTRUCAO LTDA	06.317.545/0001-02	Item 0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.
CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2026 - 12:41	20/03/2026 - 23:59	25/03/2026 - 23:59



0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia comum para construção de Creche de Educação Infantil em tempo integral, Creche Tipo 1 Modelo FNDE, que será localizada na Residencial Leonel Brizola.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37565164000176 - ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	03/03/2026 - 10:37:44	DECLARO Intenção do Recurso	Deferido
27963603000145 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	03/03/2026 - 10:38:06	declaro intenção do recurso !	Deferido
06317545000102 - P L CONSTRUCAO LTDA	03/03/2026 - 10:38:36	descumprimento do art. 5º da lei 14.133/21 principio da vinculação do edital.	Deferido
00394772000155 - PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/03/2026 - 10:42:47	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO	Deferido
06317545000102 - P L CONSTRUCAO LTDA	16/03/2026 - 12:10:04	solicito prazp	Deferido
27963603000145 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	16/03/2026 - 12:14:40	contra habilitação e proposta	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
06317545000102 - P L CONSTRUCAO LTDA	16/03/2026 - 12:30:25	SEGUE PEÇA RECURSAL. RECURSO E ANEXOS.rar.	Arquivado

Chat

Data	Apelido	Frase
26/09/2025 - 12:58:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO IMPUGNAÇÃO.pdf) em 26/09/2025 às 12:58.
26/09/2025 - 13:06	Sistema	O processo foi republicado em 26/09/2025 às 13:06.
14/10/2025 - 12:02:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSIÇÕES PROPRIAS TIMON.pdf) em 14/10/2025 às 12:02.
14/10/2025 - 12:02:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ENCARGOS SOCIAIS.pdf) em 14/10/2025 às 12:02.
14/10/2025 - 12:02:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MAIOR RELEVANCIA.pdf) em 14/10/2025 às 12:02.
20/10/2025 - 12:11:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CE 007.2025 - REPUBLICAÇÃO.pdf) em 20/10/2025 às 12:11.
03/11/2025 - 12:41	Sistema	O processo foi republicado em 03/11/2025 às 12:41.
04/11/2025 - 12:25:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CE 007.2025 2ª REPUBLICAÇÃO.pdf) em 04/11/2025 às 12:25.
05/11/2025 - 09:55:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL CE 007.2025 - 2ª REPUBLICAÇÃO.pdf) em 05/11/2025 às 09:55.
19/11/2025 - 10:42:43	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES: Bom dia! Estamos iniciando a sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 007/2025. Em nome da Prefeitura Municipal de Timon, saudamos a todos que acompanham e participam do presente certame.
19/11/2025 - 10:42:58	Agente de Contratação	Faremos a análise das propostas e dentro de instantes daremos continuidade à sessão. Permaneçam todos conectados.
19/11/2025 - 10:43:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/11/2025 - 10:45:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/11/2025 - 10:45:00	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
19/11/2025 - 10:45:00	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances o, transcorrido o período de até dez minutos, ateuariamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
19/11/2025 - 10:45:00	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.



19/11/2025 - 10:45:00	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
19/11/2025 - 10:45:22	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES: Analisada e aceita as propostas recebidas que estão conforme solicitado em Edital e Projeto Básico do referido processo, iniciaremos agora a fase competitiva de lances dos itens licitados.
19/11/2025 - 10:45:34	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
19/11/2025 - 10:45:34	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/11/2025 - 10:45:47	Agente de Contratação	Deem os seus melhores lances. Alertamos para a responsabilidade quanto à exequibilidade e manutenção dos preços que serão ofertados.
19/11/2025 - 10:45:58	Agente de Contratação	Ressaltamos que os preços ofertados, tanto na Proposta Inicial, quanto na etapa de lances, serão de EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO LICITANTE, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
19/11/2025 - 11:00:34	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
19/11/2025 - 11:01:43	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 19/11/2025 às 11:06:44.
19/11/2025 - 11:06:44	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 19/11/2025 às 11:06:44.
19/11/2025 - 11:06:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/11/2025 - 11:07:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.407.736,66.
19/11/2025 - 11:14:55	Agente de Contratação	Encerrada a etapa de lances. Informo aos participantes que a sessão está temporariamente suspensa. Retornaremos na próxima segunda-feira (24/11/2025) às 09h:30min, quando será solicitada a apresentação da proposta readequada pela empresa que está na condição de arrematante, e daremos continuidade às próximas fases do processo. Agradeço a compreensão de todos.
24/11/2025 - 09:30:36	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
24/11/2025 - 09:34:08	Agente de Contratação	Considerando que a empresa BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA, apresentou a proposta do menor valor e encontra-se na condição de arrematante, solicitamos, nos termos do edital, o envio da proposta final readequada ao valor do último lance ofertado. Adicionalmente, tendo em vista que o valor proposto está abaixo de 75% do valor estimado pela Administração, conforme previsto nos itens 8.2 a 8.4.1 do edital, solicitamos também a apresentação dos documentos comprobatórios da exequibilidade da proposta, tais como: planilha de composição de custos, notas fiscais de insumos, contratos ou outros elementos que demonstrem a viabilidade da execução contratual nas condições ofertadas. O não envio da documentação no prazo poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos do edital.
24/11/2025 - 09:34:50	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:35 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 09:38:44	Agente de Contratação	Informamos ainda, que nossa sessão retornará no fim do prazo estipulado. Aguardamos todos os interessados!
25/11/2025 - 03:14:25	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 09:35:15	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
25/11/2025 - 09:37:51	Agente de Contratação	Estamos reiniciando a sessão referente a Concorrência Eletrônica nº 007/2025
25/11/2025 - 09:38:53	Sistema	O fornecedor BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/11/2025 - 09:38:53	Sistema	Motivo: DESISTÊNCIA DE SUA PROPOSTA.
25/11/2025 - 09:38:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante P L CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 4.223.209,99.
25/11/2025 - 09:43:21	Agente de Contratação	Em virtude da manifestação de desistência apresentada pela empresa BOM SUCESSO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA, declaro sua desclassificação da licitação e convoco, portanto, a empresa P L CONSTRUCAO LTDA para apresentar proposta readequada, atualizada e em conformidade com o edital.
25/11/2025 - 09:44:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:45 do dia 26/11/2025.
25/11/2025 - 09:47:09	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
26/11/2025 - 08:51:12	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 09:10:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 09:45:16	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
26/11/2025 - 09:49:20	Agente de Contratação	Recebemos a proposta readequada da empresa P L CONSTRUCAO LTDA, a qual será devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. Informamos, ainda, que o retorno quanto ao resultado da referida análise será na sexta-feira, dia 28/11, às 11h. Aguardamos todos os interessados!
28/11/2025 - 11:00:41	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
28/11/2025 - 11:08:27	Agente de Contratação	Informamos que, em instantes, daremos continuidade à sessão. Solicitamos que os licitantes permaneçam conectados.
28/11/2025 - 13:09:24	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
28/11/2025 - 13:11:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - P L construção LTDA.pdf) em 28/11/2025 às 13:11.
28/11/2025 - 13:11:45	Agente de Contratação	Com base no Parecer Técnico, que identificou inconsistências na proposta da empresa P. L Construção LTDA, como inibutos indevidos no BDI (incompatível com Simples Nacional), preços de insumos abaixo do mercado sem comprovação e cronograma de 6 meses sem justificativa, decidimos abrir diligência à licitante para correções e comprovações, até segunda-feira (01/12/2025) às 11h, sob pena de desclassificação, assegurando transparência e economicidade no processo licitatório.
28/11/2025 - 13:12:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 01/12/2025.
28/11/2025 - 14:14:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO RETIFICADO.pdf) em 28/11/2025 às 14:14.
28/11/2025 - 14:15:00	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, devido a uma correção no parecer técnico inserido no sistema, anexamos um novo parecer retificado que revoga e substitui o anterior. Todos devem se basear exclusivamente nesse documento atualizado.
01/12/2025 - 10:47:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



01/12/2025 - 11:01:16	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
01/12/2025 - 11:08:55	Agente de Contratação	Informamos que a empresa P L construção LTDA atendeu à diligência solicitada, tendo apresentado os documentos solicitados. Os arquivos foram devidamente recebidos e serão encaminhados ao setor competente para análise. A sessão será retomada para divulgação do resultado amanhã (02/12), às 11h00.
02/12/2025 - 11:00:51	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
02/12/2025 - 11:01:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DILIGÊNCIA P L CONSTRUÇÃO.pdf) em 02/12/2025 às 11:01.
02/12/2025 - 11:02:38	Sistema	O fornecedor P L CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/12/2025 - 11:02:38	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.
02/12/2025 - 11:02:38	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 4.223.215,63.
02/12/2025 - 11:02:38	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
02/12/2025 - 11:10:26	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 02/12/2025 às 11:30, encerrando às 11:35:00.
02/12/2025 - 11:35:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
02/12/2025 - 11:40:01	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
02/12/2025 - 11:40:22	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 03/12/2025.
02/12/2025 - 11:41:13	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
03/12/2025 - 10:52:44	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025 - 11:40:39	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
03/12/2025 - 11:42:26	Agente de Contratação	Recebemos a proposta readequada da empresa PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a qual será devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. A sessão ficará suspensa para análise dos documentos enviados, todos serão notificados da continuidade pela plataforma, via mensagem no chat, com prazo de 24 horas de antecedência, conforme previsto no edital.
04/12/2025 - 10:36:43	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia. Informamos a todos, que a sessão será retomada amanhã (05/12) às 12:00, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
05/12/2025 - 12:06:19	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
05/12/2025 - 12:08:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - Padrão Engenharia.pdf) em 05/12/2025 às 12:08.
05/12/2025 - 12:09:09	Sistema	O fornecedor PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/12/2025 - 12:09:09	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.
05/12/2025 - 12:09:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA com lance de R\$ 4.500.000,00.
05/12/2025 - 12:09:09	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
05/12/2025 - 12:10:04	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 05/12/2025 às 12:30, encerrando às 12:35:00.
05/12/2025 - 12:35:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
05/12/2025 - 12:35:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo proponente(s).
05/12/2025 - 12:43:19	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 05/12/2025 às 13:05, encerrando às 13:10:00.
05/12/2025 - 13:10:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
05/12/2025 - 13:16:55	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA avalie a possibilidade de melhoria do valor ofertado e envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
05/12/2025 - 13:17:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 08/12/2025.
05/12/2025 - 13:17:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 08/12/2025.
05/12/2025 - 13:18:22	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
05/12/2025 - 14:53:41	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/12/2025 - 11:20:17	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
08/12/2025 - 11:55:46	Agente de Contratação	Recebemos a proposta readequada da empresa ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, a qual será devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. Informamos, ainda, que o retorno quanto ao resultado da referida análise será amanhã, terça-feira, dia 09/12, às 11h. Aguardamos todos os interessados!
09/12/2025 - 11:01:58	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
09/12/2025 - 13:34:47	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO PROPOSTA ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES.pdf) em 09/12/2025 às 13:34.
09/12/2025 - 13:36:39	Agente de Contratação	Com base no parecer técnico em anexo, solicitamos que a empresa ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA realize as diligências necessárias para corrigir as inconsistências identificadas na proposta apresentada. A correção das questões é fundamental para garantir a conformidade da proposta com os parâmetros técnicos exigidos no edital e assegurar a adequada execução do objeto contratual.
09/12/2025 - 13:37:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:40 do dia 10/12/2025.



10/12/2025 - 12:28:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 12:34:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/12/2025 - 13:41:43	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
10/12/2025 - 13:43:55	Agente de Contratação	Recebemos os documentos solicitados da diligência, da empresa ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA, a qual serão devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. A sessão ficará suspensa para análise dos documentos enviados, todos serão notificados da continuidade pela plataforma, via mensagem no chat, com prazo de 24 horas de antecedência, conforme previsto no edital.
15/12/2025 - 10:39:13	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
15/12/2025 - 10:40:25	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada amanhã (16/12) às 11:00, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
18/12/2025 - 11:12:13	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
18/12/2025 - 11:13:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DILIGÊNCIA ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES .pdf) em 18/12/2025 às 11:13.
18/12/2025 - 11:14:21	Sistema	O fornecedor ALPHA ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/12/2025 - 11:14:21	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER EM ANEXO.
18/12/2025 - 11:14:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 4.640.000,00.
18/12/2025 - 11:15:48	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA avalie a possibilidade de melhoria do valor ofertado e envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
18/12/2025 - 11:16:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:20 do dia 17/12/2025.
18/12/2025 - 11:16:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 17/12/2025.
18/12/2025 - 11:17:16	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
17/12/2025 - 11:47:06	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
17/12/2025 - 11:55:55	Sistema	O fornecedor ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/12/2025 - 11:55:55	Sistema	Motivo: Por descumprir o item 6.22 do edital - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado, o envio a proposta final adequada ao último lance ofertado e/ou negociado, no prazo mínimo de 02 (DUAS) horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação.
17/12/2025 - 11:55:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 4.785.000,00.
17/12/2025 - 11:58:58	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA avalie a possibilidade de melhoria do valor ofertado e envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
17/12/2025 - 11:59:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 18/12/2025.
17/12/2025 - 11:59:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/12/2025.
17/12/2025 - 12:00:02	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
18/12/2025 - 11:23:48	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 12:00:31	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
18/12/2025 - 12:21:47	Agente de Contratação	Recebemos a proposta readequada da empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA, a qual será devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. Informamos, ainda, que o retorno quanto ao resultado da referida análise será amanhã, sexta-feira, dia 19/12, às 11:30. Aguardamos todos os interessados!
19/12/2025 - 11:31:01	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
19/12/2025 - 11:44:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO PROPOSTA F MELO EMPREENDIMENTOS.pdf) em 19/12/2025 às 11:44.
19/12/2025 - 11:45:25	Agente de Contratação	Após análise da proposta enviada pela empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA, constatou-se que o valor apresentado encontra-se acima do lance originalmente ofertado no sistema. Informamos também que, conforme o parecer técnico anexado, existem pendências na proposta, relacionados ao não atendimento de itens obrigatórios do edital, incluindo inconsistências no preenchimento da planilha orçamentária e ausência de elementos essenciais para a correta avaliação da proposta. Diante disso, solicitamos que a empresa realize as diligências necessárias para corrigir as inconsistências identificadas na proposta apresentada.
19/12/2025 - 11:53:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 23/12/2025.
19/12/2025 - 11:53:34	Sistema	Motivo: Segunda-feira 22/12/2025 é feriado Municipal!
19/12/2025 - 11:54:21	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
23/12/2025 - 08:24:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/12/2025 - 10:00:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
23/12/2025 - 10:01:29	Agente de Contratação	Recebemos os documentos solicitados na diligência, a qual serão devidamente encaminhados ao setor competente para análise técnica. A sessão está suspensa e será retomada em 06/01/2026 às 11h00 para divulgação do resultado da análise técnica dos documentos apresentados.
06/01/2026 - 11:03:14	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
06/01/2026 - 11:06:49	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DILIGÊNCIA F MELO EMPREENDIMENTOS.pdf) em 06/01/2026 às 11:06.
06/01/2026 - 11:07:44	Sistema	O fornecedor F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/01/2026 - 11:07:44	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.



06/01/2026 - 11:07:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance do R\$ 5.096.727,66.
06/01/2026 - 11:08:53	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI avalie a possibilidade de melhoria do valor ofertado e envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
06/01/2026 - 11:09:23	Sistema	Foi aborta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 07/01/2026.
06/01/2026 - 11:09:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 07/01/2026.
06/01/2026 - 11:10:24	Agente de Contratação	Informamos que o prazo para o envio da proposta encontra-se aberto. A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
07/01/2026 - 08:17:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 08:17:48	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 11:11:12	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
07/01/2026 - 11:17:10	Agente de Contratação	Essa sessão está temporariamente suspensa e será retomada na próxima sexta 11feira (09/01/2026) às 11h. Aguardamos todos os interessados para a continuidade dos trabalhos.
09/01/2026 - 11:02:10	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia. Em instantes daremos continuidade a nossa sessão!
09/01/2026 - 12:32:39	Agente de Contratação	Informamos que, devido ao grande volume de trabalhos atualmente em andamento no setor, informamos que essa sessão ficará suspensa temporariamente. Assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos nesta chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
19/01/2026 - 09:51:30	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
19/01/2026 - 09:52:28	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada amanhã (20/01) às 11:00, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
20/01/2026 - 11:00:48	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
20/01/2026 - 12:27:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO F MELO EMPREENDIMENTOS CORRIGIDO.pdf) em 20/01/2026 às 12:27.
20/01/2026 - 12:28:44	Agente de Contratação	Após revisão detalhada dos atos relacionados à análise da proposta da empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA, verificamos que o primeiro parecer técnico anexado ao sistema não especificou de forma clara e objetiva quais erros foram identificados pela unidade técnica responsável pela análise da proposta apresentada. Sem que haja a devida exposição das desconformidades que devem ser corrigidas, de fato não há como a empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA corrigir a proposta para que a mesma seja aceita. Mesmo sem ter ciência objetivamente das falhas apontadas, a empresa mandou nova proposta, com as desconformidades que impediam a sua aceitação.
20/01/2026 - 12:29:05	Agente de Contratação	A nova proposta da empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA reanalisada e somente no segundo parecer emitido é que foi apontado as falhas e equivocadamente a mesma foi desclassificada.
20/01/2026 - 12:29:26	Agente de Contratação	Assim, a empresa não realizou as devidas correções para que a proposta fosse A descrição objetiva das falhas somente constou no segundo parecer, que culminou na desclassificação da empresa.
20/01/2026 - 12:29:49	Agente de Contratação	Diante da equivocada desclassificação, considerando o princípio da Autotutela, decido reverter a decisão de desclassificação da empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA. Em ato contínuo, decido por diligenciar a empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA para que no prazo de 24 horas, contado da presente comunicação, proceda a correção das desconformidades apontadas no parecer da SINPRA. Ressaltamos que a correção não deverá ocasionar a o aumento do valor Global da proposta e nem novos erros gerados dos ajustes da proposta.
20/01/2026 - 12:31:43	Sistema	O fornecedor F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
20/01/2026 - 12:31:43	Sistema	Motivo: CONFORME A DESCRIÇÃO NO CHAT
20/01/2026 - 12:31:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 4.786.000,00.
20/01/2026 - 12:32:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 21/01/2026.
20/01/2026 - 12:33:08	Agente de Contratação	A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
21/01/2026 - 11:36:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/01/2026 - 12:38:09	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
21/01/2026 - 12:44:23	Agente de Contratação	Recebemos a proposta readequada da empresa F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA, a qual será devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. Informamos que essa sessão ficará suspensa para análise, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
26/01/2026 - 09:56:58	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
26/01/2026 - 09:58:11	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada amanhã (27/01) às 11:00, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
27/01/2026 - 11:00:45	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
27/01/2026 - 11:19:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO F MELO EMPREENDIMENTOS - DILIGENCIA.pdf) em 27/01/2026 às 11:19.
27/01/2026 - 11:20:19	Sistema	O fornecedor F MELO EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/01/2026 - 11:20:19	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER ANEXADO AO SISTEMA.
27/01/2026 - 11:20:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI com lance de R\$ 5.096.727,66.
27/01/2026 - 11:21:32	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI avalie a possibilidade de melhoria do valor ofertado e envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
27/01/2026 - 11:22:00	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:25 do dia 28/01/2026.
27/01/2026 - 11:22:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 28/01/2026.
27/01/2026 - 11:22:36	Agente de Contratação	A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
28/01/2026 - 10:15:29	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.



28/01/2026 - 11:30:37	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
28/01/2026 - 11:31:53	Agente de Contratação	Recebemos a proposta readequada da empresa SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, a qual será devidamente encaminhada ao setor competente para análise técnica. Informamos que essa sessão ficará suspensa para análise, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
03/02/2026 - 10:22:49	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
03/02/2026 - 10:26:16	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada amanhã (04/02) às 10h30, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
04/02/2026 - 10:30:36	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
04/02/2026 - 10:45:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO SABIA CONSTRUÇÃO .pdf) em 04/02/2026 às 10:45.
04/02/2026 - 10:47:13	Agente de Contratação	Com base no parecer técnico em anexo, solicitamos que a empresa SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI realize as diligências necessárias para corrigir as inconsistências identificadas na proposta apresentada. A correção desses pontos é fundamental para garantir a conformidade da proposta com os parâmetros técnicos exigidos no edital e assegurar a adequada execução do objeto contratual.
04/02/2026 - 10:47:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 05/02/2026.
04/02/2026 - 10:48:09	Agente de Contratação	A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
05/02/2026 - 08:20:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2026 - 11:03:54	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
05/02/2026 - 11:06:19	Agente de Contratação	Recebemos os documentos solicitados na diligência, a qual serão devidamente encaminhados ao setor competente para análise técnica. Informamos ainda, que essa sessão ficará suspensa para análise, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
06/02/2026 - 09:59:59	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
06/02/2026 - 10:01:06	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada segunda (09/02) às 09h30, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
09/02/2026 - 09:31:37	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
09/02/2026 - 09:32:39	Agente de Contratação	Em instantes daremos continuidade à nossa sessão!
09/02/2026 - 12:49:11	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
09/02/2026 - 12:50:13	Agente de Contratação	Informamos que, em virtude do grande volume de trabalhos pendentes, a presente sessão foi remarcada para amanhã, (10/02), às 12h00. Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos!
10/02/2026 - 12:01:46	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
10/02/2026 - 12:06:35	Agente de Contratação	Informamos que, em virtude do grande volume de trabalhos pendentes, a presente sessão foi remarcada para amanhã, (11/02), às 12h00. Agradecemos pela compreensão e colaboração de todos!
11/02/2026 - 12:07:20	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
11/02/2026 - 12:09:00	Agente de Contratação	Informamos que, devido ao grande volume de trabalhos atualmente em andamento no setor, informamos que essa sessão ficará suspensa temporariamente. Assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
20/02/2026 - 14:20:39	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
20/02/2026 - 14:21:14	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada segunda (23/02) às 10h30, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
23/02/2026 - 10:31:19	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
23/02/2026 - 10:32:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DILIGÊNCIA SABIA.pdf) em 23/02/2026 às 10:32.
23/02/2026 - 10:33:52	Sistema	O fornecedor SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 10:33:52	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO.
23/02/2026 - 10:33:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com lance de R\$ 5.215.892,20.
23/02/2026 - 10:33:53	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance do desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
23/02/2026 - 10:34:45	Sistema	A data do direito de lance do desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/02/2026 às 10:55, encerrando às 11:00:00.
23/02/2026 - 11:00:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/02/2026 - 11:08:13	Agente de Contratação	Agora na condição de arrematante, em razão da desclassificação do licitante anterior, solicitamos que a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI avalie a possibilidade de melhoria do valor ofertado e envie sua proposta readequada, sob pena de desclassificação.
23/02/2026 - 11:08:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 24/02/2026.
23/02/2026 - 11:09:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 24/02/2026.
23/02/2026 - 11:09:37	Agente de Contratação	A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
24/02/2026 - 09:03:35	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/02/2026 - 12:42:51	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde!
24/02/2026 - 12:53:39	Agente de Contratação	Informamos que, por motivos técnicos, não foi possível dar continuidade à sessão no horário previamente agendado, informamos que essa sessão ficará suspensa para análise da proposta, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
02/03/2026 - 10:12:06	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
02/03/2026 - 10:12:33	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada terça (03/03) às 10h30, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!



03/03/2026 - 10:31:10	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
03/03/2026 - 10:34:41	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO MVR CONSTRUÇÕES .pdf) em 03/03/2026 às 10:34.
03/03/2026 - 10:37:00	Sistema	O fornecedor MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
03/03/2026 - 10:37:12	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/03/2026 às 10:47.
03/03/2026 - 10:37:44	Sistema	O fornecedor ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/03/2026 - 10:38:06	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/03/2026 - 10:38:36	Sistema	O fornecedor P L CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/03/2026 - 10:42:47	Sistema	O fornecedor PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/03/2026 - 10:52:08	Agente de Contratação	Tendo havido manifestação de intenção de recurso referente a proposta, informamos que neste momento não aderimos no mérito, e que as empresas deverão apresentar suas razões no momento da fase recursal, sob pena da perda do direito de recorrer.
03/03/2026 - 10:52:53	Agente de Contratação	Passando agora para fase de habilitação após ter sua proposta aceita, solicitamos que a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI envie sua documentação de habilitação atualizada para análise.
03/03/2026 - 10:53:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 04/03/2026.
03/03/2026 - 10:54:06	Agente de Contratação	A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
03/03/2026 - 11:43:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/03/2026 - 17:11:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/03/2026 - 11:00:19	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
04/03/2026 - 11:03:33	Agente de Contratação	Informamos que recebemos os documentos de habilitação solicitados, a qual serão devidamente encaminhados ao setor competente para análise técnica. Informamos ainda, que essa sessão ficará suspensa para análise, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
13/03/2026 - 12:08:25	Agente de Contratação	Senhoras licitantes, boa tarde!
13/03/2026 - 12:08:42	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada segunda-feira (16/03) às 12h, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
16/03/2026 - 12:00:11	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia!
16/03/2026 - 12:01:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO HABILITAÇÃO MVR CONSTRUÇÕES.pdf) em 16/03/2026 às 12:01.
16/03/2026 - 12:02:54	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
16/03/2026 - 12:03:43	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/03/2026 - 12:05:29	Agente de Contratação	A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI foi habilitada, conforme parecer em anexo.
16/03/2026 - 12:05:43	Sistema	A data limite de interposição de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/03/2026 às 12:15.
16/03/2026 - 12:06:40	Agente de Contratação	Foi aberto o prazo de 10min para a manifestação de intenção de recurso quanto à habilitação da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.
16/03/2026 - 12:10:05	Sistema	O fornecedor P L CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/03/2026 - 12:14:40	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/03/2026 - 12:22:00	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 20/03/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 25/03/2026 às 23:59.
16/03/2026 - 12:22:09	Agente de Contratação	Tendo em vista as manifestações, foi aberto o prazo recursal para apresentar as razões e contrarrazões, conforme definido no edital, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital.
16/03/2026 - 12:30:25	Sistema	O fornecedor P L CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
11/05/2026 - 10:17:05	Agente de Contratação	Após análise da SEINFRA, foram encontradas inconsistências na proposta da Empresa J E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO LTDA, foi aberto prazo para a empresa realizar a correção dos pontos apontados pela SEINFRA, o prazo ficou até amanhã 12/05 às 10h05.
11/05/2026 - 10:17:28	Agente de Contratação	Srs. licitantes, bom dia.
11/05/2026 - 10:17:48	Agente de Contratação	Desconsidere a última mensagem!
11/05/2026 - 10:19:08	Agente de Contratação	Informamos a todos, que a sessão será retomada amanhã (12/05) às 11h30, para prosseguimento dos trabalhos. Aguardamos todos os interessados!
12/05/2026 - 11:31:55	Agente de Contratação	Srs. licitantes, bom dia.
12/05/2026 - 11:56:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO DILIGENCIA - P L CONSTRUCAO 2.pdf) em 12/05/2026 às 11:56.
12/05/2026 - 11:57:44	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
12/05/2026 - 11:57:44	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER ANEXADO AO SISTEMA.
12/05/2026 - 12:03:01	Agente de Contratação	Com base no parecer técnico, anexado ao sistema, após análise da proposta readequada e da planilha orçamentária apresentada, pela empresa PL CONSTRUÇÃO LTDA em sede de diligência, constatou-se fato novo relevante, qual seja, a ausência de aplicação do desconto linear sobre os itens da planilha, em desacordo com as disposições editalícias e com os princípios que regem as contratações públicas. Diante disso, será oportunizada a correção das inconsistências, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade, da razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da proposta mais vantajosa e da seleção da proposta apta à contratação. Em razão disso, o recurso se tornou prejudicado!
12/05/2026 - 12:03:31	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
12/05/2026 - 12:03:31	Sistema	Motivo: CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.



12/05/2026 - 12:06:06	Sistema	O fornecedor P L CONSTRUCAO LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
12/05/2026 - 12:06:06	Sistema	Motivo: CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER TÉCNICO ANEXADO AO SISTEMA.
12/05/2026 - 12:06:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante P L CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 4.223.209,99.
12/05/2026 - 12:09:31	Agente de Contratação	Com base no parecer técnico em anexo, solicitamos que a empresa PL CONSTRUÇÃO LTDA realize as diligências necessárias para corrigir as inconsistências identificadas na proposta apresentada. A correção desses pontos é fundamental para garantir a conformidade da proposta com os parâmetros técnicos exigidos no edital e assegurar a adequada execução do objeto contratual.
12/05/2026 - 12:09:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 13/05/2026.
12/05/2026 - 12:10:26	Agente de Contratação	A sessão será retomada ao final desse prazo para prosseguimento dos trabalhos.
13/05/2026 - 12:11:57	Agente de Contratação	Srs. licitantes, boa tarde.
13/05/2026 - 12:29:39	Sistema	O fornecedor P L CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/05/2026 - 12:29:39	Sistema	Motivo: Ausência de resposta da empresa, à diligência realizada para corrigir as inconsistências de sua proposta.
13/05/2026 - 12:29:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com lance de R\$ 5.215.892,20.
13/05/2026 - 12:31:06	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
13/05/2026 - 12:31:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 13/05/2026 às 12:41.
13/05/2026 - 12:42:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



Gerson de Sousa Assunção
Agente de Contratação



Anisete de Oliveira Costa e Silva
Apoio

Proc. Nº 2513/25
Fls. 4236
Rub. 2026

