**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/21 e demais Legislação aplicável – Pregão Eletrônico nº 016/2025 / ATA SRP Nº 006F/2026 -PMT
**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 1044/2025 SEMAG
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2141 – Manutenção SLU
**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.99
**FONTE DE RECURSO:** 500 – Recursos Próprio do Município
**CONTRATANTE:** Superintendência de Limpeza Publica e Urbanização de Timon - SLU
**CONTRATADA:** CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 08.476.683/0001
**VALOR GLOBAL** R$ 123.278,16
**DATA DA ASSINATURA:** 20/08/2026 **VIGÊNCIA:** até 20/08/2027

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Contrato nº 23/2026-FMC**
**Processo Administrativo nº 02427/2025**
**Concorrência Eletrônica nº 008/REPUBLICAÇÃO/2025**
**Fundamentação legal:** Lei nº 14.133/2021.
**Contratante:** FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
**CNPJ da contratante:** 00.850.077/0001-50
**Contratada:** ESTRELA EMPREENDIMENTOS LTDA
**CNPJ da contratada:** 28.588.813/0001-63
**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de reforma do Centro de Artesanato Raimundo Nonato da Sousa, localizado na Avenida Francisco Carlos Jansen, nº 323, no Município de Timon/MA, contemplando serviços de requalificação arquitetônica, adequação às normas de acessibilidade, recuperação estrutural de esquadrias e coberturas, pintura interna e externa, instalações elétricas, hidrossanitárias e sinalização, além de intervenções urbanísticas complementares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
**Dotação Orçamentária:**
**Projeto Atividade:** 2156 – Manutenção da Cultura Popular e Realização de Eventos
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
**Fonte de Recurso:** 1.700 – Recursos Convênios
**Valor Global:** R$ 252.668,62 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos).
**Data da Assinatura:** 24/08/2026.
**Data da Vigência:** O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei.
**Prazo de Execução:** Conforme cronograma físico-financeiro e Projeto Básico, contado da expedição da primeira Ordem de Serviços.

## EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2025/IPMT**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2026**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2025/SRP**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2025**
**Interessado:** Município de Timon, por intermédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Timon/MA
**Fundamentação Legal:** Art. 86, § 2º da Lei 14.133/2021
**Objeto:** Contratação parcelada de empresa especializada para a aquisição de materiais, equipamentos e suprimentos de informática diversos.
**Contratante:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Timon - IPMT
**Contratada:** RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
**CNPJ:** 07.969.885/0001-80
**Valor total:** R$ 190.655,54 (cento e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
**Dotação Orçamentária:**
**Projeto Atividade:** 2150
**Elemento de Despesas:** 3.3.90.30.00
**Fonte de Recurso:** 2150
**Dotação Orçamentária:**
**Projeto Atividade:** 2150
**Elemento de Despesas:** 4.4.90.52.00
**Fonte de Recurso:** 802
**Data da Assinatura:** 07/08/2026.
**Vigência do Contrato:** 07/08/2027

PROC. Nº 1697/26
FLS. 888
RUB.

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2025 – SEMSPC**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 626/2025. CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Timon – MA – SEMSPC. **CONTRATADA:** ELO Desenvolvimento Profissional LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 53.241.545/0001-56. **OBJETO:** Prorrogação da vigência do Contrato nº 002/2025 por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 25/08/2026 a 25/08/2027, bem como supressão quantitativa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual, referente à prestação de serviços de assessoria técnica especializada na elaboração de projetos e captação de recursos para a segurança pública municipal de Timon/MA. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Arts. 107, 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. **VALOR MENSAL:** R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais). **VALOR GLOBAL:** R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). **DATA DE ASSINATURA:** 19/08/2026. **VIGÊNCIA:** 25/08/2026 a 25/08/2027. **SIGNATÁRIOS:** Contratante: Marisly de Almeida Vilhena Ponte. Contratada: Lydiana Menezes D'Albuquerque.

## EXTRATO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1697/2026 – SEINFRA**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026**

**Objeto:** Contratação de obra e serviços de engenharia para implantação do sistema de macrodrenagem urbana no Município de Timon/MA.
**Adjudicação:** 24/08/2026
**Homologação:** 24/08/2026
**PROPOSTA RESUMIDA REGISTRADA:**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (S/ BDI) | BDI (%) | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE TIMON/MA** | | | | | | **48.999.268,72** |
| **0101** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | | **204.070,39** |
| 010101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 163.714,71 | 24,65% | 204.070,39 | 204.070,39 |
| **0102** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | **11.968,97** |
| 010201 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4,50 | 466,02 | 24,65% | 580,89 | 2.614,03 |
| 010202 | CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1,00 | 5.130,77 | 24,65% | 6.395,51 | 6.395,51 |
| 010203 | CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO -1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO | UN | 10,00 | 237,42 | 24,65% | 295,94 | 2.959,44 |
| **0103** | **MOBILIZAÇÃO** | | | | | | **12.505,71** |
| 010301 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 | 10.032,66 | 24,65% | 12.505,71 | 12.505,71 |
| **0104** | **MACRODRENAGEM** | | | | | | **39.436.639,57** |
| 010401 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM | M³ | 71.536,41 | 10,45 | 24,65% | 13,03 | 932.121,50 |



ISSN 2965-8489

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | | | | | | |
| 010402 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M³ | 2.448,31 | 212,12 | 24,65% | 264,41 | 647.350,83 |
| 010403 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5M. AF_08/2020 | M² | 23.475,60 | 42,45 | 24,65% | 52,92 | 1.242.216,91 |
| 010404 | CORPO DE BSTC D= 0,60M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 1.745,90 | 508,11 | 24,65% | 633,36 | 1.105.788,07 |
| 010405 | CORPO DE BSTC D= 0,80M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 11.045,17 | 841,16 | 24,65% | 1.048,50 | 11.580.914,49 |
| 010406 | CORPO DE BSTC D= 1,20M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 142,70 | 1.254,76 | 24,65% | 1.564,06 | 223.191,46 |
| 010407 | CORPO DE BSTC D= 1,50M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 384,24 | 2.043,34 | 24,65% | 2.547,02 | 978.666,13 |
| 010408 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,00 X 2,00M) | M | 1.366,84 | 3.460,19 | 24,65% | 4.313,13 | 5.895.356,48 |
| 010409 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (2,50 X 2,50M) | M | 796,68 | 4.903,10 | 24,65% | 6.111,72 | 4.869.084,85 |
| 010410 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3,00 X 3,00M) | M | 844,85 | 6.112,67 | 24,65% | 7.619,45 | 6.437.289,05 |
| 010411 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2T - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 104.339,96 | 1,82 | 24,65% | 2,27 | 236.443,95 |
| 010412 | POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 224,00 | 2.403,99 | 24,65% | 2.996,58 | 671.233,62 |
| 010413 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 2,2 X 1,2M. AF_12/2020 | UN | 340,00 | 3.026,73 | 24,65% | 3.772,82 | 1.282.760,34 |
| 010414 | CONCRETO CICLÓPICO FCK= 15 MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M³ | 1.414,47 | 691,22 | 24,65% | 861,61 | 1.218.724,20 |
| 010415 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M³ | 36.864,07 | 18,13 | 24,65% | 22,60 | 833.175,39 |
| 010416 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 34.672,34 | 6,91 | 24,65% | 8,61 | 298.430,86 |
| 010417 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 322.452,77 | 2,45 | 24,65% | 3,05 | 983.891,43 |
| **0105** | **MICRODRENAGEMM** | | | | | | **2.239.945,96** |
| 010501 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100 X 15 X 13 X 30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 16.326,38 | 57,36 | 24,65% | 71,50 | 1.167.355,21 |
| 010502 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 16.326,38 | 52,71 | 24,65% | 65,70 | 1.072.590,76 |
| **0106** | **PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS** | | | | | | **6.808.095,91** |
| 010601 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 48.966,55 | 22,53 | 24,65% | 28,09 | 1.375.353,56 |
| 010602 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 2.448,32 | 6,91 | 24,65% | 8,61 | 21.073,12 |
| 010603 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 22.769,39 | 2,45 | 24,65% | 3,05 | 69.475,62 |
| 010604 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 48.966,55 | 2,79 | 24,65% | 3,48 | 170.337,49 |
| 010605 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M³ | 9.793,33 | 26,38 | 24,65% | 32,88 | 321.987,18 |
| 010606 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 48.966,55 | 0,69 | 24,65% | 0,85 | 41.854,35 |
| 010607 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | T | 63,67 | 1.962,04 | 24,65% | 2.445,68 | 155.716,43 |



ISSN 2965-8489

PROC. Nº 1897/26
FLS 229
RUB

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010608 | TRANSPORTE DE EAI | T | 63,67 | 510,54 | 24,65% | 636,38 | 40.518,58 |
| 010609 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 48.966,55 | 0,47 | 24,65% | 0,59 | 28.714,03 |
| 010610 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | TON | 22,05 | 2.971,63 | 24,65% | 3.704,14 | 81.676,20 |
| 010611 | TRANSPORTE DE RR-1C | T | 22,05 | 510,54 | 24,65% | 636,38 | 14.032,27 |
| 010612 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M³ | 2.448,32 | 1.470,38 | 24,65% | 1.832,83 | 4.487.357,07 |
| **0107** | **DESMOBILIZAÇÃO** | | | | | | **12.505,71** |
| 010701 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 | 10.032,66 | 24,65% | 12.505,71 | 12.505,71 |
| **0108** | **ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO** | | | | | | **97.817,31** |
| 010801 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO | UN | 1,00 | 81.284,12 | 20,34% | 97.817,31 | 97.817,31 |
| **0109** | **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO** | | | | | | **162.637,28** |
| 010901 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | UN | 1,00 | 135.148,15 | 20,34% | 162.637,28 | 162.637,28 |
| **0110** | **ELABORAÇÃO PARA ASBUILT DE PROJETO** | | | | | | **13.081,90** |
| 011001 | ELABORAÇÃO PARA AS BUILT DE PROJETO | UN | 1,00 | 10.870,78 | 20,34% | 13.081,90 | 13.081,90 |
| | **TOTAL GERAL** | | | | | | **48.999.268,72** |

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 48.999.268,72 (QUARENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).**

**OBSERVAÇÕES:**

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA |
| **CNPJ** | 03.992.929-0001-32 |
| **ENDEREÇO** | Avenida dos Curiós, nº 09, Vila Esperança, CEP 65.095-460 - São Luís/MA |
| **REPRESENTANTE** | Antônio Edinaldo da Luz Lucena (Sócio Administrador) |
| **E-MAIL** | licitacao@llucena.com.br |
| **TELEFONE** | (98) 3241-5040 |

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Timon, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32540441000172, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
Dados: 2026.08.24 17:18:39 -03'00'



ISSN 2965-8489

PROC. Nº 1697/26
FLS. 230
RUB.