PROC. Nº 1697/26
FLS 811
RUB

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Timon
## Prefeitura Municipal de Timon
## Concorrência por Menor Preço - 008/2026

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | Julgamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | | | | | | |
| | 0001 | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PROFUNDA COM TUBULAÇÕES DE CONCRETO ARMADO NOS DIÂMETROS DE 0,60M, 0,80M, 1,20M E 1,50M E GALERIAS CELULARES CAPEADAS NAS SEÇÕES DE 2,00X2,00M, 2,50X2,50M E 3,00X3,00M; MICRODRENAGEM COM MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADO IN LOCO; RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS INTERVENIADAS; SINALIZAÇÃO VIÁRIA; MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO; ADMINISTRAÇÃO LOCAL; SERVIÇOS PRELIMINARES; ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E AS-BUILT; EM CONFORMIDADE COM O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VINCULADOS AO CONTRATO DE REPASSE Nº 984875. | R$ 49.299.998,85 | 1 | SVÇ | Aceito | Menor Preço |
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO | 49.299.998,85 | | | | |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 07/07/2026 - 10:03 | Termo de Referencia - macrodrenagem.docx |
| 07/07/2026 - 10:04 | Mapa_Risco_Drenagem.docx |
| 07/07/2026 - 10:04 | MAIOR RELEVÂNCIA DRENAGEM.xlsx |
| 07/07/2026 - 11:02 | Proposta Anexo 1.rar |
| 07/07/2026 - 11:05 | Proposta Anexo 2.rar |
| 07/07/2026 - 11:06 | Proposta Anexo 2.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:06 | Proposta Anexo 3.rar |
| 07/07/2026 - 11:07 | Proposta Anexo 3.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:07 | Proposta Anexo 4.rar |
| 07/07/2026 - 11:08 | Proposta Anexo 4.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:08 | Proposta Anexo 5.rar |
| 07/07/2026 - 11:09 | Proposta Anexo 5.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:09 | Proposta Anexo 6.rar |
| 07/07/2026 - 11:10 | Proposta Anexo 6.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:11 | Proposta Anexo 7.rar |
| 07/07/2026 - 11:11 | Proposta Anexo 7.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:12 | Proposta Anexo 8.rar |
| 07/07/2026 - 11:12 | Proposta Anexo 9.rar |
| 07/07/2026 - 11:13 | Proposta Anexo 10.rar |
| 07/07/2026 - 11:13 | Proposta Anexo 11.rar |
| 07/07/2026 - 11:13 | Proposta Anexo 12.rar |
| 07/07/2026 - 11:14 | Proposta Anexo 13.rar |
| 07/07/2026 - 11:14 | Proposta Anexo 13.1.rar |
| 07/07/2026 - 11:14 | Proposta Anexo 14.rar |
| 07/07/2026 - 11:15 | Proposta Anexo 14.1.rar |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2026 às 13:19:01.
Código verificador: 1736851

PROC. Nº 1697/26
FLS. 212
RUB.

| | |
|---|---|
| 07/07/2026 - 11:18 | Proposta Anexo 15.rar |
| 07/07/2026 - 11:19 | Proposta Anexo 16.rar |
| 07/07/2026 - 11:40 | EDITAL CONCORRÊNCIA 008.2026.pdf |
| 07/07/2026 - 11:45 | MINUTA DE CONTRATO.pdf |
| 11/08/2026 - 18:34 | Errata.pdf |
| 18/08/2026 - 13:12 | Parecer Técnico Habilitação Macrodrenagem.pdf |
| 21/08/2026 - 13:03 | Parecer Técnico Proposta Macrodrenagem.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 18/08/2026 - 13:42:56 | Envio de Propostas Readequadas 008/2026 | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 19/08/2026. |
| 19/08/2026 - 09:57:25 | | Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 008/2026.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

## Vencedores

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 03.992.929/0001-32 - Endereço: AVENIDA DOS CURIÓS - CEP: 65095460 - UF: MA - Município: - Telefone: (98) 98754-1649**

| Lote | Item | Produto | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Obra e serviços de engenharia para implantação do sistema de macrodrenagem urbana no Município de Timon/MA. | | | | | |
| | 0001 | Execução de redes de drenagem profunda com tubulações de concreto armado nos diâmetros de 0,60m, 0,80m, 1,20m e 1,50m e galerias celulares capeadas nas seções de 2,00x2,00m, 2,50x2,50m e 3,00x3,00m; microdrenagem com meio-fio e sarjeta de concreto usinado moldado in loco; recomposição de pavimento asfáltico nas vias interveniadas; sinalização viária; mobilização e desmobilização de canteiro; administração local; serviços preliminares; elaboração de projeto básico, projeto executivo e as-built; em conformidade com o anteprojeto de engenharia, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro vinculados ao contrato de repasse nº 984875. | N/C | N/C | 1 SVÇ | R$ 48.999.268,72 | R$ 48.999.268,72 |
| | | TOTAL DO LOTE | | | | | R$ 48.999.268,72 |
| | | | | | | TOTAL DO VENCEDOR | R$ 48.999.268,72 |

## Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena do desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2026 às 13:19:01.
Código verificador: 1736B51

PROC. Nº 1697/26
FLS. 813
RUB

## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - Execução de redes de drenagem profunda com tubulações de concreto armado nos diâmetros de 0,60m, 0,80m, 1,20m e 1,50m e galerias celulares capeadas nas seções de 2,00x2,00m, 2,50x2,50m e 3,00x3,00m; microdrenagem com meio-fio e sarjeta de concreto usinado moldado in loco; recomposição de pavimento asfáltico nas vias interveniadas; sinalização viária; mobilização e desmobilização de canteiro; administração local; serviços preliminares; elaboração de projeto básico, projeto executivo e as-built; em conformidade com o anteprojeto de engenharia, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro vinculados ao contrato de repasse nº 984875.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | 03.992.929/0001-32 | 11/08/2026 - 15:47:57 | N/C | N/C | 1 | R$49.100.256,86 | R$ 49.100.256,86 | Não |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | 03.992.929/0001-32 | 90 dias |

## Lances Enviados

**0001 - Obra e serviços de engenharia para implantação do sistema de macrodrenagem urbana no Município de Timon/MA.**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 - 15:47:57 | 49.100.256,86 (proposta) | 03.992.929/0001-32 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | Válido |
| 18/08/2026 - 13:38:10 | 49.000.000,00 | 03.992.929/0001-32 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | Válido |
| 19/08/2026 - 09:57:24 | 48.999.268,72 | 03.992.929/0001-32 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | Válido |

## Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | 11/08/2026 - 15:43:43 | Antônio Edinaldo da Luz Lucena | - | - | - | - | Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único) |

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---|---|---|
| 21/08/2026 - 13:17 | -- | -- |

## Classificação Parcial

**LOTE 0001 - Obra e serviços de engenharia para implantação do sistema de macrodrenagem urbana no Município de Timon/MA.**

| Classif. | Fornecedor | CPF/CNPJ | Situação [1] | Valor Global |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | 03.992.929/0001-32 | Arrematante | 48.999.268,72 |

[1] Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 11/08/2026 - 18:34:05 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Errata.pdf) em 11/08/2026 às 18:34. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2026 às 13:19:01.
Código verificador: 1736B51

PROC. Nº 1697/26
FLS. 219
RUB

| | | |
|---|---|---|
| 11/08/2026 - 18:39:19 | Sistema | O valor de referência do item 0001 foi retificado. |
| 12/08/2026 - 12:05:28 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, bom dia. |
| 12/08/2026 - 12:16:20 | Agente de Contratação | Informa-se que foi promovida errata ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 008/2026, a pedido da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEINFRA), mediante Ofício nº 350/2026, para correção de erro material de transcrição identificada no Termo de Referência. O valor da contratação, que constava equivocadamente como R$ 50.000.000,00, passa a constar corretamente como R$ 49.299.998,85, em conformidade com a planilha orçamentária Transferegov (Proposta Anexo 16). A errata foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município 14 Edição Extraordinária nº 3.483-A, de 10/08/2026, e encontra-se devidamente juntada ao processo. |
| 12/08/2026 - 12:17:07 | Sistema | O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor |
| 12/08/2026 - 12:29:44 | Agente de Contratação | Essa sessão será suspensa para análise dos documentos de habilitação, a qual serão devidamente encaminhados ao setor competente para análise técnica, e assim que for definida a nova data de continuidade, informaremos neste chat com antecedência mínima de 24 horas, conforme previsto no edital. |
| 17/08/2026 - 13:03:48 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, daremos continuidade amanhã (18/08), às 13h10min. |
| 18/08/2026 - 13:11:20 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, boa tarde. |
| 18/08/2026 - 13:12:51 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Habilitação Macrodrenagem.pdf) em 18/08/2026 às 13:12. |
| 18/08/2026 - 13:13:19 | Sistema | Fase de análise de documentos de habilitação encerrada. |
| 18/08/2026 - 13:16:03 | Agente de Contratação | Declaro a empresa Lucena Infraestrutura LTDA habilitada. |
| 18/08/2026 - 13:16:13 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/08/2026 às 13:26. |
| 18/08/2026 - 13:29:06 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 18/08/2026 - 13:29:06 | Sistema | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 18/08/2026 - 13:29:06 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 18/08/2026 - 13:29:06 | Sistema | Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 18/08/2026 - 13:29:30 | Sistema | O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação. |
| 18/08/2026 - 13:29:45 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, ofertem seus lances! |
| 18/08/2026 - 13:40:12 | Sistema | O lote 0001 foi encerrado. |
| 18/08/2026 - 13:41:36 | Sistema | O lote 0001 teve como arrematante LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 49.000.000,00. |
| 18/08/2026 - 13:42:32 | Sistema | Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:45 do dia 18/08/2026. |
| 18/08/2026 - 13:42:56 | Sistema | Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 19/08/2026. |
| 18/08/2026 - 13:45:44 | Agente de Contratação | Fica aberta a negociação, bem como o prazo para envio da Proposta Readequada, nos termos do edital, sob pena de desclassificação. A continuidade do certame ocorrerá após o encerramento do prazo estipulado. |
| 19/08/2026 - 09:57:25 | Sistema | O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada. |
| 19/08/2026 - 09:58:26 | Sistema | O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001. |
| 19/08/2026 - 12:46:57 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, tendo em vista o recebimento da proposta readequada, encaminharemos ao setor competente para análise técnica. Informaremos neste chat, com antecedência mínima de 24 horas, a continuidade da sessão, conforme previsto no edital. |
| 20/08/2026 - 12:56:58 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, daremos continuidade amanhã (21/08), às 13h00min. |
| 21/08/2026 - 13:03:06 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, boa tarde. |
| 21/08/2026 - 13:03:56 | Sistema | O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Proposta Macrodrenagem.pdf) em 21/08/2026 às 13:03. |
| 21/08/2026 - 13:04:22 | Sistema | A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação. |
| 21/08/2026 - 13:04:22 | Sistema | O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 48.999.268,72 para corresponder a proposta readequada. |
| 21/08/2026 - 13:07:03 | Agente de Contratação | Srs. licitantes, a proposta foi aceita conforme Parecer Técnico Proposta Macrodrenagem.pdf anexo ao sistema. |
| 21/08/2026 - 13:07:27 | Sistema | Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA. |
| 21/08/2026 - 13:07:33 | Sistema | A habilitação do lote 0001 foi encerrada. |
| 21/08/2026 - 13:07:48 | Sistema | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/08/2026 às 13:17. |
| 21/08/2026 - 13:18:35 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |

Nerysou F P Silva

Nerysen Francisco Pereira da Silva

Agente de Contratação



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2026 às 13:19:01.
Código verificador: 1736B51

PROC. Nº 1697/26
FLS. 05
RUB.

Anistene de Oliveira Costa e Silva
Apoio



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/08/2026 às 13:19:01.
Código verificador: 1736B51