

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024
FLS. 124
RUB. 88

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA
CEP - 65.631-280

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 E. C. CONSTRUÇÕES LTDA**CNPJ: 04.502.272/0001-40**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

EDISON MOREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Caxias - MA, data de nascimento 17/11/1968, portador da Carteira de identidade (RG): nº 837.948, expedida por SSP/PI e CPF: nº 490.607.403-00, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na AV TERESINA, nº 1264, PARQUE PIAUI, CEP: 65631-205, e **CIPRIANO FÉLIX DA SILVA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Matões - MA, data de nascimento 06/12/1958, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 346.219, expedida por SSP/PI e CPF: nº 386.678.943-20, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 3564, SÃO BENEDITO, CEP: 65.636-340; únicos sócios da sociedade empresaria Ltda, de nome empresarial **E. C. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 3564, SÃO BENEDITO, TIMON - MA, CEP: 65.636-340, inscrita no **CNPJ 04.502.272/0001-40**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200502651 de 17/05/2001, resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adotará como nome empresarial: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, e continuara usando a expressão **CONSTRUTORA RENASCER** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 2226, PARQUE PIAUI, Timon - MA, CEP: 65631280.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL

O capital era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), subscrito e integralizado, passa nesse ato para R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a diferença aqui integralizado da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente no País.

Parágrafo único. Em decorrência da alteração, o capital social fica subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDISON MOREIRA DA SILVA	500000	500.000,00	50,00
CIPRIANO FÉLIX DA SILVA	500000	500.000,00	50,00
TOTAL:	1000000	1.000.000,00	100,00

**CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO**

A sociedade resolve adequar e consolidar o contrato social, reproduzindo todas as clausulas assim;

CLÁUSULA I - A presente sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, com nome fantasia **CONSTRUTORA RENASCER**, com sede e domicilio na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, Parque Piauí, Timon - MA, CEP: 65631280.

CLÁUSULA II - O capital social é de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1000000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 1.000.000,00 (um milhão de reais) em moeda corrente no País, o capital social fica subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDISON MOREIRA DA SILVA	500000	500.000,00	50,00
CIPRIANO FÉLIX DA SILVA	500000	500.000,00	50,00
TOTAL:	1000000	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA III - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) é exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplanagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 07/05/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VII - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **EDISON MOREIRA DA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio Administrativo, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

CLÁUSULA VIII - Os sócios poderão nomear procuradores que possam substituí-los em sua ausência e impedimento junto a todas as instâncias da administração pública e privada na forma da lei vigente.

CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA X - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XI - Somente o sócio administrativo Sr **EDISON MOREIRA DA SILVA**, terá uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamente pernitentes.

CLÁUSULA XII - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros sucessores e o incapaz não sendo possível ou inexistindo interesses deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XIII - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 27 de setembro de 2021.

EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador

CIPRIANO FELIX DA SILVA
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38667894320	CIPRIANO FELIX DA SILVA
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 13:39 SOB Nº 20211218502.
PROTOCOLO: 211218502 DE 06/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107458169. CNPJ DA SEDE: 04502272000140.
NIRE: 21200502651. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2021.
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ: 04.502.272/0001-40

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

EDISON MOREIRA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Caxias - MA, data de nascimento 17/11/1968, portador da Carteira de identidade (RG): nº 837.948, expedida por SSP/PI e CPF: nº 490.607.403-00, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na AV TERESINA, nº 1264, PARQUE PIAUI, CEP: 65631-205, e **CIPRIANO FÉLIX DA SILVA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Matões - MA, data de nascimento 06/12/1958, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 346.219, expedida por SSP/PI e CPF: nº 386.678.943-20, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 3564, SÃO BENEDITO, CEP: 65.636-340; únicos sócios da sociedade empresária Ltda, de nome empresarial **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, com sede na RUA FILOMENA MARTINS NAAZARENO BRINGEL, nº 2226, PARQUE PIAUI, TIMON - MA, CEP: 65631-280, inscrita no CNPJ 04.502.272/0001-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200502651 de 17/05/2001, resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações:

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE Nº 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CLÁUSULA XIII - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 19 de setembro de 2022.

EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio/Administrador

CIPRIANO FELIX DA SILVA
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38667894320	CIPRIANO FELIX DA SILVA
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2022 12:19 SOB Nº 20221139583.
PROTOCOLO: 221139583 DE 21/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212423432. CNPJ DA SEDE: 04502272000140.
NIRE: 21200502651. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2022.
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2368605920

NOME
EDISON MOREIRA DA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
837948 SSP PI

CPF
490.607.403-00

DATA NASCIM. (10)
17/11/1968

FILIAÇÃO
MARIA MARINA DA SILVA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HABIL.
A1

Nº REGISTRO
02122789058

VALIDADE
05/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
21/02/1998



OBSERVAÇÕES
A ;

Edison Moreira da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
29/03/2022

Miguel Fernando Mendes Motim
Emissor - Ceará DE BRANDEA
ASSINATURA DO EMISSOR

62081018575
MA046907653

PROIBIDO PLASTIFICAR
2368605920

MARANHÃO



PROC. Nº 300/2024
FLS. 183
RUB. *[Signature]*



PROC. Nº 800/2024
FLS. 184
RUB. 

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

346.219

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/06/10

NOME CIPRIANO FELIX DA SILVA

FILIAÇÃO JULIA VIEIRA DA SILVA

NATALIDADE MATÕES-MA

DATA DE NASCIMENTO 06/12/1958

DOC. ORIGEM CERT. CASAM. 7902 L 71 F 248

EXP. TIMON-MA 12/11/02

TERREIRA - PI *Antônio Carlos de Moraes*
386.678.943-20 *Antônio Carlos de Moraes*
ADMINISTRAÇÃO DE TERREIRAS

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

OFFICE PRINT LEGAL

FLS. _____
RÚB. _____

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024
FLS. 185
RÚB. _____

REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA
CEP - 65.631-280


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.502.272/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA RENASCER	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL	NÚMERO 2226	COMPLEMENTO *****
CEP 65.631-280	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ECOCONT@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8837-2772	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/05/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/06/2024 às 16:36:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA
CNPJ: 04.502.272/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:37 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2024.

Código de controle da certidão: **BF2E.2B4B.CF86.5F4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.502.272/0001-40
Razão Social: EC CONSTRUCOES LTDA ME
Endereço: AV LUIS FIRMINO DE SOUSA 3564 / SAO BENEDITO / TIMON / MA / 65636-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2024 a 30/07/2024

Certificação Número: 2024070105390959557465

Informação obtida em 01/07/2024 17:40:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROC. Nº 800/2024
FLS. 189
RÚB.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.502.272/0001-40
Certidão nº: 39566439/2024
Expedição: 06/06/2024, às 09:06:32
Validade: 03/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.502.272/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROC. Nº 800/2024
FLS. 190
RÚB.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044201/24

Data da 06/06/2024 09:07:45

Inscrição Estadual: 124067620

CPF/CNPJ: 04502272000140

Razão Social: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226 CEP: 65631280 - PARQUE

Telefone: (99)00000000

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/06/2024 09:07:45



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 205358/24

Data da

06/06/2024 09:08:49

Inscrição Estadual: 124067620

CPF/CNPJ: 04502272000140

Razão Social: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226 CEP: 65631280 - PARQUE

Telefone: (99)00000000

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 04/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON
CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA

Código de Cadastro

059852

Contribuinte

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Logradouro

RUA RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL

Bairro

PARQUE PIAUI

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

04.502.272/0001-40

Número

Complemento

2226

CEP

65631280

UF

MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO ENCONTRAM-SE SOBRE UMA RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATÉ O DIA CITADO ABAIXO, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme modelo anexo I do Decreto nº126/2013.

Emitida às 10:59:09 do dia 11/06/2024

Válida até 11/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C2D76F469BF47EC0


Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Razão Social: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**Regime Apuração:** NORMAL

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

ENDEREÇO**Logradouro:** RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL**Número:** 2226 **Complemento:****Bairro:** PARQUE PIAUI**Município:** TIMON **UF:** MA**CEP:** 65631280 **DDD:** **Telefone:** 00000000

PROC. Nº 300/2024
 FLS. 593
 RÚB. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213600	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 12/01/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAEs): 07/03/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 09/04/2013, 01/10/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/06/2024

Número da Consulta:



IMPRESSÃO EM PAPEL SENSÍVEL À LUZ - JUNHO 2017



Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 3000-7 Situação: ATIVA
Razão social: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA RENASCER
Insc. Junta Com.: 21200502651
CNPJ: 04.502.272/0001-40
Insc. Estadual: 124067620
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 17/05/01 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 17/05/01 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL	2226	PARQUE PIAUI	TIMON-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
	386.678.943-20	CIPRIANO FELIX DA SILVA	50.0	17/05/2001	
	490.607.403-00	EDISON MOREIRA DA SILVA	50.0	17/05/2001	

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL	1.0	17/05/2001	
	INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.0	17/05/2001	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	17/05/2001	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1.0	17/05/2001	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	17/05/2001	
	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	17/05/2001	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	17/05/2001	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	17/05/2001	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	17/05/2001	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	17/05/2001	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1.0	17/05/2001	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1.0	17/05/2001	



Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1.0	17/05/2001	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	17/05/2001	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1.0	17/05/2001	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1.0	17/05/2001	
	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA	1.0	17/05/2001	
	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1.0	17/05/2001	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1.0	17/05/2001	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1.0	17/05/2001	
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	17/05/2001	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2014	30/09/2022
001-ISS HOMOLOGADO	01/10/2022	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9933173193
EMAIL	ECOCONT@HOTMAIL.COM

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFORME ITEM 9.4.9

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art.7 da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

E que, os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de atividades específicas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a permissão legal.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.


EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00

EDISON MOREIRA DA SILVA

Sócio Administrador

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

PROC. Nº 80012024
FLS. 196
RUB. 

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA


Ao

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Timon

Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024
FLS. 197
RUB. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA
CEP - 65.631-280

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 2992024
Código de validação: 616DB5D118

Número da guia: 24057901001817985.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

Usando da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no sistema **PJE** referentes às **VARAS CÍVEIS** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze) até o dia 07 (sete) de junho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA (CONSTRUTORA RENASCER – ME)**, CNPJ n.º 04.502.272/0001-40, situada na Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, n.º 2226, Bairro Parque Piauí, CEP: 65631-280, Timon/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “**Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves**”, nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Alessandro Rocha Santos**, Auxiliar Judiciário, matrícula **1504372** consultei e digitei. E eu, **Marcelle Carvalho Veloso Nascimento**, Secretária Judicial, matrícula **110791**, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON/MA

Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias, s/n.º, Parque Piauí, Timon/MA, Telefone: (99) 2055-1227, CEP: 65.631-250, e-mail: distribuicao_tim@tjma.jus.br

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 07/06/2024 10:09 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)



CERTJUDONE-SJDT - 2992024 / Código: 616DB5D118
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2024/00003294
Nome: EDINALDO MEDEIROS PEREIRA CPF: 829.530.663-49
CRC/UF n.º PI-010078/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 829.530.663-49 Controle : 1161.2102.2730.3043

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 50 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 50 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, estabelecida no(a) R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 2226, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65631-280, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.502.272/0001-40 e registrada no(a) 17/05/2001 sob o nº 21200502651.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
829.530.663-49
CRC - PI-010078/O-0

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 201
 RÚB. 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	8.865,61	
04/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		8.865,61
Totais do dia 04:						8.865,61	8.865,61
05/01/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
05/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	2.254,48	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		2.254,48
05/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	6.611,15	
05/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		6.611,15
Totais do dia 05:						10.365,63	10.365,63
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	20.951,15	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	872,96	
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		21.824,11
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf	0001	001	6	92.652,17	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf	0001	001	6	3.860,51	
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf	0001	001	6		96.512,68
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf	0001	001	7	9.810,48	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf	0001	001	7	408,77	
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf	0001	001	7		10.219,25
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf	0001	001	8	11.737,67	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf	0001	001	8	489,07	
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf	0001	001	8		12.226,74
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 9	0001	001	9	120.529,59	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 9	0001	001	9	5.022,07	
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 9	0001	001	9		125.551,66
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	10	308.033,92	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	10	12.834,75	
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	10		320.868,67
06/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 13	0001	001	11	61.109,07	
06/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 13	0001	001	11	2.546,21	

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 13	0001	001	11		63.655,28
06/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	12	2.290,94	
06/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	12		2.290,94
Totais do dia 06:						653.149,33	653.149,33
09/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 14	0001	001	1	27.492,90	
09/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 14	0001	001	1	1.145,54	
09/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 14	0001	001	1		28.638,44
09/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 15	0001	001	2	2.670,58	
09/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 15	0001	001	2	111,80	
09/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 15	0001	001	2		2.782,38
Totais do dia 09:						31.420,82	31.420,82
10/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	618,93	
10/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		618,93
10/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.512,94	
10/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.512,94
10/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	1.950,42	
10/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		1.950,42
Totais do dia 10:						4.082,29	4.082,29
11/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	3.129,28	
11/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		3.129,28
Totais do dia 11:						3.129,28	3.129,28
12/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	3	41.448,94	
12/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	3	1.727,04	
12/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	3		43.175,98
12/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 17	0001	001	4	46.057,49	
12/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 17	0001	001	4	1.919,06	
12/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 17	0001	001	4		47.976,55
12/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	5	343,85	
12/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	5		343,85
12/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	6	550,00	
12/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	6		550,00

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 12:						92.046,38	92.046,38
13/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.030,00	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.030,00
13/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	295,00	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		295,00
Totais do dia 13:						1.325,00	1.325,00
14/01/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	65,59	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		65,59
14/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.276,30	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.276,30
Totais do dia 14:						1.341,89	1.341,89
15/01/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
15/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.365,89	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.365,89
Totais do dia 15:						6.365,89	6.365,89
16/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.298,00	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.298,00
16/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	105,63	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		105,63
Totais do dia 16:						1.403,63	1.403,63
19/01/2023	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
19/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.516,80	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.516,80
Totais do dia 19:						1.716,80	1.716,80
20/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	260,02	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		260,02
Totais do dia 20:						260,02	260,02
21/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.771,00	
21/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.771,00
Totais do dia 21:						1.771,00	1.771,00
22/01/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1	562,00	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.material de expediente	0001	001	1		562,00
22/01/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg. Material de limpeza	0001	001	2	365,89	
22/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. Material de limpeza	0001	001	2		365,89
Totais do dia 22:						927,89	927,89
23/01/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	15.718,09	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		15.718,09
23/01/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	3.405,59	
23/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		3.405,59
Totais do dia 23:						19.123,68	19.123,68
24/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 18	0001	001	1	95.088,40	
24/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 18	0001	001	1	3.962,02	
24/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 18	0001	001	1		99.050,42
24/01/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	89.470,68	
24/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		89.470,68
24/01/2023	21301.0007	- CSL a Recolher Pg.CSL ref.	0001	001	3	51.554,17	
24/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.CSL ref.	0001	001	3		51.554,17
24/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	3.427,00	
24/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		3.427,00
Totais do dia 24:						243.502,27	243.502,27
25/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.820,15	
25/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.820,15
Totais do dia 25:						1.820,15	1.820,15
26/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	154,79	
26/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		154,79
Totais do dia 26:						154,79	154,79
27/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	4.574,40	
27/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		4.574,40
Totais do dia 27:						4.574,40	4.574,40
30/01/2023	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 012023	0001	001	1	5.671,13	
30/01/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 012023	0001	001	1		5.671,13
30/01/2023	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 012023	0001	001	2	26.174,47	
30/01/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 012023	0001	001	2		26.174,47

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	3	6.096,56	
30/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	3		6.096,56
30/01/2023	33102.0016	- IRPF Vr.IRRF ref.	0001	001	4	187,27	
30/01/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr.IRRF ref.	0001	001	4		187,27
30/01/2023	33202.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	2.468,17	
30/01/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		2.468,17
30/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	6	1.035,56	
30/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	6		1.035,56
Totais do dia 30:						41.633,16	41.633,16
31/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1	34.899,80	
31/01/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1		34.899,80
31/01/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	1.466,56	
31/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		1.466,56
31/01/2023	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	3	85,59	
31/01/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	3		85,59
31/01/2023	33202.0005	- FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	320,00	
31/01/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		320,00
31/01/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	6	45.000,00	
31/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	6		45.000,00
31/01/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	7	15.000,00	
31/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	7		15.000,00
Totais do dia 31:						96.771,95	96.771,95
Totais do mês de Janeiro:						1.225.751,86	1.225.751,86
01/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	759,79	
01/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		759,79
Totais do dia 01:						759,79	759,79
02/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	425,05	
02/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		425,05
02/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	494,62	
02/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		494,62
Totais do dia 02:						919,67	919,67
03/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.468,17	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.468,17
03/02/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
03/02/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	3	185,27	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	3		185,27
03/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	800,52	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		800,52
					Totais do dia 03:	3.641,23	3.641,23
05/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	1.500,00	1.500,00
07/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
					Totais do dia 07:	320,00	320,00
08/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	137,00	
08/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		137,00
08/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	958,20	
08/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		958,20
					Totais do dia 08:	1.095,20	1.095,20
10/02/2023	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1	34.899,80	
10/02/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1		34.899,80
10/02/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	2	26.174,47	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	2		26.174,47
10/02/2023	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref.	0001	001	3	5.671,13	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.PIS ref.	0001	001	3		5.671,13
					Totais do dia 10:	66.745,40	66.745,40
15/02/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	85,59	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		85,59
15/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.466,56	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.466,56
					Totais do dia 15:	1.552,15	1.552,15
16/02/2023	34201.0011	- Aluguéis					

Continua...

Livro Diário 09 N.º 9

PROC. N.º 800/2024
 FLS. 207
 RÚB.

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2023	11101.0001	Pg.alugueis ref. - Caixa / Banco	0001	001	1	5.000,00	
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 16:	5.000,00	5.000,00
17/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	693,39	
17/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		693,39
					Totais do dia 17:	693,39	693,39
18/02/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
18/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
					Totais do dia 18:	200,00	200,00
23/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	3.349,18	
23/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		3.349,18
23/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	133,38	
23/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		133,38
					Totais do dia 23:	3.482,56	3.482,56
28/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 20	0001	001	1	135.584,00	
28/02/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 20	0001	001	1	5.649,33	
28/02/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 20	0001	001	1		141.233,33
28/02/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 21	0001	001	2	348.804,80	
28/02/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 21	0001	001	2	14.533,53	
28/02/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 21	0001	001	2		363.338,33
28/02/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref. 022023	0001	001	3	20.182,86	
28/02/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 022023	0001	001	3		20.182,86
28/02/2023	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 022023	0001	001	5	3.279,72	
28/02/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 022023	0001	001	5		3.279,72
28/02/2023	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 022023	0001	001	6	15.137,15	
28/02/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 022023	0001	001	6		15.137,15
28/02/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	7	6.096,56	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	7		6.096,56
28/02/2023	33102.0016	- IRPF Vr.IRRF ref.	0001	001	8	187,27	
28/02/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr.IRRF ref.	0001	001	8		187,27
28/02/2023	33202.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	2.468,17	
28/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...


Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. N.º 800/2024
 FLS. 208
 RÚB. 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		2.468,17
28/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11	1.469,56	
28/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11		1.469,56
28/02/2023	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	12	85,36	
28/02/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	12		85,36
28/02/2023	33202.0005	- FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	13	320,00	
28/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	13		320,00
28/02/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14	35.000,00	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14		35.000,00
28/02/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	15	18.000,00	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	15		18.000,00
		Totais do dia 28:				606.798,31	606.798,31
		Totais do mês de Fevereiro:				692.707,70	692.707,70
01/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 22	0001	001	1	191.551,83	
01/03/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 22	0001	001	1	7.981,34	
01/03/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 22	0001	001	1		199.533,17
01/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	653,40	
01/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		653,40
		Totais do dia 01:				200.186,57	200.186,57
02/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	432,74	
02/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		432,74
		Totais do dia 02:				432,74	432,74
03/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.468,17	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.468,17
03/03/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
03/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	59,00	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		59,00
03/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	2.084,33	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		2.084,33
		Totais do dia 03:				4.798,77	4.798,77
05/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	

Livro Diário 09 Nº. 9

PROC. Nº 300/2024
 FLS. 209
 RÚB. 

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	1.500,00	1.500,00
07/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
					Totais do dia 07:	320,00	320,00
10/03/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 022023	0001	001	1	20.182,86	
10/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 022023	0001	001	1		20.182,86
10/03/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	2	15.137,15	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	2		15.137,15
10/03/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	3	3.279,72	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	3		3.279,72
					Totais do dia 10:	38.599,73	38.599,73
11/03/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	85,36	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		85,36
11/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.469,56	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.469,56
					Totais do dia 11:	1.554,92	1.554,92
15/03/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 15:	5.000,00	5.000,00
16/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 25	0001	001	1	66.341,58	
16/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 25	0001	001	1	2.764,23	
16/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 25	0001	001	1		69.105,81
					Totais do dia 16:	69.105,81	69.105,81
17/03/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
17/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
					Totais do dia 17:	200,00	200,00
27/03/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	742,00	
27/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		742,00
27/03/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	2.637,70	
27/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		2.637,70
					Totais do dia 27:	3.379,70	3.379,70
28/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 27	0001	001	1	16.051,88	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 210
 RÚB. [assinatura]

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	11409.0008	ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 27	0001	001	1	668,84	
28/03/2023	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 27	0001	001	1		16.720,72
28/03/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	2	399.691,68	
28/03/2023	11409.0008	ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	2	16.653,82	
28/03/2023	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	2		416.345,50
28/03/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	3	197.830,70	
28/03/2023	11409.0008	ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	3	8.242,95	
28/03/2023	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	3		206.073,65
28/03/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 30	0001	001	4	169.232,73	
28/03/2023	11409.0008	ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 30	0001	001	4	7.051,36	
28/03/2023	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 30	0001	001	4		176.284,09
Totais do dia 28:						815.423,96	815.423,96
29/03/2023	33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	1	6.096,56	
29/03/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	1		6.096,56
29/03/2023	33102.0016	IRPF Vr.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
29/03/2023	21301.0008	IRRF a Recolher Vr.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
29/03/2023	33202.0004	INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	2.468,17	
29/03/2023	21302.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		2.468,17
29/03/2023	21302.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	4	2.468,17	
29/03/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	4		2.468,17
29/03/2023	21301.0008	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	5	187,27	
29/03/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.IRRF ref.	0001	001	5		187,27
Totais do dia 29:						11.407,44	11.407,44
30/03/2023	41105.0001	Vendas à Vista Vr.ISS ref. 032023	0001	001	4	43.362,54	
30/03/2023	21301.0003	ISS a Recolher Vr.ISS ref. 032023	0001	001	4		43.362,54
30/03/2023	31101.0004	PIS Vr.pis ref. 032023	0001	001	5	7.046,41	
30/03/2023	21301.0005	PIS a Recolher Vr.pis ref. 032023	0001	001	5		7.046,41
30/03/2023	31101.0003	COFINS Vr.cofins ref. 032023	0001	001	6	32.521,89	
30/03/2023	21301.0006	COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 032023	0001	001	6		32.521,89
30/03/2023	34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido Vr.IRPJ ref. 1 TRI	0001	001	7	43.222,34	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 211
 RÚB. [assinatura]

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023	21301.0004	IRPJ a Recolher Vr.IRPJ ref. 1 TRI	0001	001	7		43.222,34
30/03/2023	34501.0002	CSL - Lucro Presumido Vr.CSL ref. 1 TRI	0001	001	8	26.580,06	
30/03/2023	21301.0007	CSL a Recolher Vr.CSL ref. 1 TRI	0001	001	8		26.580,06
Totais do dia 30:						152.733,24	152.733,24
31/03/2023	34201.0013	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	1.563,23	
31/03/2023	21601.0012	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		1.563,23
31/03/2023	33203.0005	Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	2	84,56	
31/03/2023	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	2		84,56
31/03/2023	33202.0005	FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	320,00	
31/03/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		320,00
31/03/2023	32101.0003	Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4	40.000,00	
31/03/2023	11101.0001	Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4		40.000,00
31/03/2023	33203.0013	Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	5	19.500,00	
31/03/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	5		19.500,00
Totais do dia 31:						61.467,79	61.467,79
Totais do mês de Março:						1.366.110,67	1.366.110,67
03/04/2023	33101.0001	Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.351,94	
03/04/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.351,94
03/04/2023	33101.0001	Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.351,94	
03/04/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.351,94
Totais do dia 03:						2.703,88	2.703,88
05/04/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 32	0001	001	1	34.513,40	
05/04/2023	11409.0008	ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 32	0001	001	1	1.816,50	
05/04/2023	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 32	0001	001	1		36.329,90
Totais do dia 05:						36.329,90	36.329,90
06/04/2023	34201.0020	Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/04/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 06:						1.500,00	1.500,00
07/04/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/04/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
Totais do dia 07:						320,00	320,00
10/04/2023	21301.0003	ISS a Recolher Vr.ISS ref. 032023	0001	001	1	43.362,54	
10/04/2023	11409.0008	ISS a Compensar					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ISS ref. 032023	0001	001	1		43.362,54
10/04/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2	84,56	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2		84,56
10/04/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.563,23	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.563,23
		Totais do dia 10:				45.010,33	45.010,33
15/04/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
15/04/2023	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00
		Totais do dia 15:				5.200,00	5.200,00
17/04/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	43.222,34	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		43.222,34
17/04/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	3	32.521,89	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	3		32.521,89
17/04/2023	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Pg.CSL ref.	0001	001	4	26.580,06	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.CSL ref.	0001	001	4		26.580,06
17/04/2023	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref.	0001	001	5	7.046,41	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.PIS ref.	0001	001	5		7.046,41
		Totais do dia 17:				109.370,70	109.370,70
23/04/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	1	659,68	
23/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.material de expediente	0001	001	1		659,68
23/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Material de limpeza	0001	001	2	359,68	
23/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Material de limpeza	0001	001	2		359,68
		Totais do dia 23:				1.019,36	1.019,36
24/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 33	0001	001	1	113.072,89	
24/04/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 33	0001	001	1	4.711,37	
24/04/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 33	0001	001	1		117.784,26
24/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 34	0001	001	2	140.915,99	
24/04/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 34	0001	001	2	5.871,50	
24/04/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 34	0001	001	2		146.787,49
24/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 35	0001	001	3	181.879,48	
24/04/2023	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 35	0001	001	3	7.578,31	
24/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 35	0001	001	3		189.457,79
24/04/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 36	0001	001	4	124.897,40	
24/04/2023	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 36	0001	001	4	5.204,06	
24/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 36	0001	001	4		130.101,46
24/04/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	5	191,49	
24/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	5		191,49
Totais do dia 24:						584.322,49	584.322,49
30/04/2023	31101.0004 - PIS						
		Vr.pis ref. 042023	0001	001	2	4.359,83	
30/04/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 042023	0001	001	2		4.359,83
30/04/2023	31101.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 042023	0001	001	3	20.122,28	
30/04/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 042023	0001	001	3		20.122,28
30/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr.ISS ref. 042023	0001	001	4	25.181,74	
30/04/2023	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref. 042023	0001	001	4		25.181,74
30/04/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5	6.096,56	
30/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	5		6.096,56
30/04/2023	33102.0016 - IRPF						
		Vr.IRRF ref.	0001	001	6	187,27	
30/04/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref.	0001	001	6		187,27
30/04/2023	33202.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	2.468,17	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		2.468,17
30/04/2023	33203.0005 - Água e esgoto						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	13	85,79	
30/04/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	13		85,79
30/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	14	1.563,98	
30/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	14		1.563,98
30/04/2023	33202.0005 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	15	320,00	
30/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	15		320,00
30/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	16	32.500,00	
30/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	16		32.500,00
30/04/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	17	19.500,00	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	17		19.500,00
Totais do dia 30:						112.385,62	112.385,62
Totais do mês de Abril:						898.162,28	898.162,28
06/05/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 06:						1.500,00	1.500,00
07/05/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
Totais do dia 07:						320,00	320,00
09/05/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.468,17	
09/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.468,17
09/05/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
09/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
09/05/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	1.100,03	
09/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		1.100,03
Totais do dia 09:						3.755,47	3.755,47
10/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 37	0001	001	1	182.528,42	
10/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 37	0001	001	1	7.605,35	
10/05/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 37	0001	001	1		190.133,77
10/05/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 042023	0001	001	2	25.181,74	
10/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 042023	0001	001	2		25.181,74
10/05/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	4	20.122,28	
10/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	4		20.122,28
10/05/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	5	4.359,83	
10/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	5		4.359,83
10/05/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	6	5.052,10	
10/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	6		5.052,10
Totais do dia 10:						244.849,72	244.849,72
11/05/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	3.697,72	
11/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		3.697,72
Totais do dia 11:						3.697,72	3.697,72
15/05/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	85,79	
15/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	21601.0012	Pg. água e esgoto ref. - Energia a Pagar	0001	001	1		85,79
15/05/2023	11101.0001	Pg.consumo de energia ref. - Caixa / Banco	0001	001	2	1.563,98	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.563,98
					Totais do dia 15:	1.649,77	1.649,77
16/05/2023	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
16/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
16/05/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
16/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00
					Totais do dia 16:	5.200,00	5.200,00
23/05/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	698,88	
23/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		698,88
					Totais do dia 23:	698,88	698,88
24/05/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	830,30	
24/05/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		830,30
					Totais do dia 24:	830,30	830,30
25/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 38	0001	001	1	18.792,88	
25/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 38	0001	001	1	783,04	
25/05/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 38	0001	001	1		19.575,92
25/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 39	0001	001	2	15.453,36	
25/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 39	0001	001	2	643,89	
25/05/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 39	0001	001	2		16.097,25
25/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 40	0001	001	3	242.764,66	
25/05/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 40	0001	001	3	2.852,01	
25/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 40	0001	001	3	10.234,03	
25/05/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 40	0001	001	3		255.850,70
25/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 41	0001	001	4	123.042,34	
25/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 41	0001	001	4	5.126,76	
25/05/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 41	0001	001	4		128.169,10
					Totais do dia 25:	419.692,97	419.692,97
30/05/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 42	0001	001	1	54.840,98	
30/05/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 42	0001	001	1	2.886,37	
30/05/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 42	0001	001	1		57.727,35

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023	41105.0001	Vendas à Vista Vr.ISS ref. 052023	0001	001	2	27.279,44	
30/05/2023	21301.0003	ISS a Recolher Vr.ISS ref. 052023	0001	001	2		27.279,44
30/05/2023	31101.0004	PIS Vr.pis ref. 052023	0001	001	3	4.339,10	
30/05/2023	21301.0005	PIS a Recolher Vr.pis ref. 052023	0001	001	3		4.339,10
30/05/2023	31101.0003	COFINS Vr.cofins ref. 052023	0001	001	4	20.026,62	
30/05/2023	21301.0006	COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 052023	0001	001	4		20.026,62
30/05/2023	33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	7	6.133,70	
30/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	7		6.133,70
30/05/2023	33202.0004	INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	2.618,30	
30/05/2023	21302.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		2.618,30
Totais do dia 30:						118.124,51	118.124,51
31/05/2023	33203.0005	Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	1	89,35	
31/05/2023	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	1		89,35
31/05/2023	34201.0013	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	1.689,59	
31/05/2023	21601.0012	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		1.689,59
31/05/2023	33202.0005	FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	320,00	
31/05/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		320,00
31/05/2023	32101.0003	Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4	36.500,00	
31/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4		36.500,00
31/05/2023	33203.0013	Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	5	15.500,00	
31/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	5		15.500,00
Totais do dia 31:						54.098,94	54.098,94
Totais do mês de Maio:						854.418,28	854.418,28
01/06/2023	33101.0001	Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	252,64	
01/06/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		252,64
Totais do dia 01:						252,64	252,64
07/06/2023	34201.0020	Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
07/06/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
07/06/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/06/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
07/06/2023	33101.0001	Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	5.680,00	

Continua...

Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		5.680,00
Totais do dia 07:						7.500,00	7.500,00
09/06/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	89,35	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		89,35
09/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.689,59	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.689,59
Totais do dia 09:						1.778,94	1.778,94
10/06/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 052023	0001	001	1	27.279,44	
10/06/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 052023	0001	001	1		27.279,44
Totais do dia 10:						27.279,44	27.279,44
13/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
13/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
Totais do dia 13:						2.618,30	2.618,30
14/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	334,97	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		334,97
Totais do dia 14:						334,97	334,97
15/06/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 15:						5.000,00	5.000,00
17/06/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
Totais do dia 17:						200,00	200,00
20/06/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	1	20.026,62	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	1		20.026,62
20/06/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	2	4.339,10	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	2		4.339,10
Totais do dia 20:						24.365,72	24.365,72
21/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	550,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		550,00
21/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	2.375,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		2.375,00
21/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	1.087,14	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		1.087,14

Continua...

Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 300/2024
 FLS. 218
 RÚB. 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						4.012,14	4.012,14
23/06/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 43	0001	001	1	248.309,94	
23/06/2023	11409.0008	ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 43	0001	001	1	10.346,25	
23/06/2023	41105.0001	Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 43	0001	001	1		258.656,19
23/06/2023	33101.0001	Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.250,00	
23/06/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.250,00
Totais do dia 23:						259.906,19	259.906,19
30/06/2023	41105.0001	Vendas à Vista					
		Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1	10.346,25	
30/06/2023	21301.0003	ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1		10.346,25
30/06/2023	31101.0004	PIS					
		Vr.pis ref. 062023	0001	001	2	1.345,01	
30/06/2023	21301.0005	PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 062023	0001	001	2		1.345,01
30/06/2023	31101.0003	COFINS					
		Vr.cofins ref. 062023	0001	001	3	6.207,75	
30/06/2023	21301.0006	COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. 062023	0001	001	3		6.207,75
30/06/2023	34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.IRPJ ref. 2 TRI	0001	001	4	20.962,10	
30/06/2023	21301.0004	IRPJ a Recolher					
		Vr.IRPJ ref. 2 TRI	0001	001	4		20.962,10
30/06/2023	34501.0002	CSL - Lucro Presumido					
		Vr.CSL ref. 2 TRI	0001	001	5	14.559,54	
30/06/2023	21301.0007	CSL a Recolher					
		Vr.CSL ref. 2 TRI	0001	001	5		14.559,54
30/06/2023	21301.0004	IRPJ a Recolher					
		Compensação IRPJ	0001	001	6	2.852,01	
30/06/2023	11409.0006	IRPJ a Compensar					
		Compensação IRPJ	0001	001	6		2.852,01
30/06/2023	33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8	6.133,70	
30/06/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8		6.133,70
30/06/2023	33202.0004	INSS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	2.618,30	
30/06/2023	21302.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		2.618,30
30/06/2023	33203.0005	Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10	89,56	
30/06/2023	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10		89,56
30/06/2023	34201.0013	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11	1.985,65	
30/06/2023	21601.0012	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11		1.985,65
30/06/2023	33202.0005	FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	320,00	
30/06/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		320,00
30/06/2023	33101.0001	Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	13	300,00	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	13		300,00
30/06/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14	39.500,00	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14		39.500,00
30/06/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	15	15.500,00	
30/06/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	15		15.500,00
Totais do dia 30:						122.719,87	122.719,87
Totais do mês de Junho:						455.968,21	455.968,21
03/07/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	155,10	
03/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		155,10
Totais do dia 03:						155,10	155,10
06/07/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 06:						1.500,00	1.500,00
07/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
07/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
Totais do dia 07:						2.938,30	2.938,30
10/07/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1	10.346,25	
10/07/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1		10.346,25
Totais do dia 10:						10.346,25	10.346,25
11/07/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	150,00	
11/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		150,00
Totais do dia 11:						150,00	150,00
12/07/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	89,56	
12/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		89,56
12/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.985,65	
12/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.985,65
Totais do dia 12:						2.075,21	2.075,21
16/07/2023	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
16/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
16/07/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
16/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						5.200,00	5.200,00
17/07/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	18.110,09	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		18.110,09
17/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	2	6.207,75	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	2		6.207,75
17/07/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Pg.CSL ref.	0001	001	3	14.559,54	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.CSL ref.	0001	001	3		14.559,54
17/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	4	1.345,01	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	4		1.345,01
Totais do dia 17:						40.222,39	40.222,39
21/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1	135.546,04	
21/07/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1	1.715,77	
21/07/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1	5.719,24	
21/07/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1		142.981,05
Totais do dia 21:						142.981,05	142.981,05
25/07/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	432,59	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	1		432,59
25/07/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	2	369,58	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	2		369,58
25/07/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	2.968,52	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		2.968,52
Totais do dia 25:						3.770,69	3.770,69
30/07/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1	5.719,24	
30/07/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1		5.719,24
30/07/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 072023	0001	001	2	743,50	
30/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 072023	0001	001	2		743,50
30/07/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 072023	0001	001	3	3.431,55	
30/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 072023	0001	001	3		3.431,55
30/07/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.133,70	
30/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.133,70
30/07/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	2.618,30	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		2.618,30
Totais do dia 30:						18.646,29	18.646,29
31/07/2023	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	1	95,26	
31/07/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	1		95,26
31/07/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	1.895,36	
31/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		1.895,36
31/07/2023	33202.0005	- FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	320,00	
31/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		320,00
31/07/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	2.638,40	
31/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		2.638,40
31/07/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	5	38.500,00	
31/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	5		38.500,00
31/07/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	6	20.000,00	
31/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	6		20.000,00
Totais do dia 31:						63.449,02	63.449,02
Totais do mês de Julho:						291.434,30	291.434,30
03/08/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 45	0001	001	1	5.919,21	
03/08/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 45	0001	001	1	246,63	
03/08/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 45	0001	001	1		6.165,84
Totais do dia 03:						6.165,84	6.165,84
05/08/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 05:						1.500,00	1.500,00
07/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
07/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
07/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
07/08/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	463,42	
07/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		463,42
Totais do dia 07:						3.401,72	3.401,72
09/08/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1	99.088,55	
09/08/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1	1.589,66	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1	5.298,85	
09/08/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1		105.977,06
Totais do dia 09:						105.977,06	105.977,06
10/08/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1	5.719,24	
10/08/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1		5.719,24
10/08/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00
Totais do dia 10:						5.919,24	5.919,24
14/08/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	95,26	
14/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		95,26
14/08/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.895,36	
14/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.895,36
Totais do dia 14:						1.990,62	1.990,62
15/08/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	77,55	
15/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		77,55
Totais do dia 15:						77,55	77,55
17/08/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	3.431,55	
17/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		3.431,55
17/08/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	743,50	
17/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		743,50
17/08/2023	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	3	5.000,00	
17/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	3		5.000,00
Totais do dia 17:						9.175,05	9.175,05
22/08/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	161,86	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		161,86
Totais do dia 22:						161,86	161,86
30/08/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1	5.545,48	
30/08/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1		5.545,48
30/08/2023	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 082023	0001	001	2	720,91	
30/08/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 082023	0001	001	2		720,91
30/08/2023	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 082023	0001	001	3	3.327,29	
30/08/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 082023	0001	001	3		3.327,29

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.133,70	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.133,70
30/08/2023	33202.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	2.618,30	
30/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		2.618,30
30/08/2023	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	6	100,25	
30/08/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	6		100,25
30/08/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	7	1.985,26	
30/08/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	7		1.985,26
30/08/2023	33202.0005	- FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	320,00	
30/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		320,00
30/08/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9	40.000,00	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9		40.000,00
30/08/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	10	21.500,00	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10		21.500,00
Totais do dia 30:						82.251,19	82.251,19
Totais do mês de Agosto:						216.620,13	216.620,13
05/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
05/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
05/09/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	1.500,00	
05/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		1.500,00
Totais do dia 05:						4.118,30	4.118,30
07/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
Totais do dia 07:						320,00	320,00
10/09/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1	5.545,48	
10/09/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1		5.545,48
Totais do dia 10:						5.545,48	5.545,48
11/09/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
11/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
Totais do dia 11:						200,00	200,00
16/09/2023	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2	100,25	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2		100,25
16/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.985,26	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.985,26
					Totais do dia 16:	7.085,51	7.085,51
21/09/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	1	3.327,29	
21/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	1		3.327,29
21/09/2023	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref.	0001	001	2	720,91	
21/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.PIS ref.	0001	001	2		720,91
					Totais do dia 21:	4.048,20	4.048,20
23/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.298,84	
23/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.298,84
					Totais do dia 23:	1.298,84	1.298,84
27/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	192,10	
27/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		192,10
					Totais do dia 27:	192,10	192,10
28/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	4.928,97	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		4.928,97
					Totais do dia 28:	4.928,97	4.928,97
29/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	2.363,10	
29/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		2.363,10
29/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	8.706,72	
29/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		8.706,72
					Totais do dia 29:	11.069,82	11.069,82
30/09/2023	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vr.CSL ref. 3 TRI	0001	001	1	2.755,34	
30/09/2023	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Vr.CSL ref. 3 TRI	0001	001	1		2.755,34
30/09/2023	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					
		Vr.IRPJ ref. 3 TRI	0001	001	3	3.061,49	
30/09/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Vr.IRPJ ref. 3 TRI	0001	001	3		3.061,49
30/09/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Compensação IRPJ	0001	001	5	3.061,49	
30/09/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar					
		Compensação IRPJ	0001	001	5		3.061,49
30/09/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	6	2.670,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	6		2.670,00

Continua...

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 229
 RÚB. 

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	33202.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	1.969,44	
30/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		1.969,44
30/09/2023	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	8	100,98	
30/09/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	8		100,98
30/09/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	9	2.105,65	
30/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	9		2.105,65
30/09/2023	33202.0005	- FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10	224,00	
30/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10		224,00
30/09/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	11	50.000,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	11		50.000,00
30/09/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	12	22.500,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	12		22.500,00
Totais do dia 30:						88.448,39	88.448,39
Totais do mês de Setembro:						127.255,61	127.255,61
04/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	1	1.969,44	
04/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	1		1.969,44
Totais do dia 04:						1.969,44	1.969,44
06/10/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 06:						1.500,00	1.500,00
07/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	1	224,00	
07/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	1		224,00
Totais do dia 07:						224,00	224,00
12/10/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
12/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
Totais do dia 12:						200,00	200,00
14/10/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	100,98	
14/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		100,98
14/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	2.105,65	
14/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		2.105,65
Totais do dia 14:						2.206,63	2.206,63
15/10/2023	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
					Totais do dia 15:	5.000,00	5.000,00
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1	389.027,03	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1	3.944,51	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1	16.373,81	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1		409.345,35
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2	151.362,81	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2	2.521,27	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2	6.411,84	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2		160.295,92
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3	156.954,69	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3	1.974,00	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3	6.622,03	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3		165.550,72
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4	150.622,56	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4	1.922,78	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4	6.356,06	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4		158.901,40
					Totais do dia 19:	894.093,39	894.093,39
24/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1	347.306,06	
24/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1	3.893,36	
24/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1	14.633,31	
24/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1		365.832,73
					Totais do dia 24:	365.832,73	365.832,73
30/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1	50.397,05	
30/10/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1		50.397,05
30/10/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 102023	0001	001	2	6.551,62	
30/10/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 102023	0001	001	2		6.551,62
30/10/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 102023	0001	001	3	30.238,23	
30/10/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 102023	0001	001	3		30.238,23
30/10/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.931,71	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.931,71
30/10/2023	33202.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	4.630,67	
30/10/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		4.630,67
Totais do dia 30:						98.749,28	98.749,28
31/10/2023	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1	101,23	
31/10/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	1		101,23
31/10/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	2.105,65	
31/10/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		2.105,65
31/10/2023	33202.0005	- FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	808,36	
31/10/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		808,36
31/10/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4	51.500,00	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4		51.500,00
31/10/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5	15.500,00	
31/10/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	5		15.500,00
Totais do dia 31:						70.015,24	70.015,24
Totais do mês de Outubro:						1.439.790,71	1.439.790,71
06/11/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 06:						1.500,00	1.500,00
07/11/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	808,36	
07/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		808,36
Totais do dia 07:						808,36	808,36
10/11/2023	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1	50.397,05	
10/11/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1		50.397,05
Totais do dia 10:						50.397,05	50.397,05
11/11/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	101,23	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		101,23
11/11/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	2.105,65	
11/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		2.105,65
Totais do dia 11:						2.206,88	2.206,88
13/11/2023	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
13/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
Totais do dia 13:						200,00	200,00

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
14/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
Totais do dia 14:						5.000,00	5.000,00
16/11/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	30.238,23	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		30.238,23
16/11/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	6.551,62	
16/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		6.551,62
Totais do dia 16:						36.789,85	36.789,85
20/11/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1	345.204,89	
20/11/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1	4.373,79	
20/11/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1	14.565,78	
20/11/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1		364.144,46
Totais do dia 20:						364.144,46	364.144,46
22/11/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	1	653,36	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.material de expediente	0001	001	1		653,36
22/11/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg. Material de limpeza	0001	001	2	563,36	
22/11/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. Material de limpeza	0001	001	2		563,36
Totais do dia 22:						1.216,72	1.216,72
24/11/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1	102.065,35	
24/11/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1	1.291,97	
24/11/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1	4.306,55	
24/11/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1		107.663,87
24/11/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2	127.051,92	
24/11/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2	1.608,25	
24/11/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2	5.360,84	
24/11/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2		134.021,01
24/11/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3	250.608,53	
24/11/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3	3.172,26	
24/11/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3	10.574,20	
24/11/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3		264.354,99
24/11/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5	728.150,61	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2023	11409.0006	IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5	9.217,10	
24/11/2023	11409.0008	ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5	30.723,65	
24/11/2023	41105.0001	Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5		768.091,36
Totais do dia 24:						1.274.131,23	1.274.131,23
30/11/2023	41105.0001	Vendas à Vista Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1	65.531,02	
30/11/2023	21301.0003	ISS a Recolher Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1		65.531,02
30/11/2023	31101.0004	PIS Vr.pis ref. 112023	0001	001	2	8.519,03	
30/11/2023	21301.0005	PIS a Recolher Vr.pis ref. 112023	0001	001	2		8.519,03
30/11/2023	31101.0003	COFINS Vr.cofins ref. 112023	0001	001	3	39.318,62	
30/11/2023	21301.0006	COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 112023	0001	001	3		39.318,62
30/11/2023	33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.931,71	
30/11/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.931,71
30/11/2023	33202.0004	INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	4.630,67	
30/11/2023	21302.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		4.630,67
30/11/2023	33203.0005	Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	6	102,65	
30/11/2023	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	6		102,65
30/11/2023	34201.0013	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	7	2.365,58	
30/11/2023	21601.0012	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	7		2.365,58
30/11/2023	33202.0005	FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	909,41	
30/11/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		909,41
30/11/2023	32101.0003	Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9	52.500,00	
30/11/2023	11101.0001	Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9		52.500,00
30/11/2023	33203.0013	Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	10	10.500,00	
30/11/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10		10.500,00
Totais do dia 30:						191.308,69	191.308,69
Totais do mês de Novembro:						1.927.703,24	1.927.703,24
05/12/2023	34201.0020	Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
05/12/2023	33101.0001	Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.499,50	
05/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.499,50
05/12/2023	33101.0001	Matérias Primas					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656
 Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023	11101.0001	Pg.aquisição de materiais - Caixa / Banco	0001	001	3	123,58	
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		123,58
					Totais do dia 05:	3.123,08	3.123,08
07/12/2023	21302.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	909,41	
07/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		909,41
07/12/2023	33101.0001	Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.169,24	
07/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.169,24
					Totais do dia 07:	2.078,65	2.078,65
10/12/2023	21301.0003	ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1	65.531,02	
10/12/2023	11409.0008	ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1		65.531,02
					Totais do dia 10:	65.531,02	65.531,02
11/12/2023	33101.0001	Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	13.450,62	
11/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		13.450,62
					Totais do dia 11:	13.450,62	13.450,62
12/12/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1	347.771,03	
12/12/2023	11409.0006	IRPJ a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1	5.374,88	
12/12/2023	11409.0008	ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1	14.714,41	
12/12/2023	41105.0001	Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1		367.860,32
12/12/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2	275.675,50	
12/12/2023	11409.0006	IRPJ a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2	3.676,38	
12/12/2023	11409.0008	ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2	11.639,66	
12/12/2023	41105.0001	Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2		290.991,54
12/12/2023	33101.0001	Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	13.200,00	
12/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		13.200,00
12/12/2023	33101.0001	Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	2.007,32	
12/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		2.007,32
					Totais do dia 12:	674.059,18	674.059,18
14/12/2023	34201.0043	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
14/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
					Totais do dia 14:	200,00	200,00
15/12/2023	34201.0011	Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	1		5.000,00
15/12/2023	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar					

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	11101.0001	Pg. água e esgoto ref. - Caixa / Banco	0001	001	2	102,65	
15/12/2023	21601.0012	Pg. água e esgoto ref. - Energia a Pagar	0001	001	2		102,65
15/12/2023	11101.0001	Pg.consumo de energia ref. - Caixa / Banco	0001	001	3	2.365,58	
15/12/2023		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		2.365,58
Totais do dia 15:						7.468,23	7.468,23
18/12/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	39.318,62	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		39.318,62
18/12/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	8.519,03	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		8.519,03
Totais do dia 18:						47.837,65	47.837,65
20/12/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref. 13	0001	001	1	6.931,71	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref. 13	0001	001	1		6.931,71
20/12/2023	33202.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	916,96	
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		916,96
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	3	916,96	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	3		916,96
Totais do dia 20:						8.765,63	8.765,63
21/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	365,10	
21/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		365,10
Totais do dia 21:						365,10	365,10
26/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	514,15	
26/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		514,15
Totais do dia 26:						514,15	514,15
30/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref.	0001	001	1	26.354,17	
30/12/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref.	0001	001	1		26.354,17
30/12/2023	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 122023	0001	001	2	3.426,03	
30/12/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 122023	0001	001	2		3.426,03
30/12/2023	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 122023	0001	001	3	15.812,44	
30/12/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 122023	0001	001	3		15.812,44
30/12/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 122023	0001	001	7	26.354,07	
30/12/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 122023	0001	001	7		26.354,07
30/12/2023	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido Vr.IRPJ ref. 4 TRI	0001	001	8	65.141,07	

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2023	21301.0004	IRPJ a Recolher Vr.IRPJ ref. 4 TRI	0001	001	8		65.141,07
30/12/2023	34501.0002	CSL - Lucro Presumido Vr.CSL ref. 4 TRI	0001	001	9	38.416,18	
30/12/2023	21301.0007	CSL a Recolher Vr.CSL ref. 4 TRI	0001	001	9		38.416,18
30/12/2023	21301.0004	IRPJ a Recolher Compensação IRPJ	0001	001	10	42.970,55	
30/12/2023	11409.0006	IRPJ a Compensar Compensação IRPJ	0001	001	10		42.970,55
30/12/2023	33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	11	16.378,18	
30/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	11		16.378,18
30/12/2023	33202.0004	INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	7.445,48	
30/12/2023	21302.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		7.445,48
Totais do dia 30:						242.298,17	242.298,17
31/12/2023	24301.0001	Lucros Acumulados Lucro a distribuir	0001	001	2	1.649.136,00	
31/12/2023	21301.0012	Lucros a Distribuir Lucro a distribuir	0001	001	2		1.649.136,00
31/12/2023	21301.0012	Lucros a Distribuir Lucro a distribuir cipriano	0001	001	3	824.568,00	
31/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Lucro a distribuir cipriano	0001	001	3		824.568,00
31/12/2023	21301.0012	Lucros a Distribuir Lucro a distribuir edson	0001	001	4	824.568,00	
31/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Lucro a distribuir edson	0001	001	4		824.568,00
31/12/2023	33203.0005	Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	5	105,23	
31/12/2023	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	5		105,23
31/12/2023	34201.0013	Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	2.356,26	
31/12/2023	21601.0012	Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		2.356,26
31/12/2023	33202.0005	FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	909,41	
31/12/2023	21302.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		909,41
31/12/2023	32101.0003	Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9	56.000,00	
31/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9		56.000,00
31/12/2023	33203.0013	Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	10	22.500,00	
31/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10		22.500,00
31/12/2023	33202.0014	Despesa Alimentícia Pg.alimentação nf	0001	001	11	25.652,00	
31/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alimentação nf	0001	001	11		25.652,00
31/12/2023	34201.0042	Cópias e Encadernações Pg.cópias e encadernações	0001	001	12	562,00	
31/12/2023	11101.0001	Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.cópias e encadernações	0001	001	12		562,00
31/12/2023	34201.0040	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	13	15.000,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	13		15.000,00
31/12/2023	33102.0015	- Fardamento					
		Pg.fardamento nf	0001	001	14	10.800,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.fardamento nf	0001	001	14		10.800,00
31/12/2023	33203.0020	- Fretes					
		Pg.frete ref.	0001	001	15	15.892,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.frete ref.	0001	001	15		15.892,00
31/12/2023	34101.0003	- Publicidades e Propagandas					
		Pg.publicidade e propaganda ref.	0001	001	16	56.952,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.publicidade e propaganda ref.	0001	001	16		56.952,00
31/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	7.505.165,97	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	562,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	749,08	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	1.125,81	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	1.658,51	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	2.307,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	2.400,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	5.411,18	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	10.800,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	15.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	15.892,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	18.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	22.552,33	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	25.652,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	39.939,10	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	46.002,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	56.952,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	60.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	82.311,12	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	88.764,35	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					


Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 300/2024
 FLS. 234
 RÚB. 

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	132.387,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	143.590,79	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	212.318,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	215.500,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	517.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18	5.788.290,49	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros Acumulados					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		5.788.290,49
31/12/2023	31101.0003	- COFINS					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		212.318,29
31/12/2023	31101.0004	- PIS					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		46.002,29
31/12/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		517.000,00
31/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		143.590,79
31/12/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		88.764,35
31/12/2023	33102.0015	- Fardamento					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		10.800,00
31/12/2023	33102.0016	- IRPF					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		749,08
31/12/2023	33202.0004	- INSS					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		39.939,10
31/12/2023	33202.0005	- FGTS					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		5.411,18
31/12/2023	33202.0014	- Despesa Alimentícia					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		25.652,00
31/12/2023	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		1.125,81
31/12/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		215.500,00
31/12/2023	33203.0020	- Fretes					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		15.892,00
31/12/2023	34101.0003	- Publicidades e Propagandas					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		56.952,00
31/12/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		60.000,00
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		22.552,33
31/12/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		1.658,51
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		18.000,00
31/12/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		2.307,63
31/12/2023	34201.0040	- Softwares					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		15.000,00
31/12/2023	34201.0042	- Copias e Encadernações					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		562,00
31/12/2023	34201.0043	- Internet					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		2.400,00
31/12/2023	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					

Continua...

Livro Diário 09 Nº. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 300/2024
FLS. 235
RUB. 

Página 36 de 51

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		132.387,00
31/12/2023	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		82.311,12
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vlr. Encerramento do Exercício	0001	001	18		7.505.165,97
Totais do dia 31:						<u>18.515.332,84</u>	<u>18.515.332,84</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>19.581.024,32</u>	<u>19.581.024,32</u>

Balanzo Patrimonial 2023

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP:

65631280, Telefone: (99) 33178842

NIRE: 21200502651 - Data: 17/05/2001

Conta	Descrição	31/12/2023	
1	*** Ativo ***	10.719.502,61	D
11	Ativo Circulante	10.719.502,61	D
111	Disponível	3.263.220,59	D
11101	Caixa Geral	3.263.220,59	D
11101.0001	Caixa / Banco	3.263.220,59	D
113	Clientes	7.456.038,08	D
11301	Duplicatas a Receber	7.456.038,08	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	7.456.038,08	D
114	Outros Créditos	243,94	D
11409	Impostos a Recuperar	243,94	D
11409.0006	IRPJ a Compensar	243,94	D
2	*** Passivo ***	10.719.502,61	C
21	Passivo Circulante	114.658,93	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	100.197,44	C
21301	Impostos e Contribuições	82.581,21	C
21301.0003	ISS a Recolher	0,20	C
21301.0004	IRPJ a Recolher	22.170,52	C
21301.0005	PIS a Recolher	3.426,03	C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.812,44	C
21301.0007	CSL a Recolher	41.171,52	C
21301.0008	IRRF a Recolher	0,50	C
21302	Obrigações Trabalhistas	17.616,23	C
21302.0001	INSS a Recolher	16.706,82	C
21302.0002	FGTS a Recolher	909,41	C
216	Outras Obrigações	14.461,49	C
21601	Outras Obrigações	14.461,49	C
21601.0001	Salários a Pagar	12.000,00	C
21601.0012	Energia a Pagar	2.356,26	C
21601.0013	Água e Esgoto a Pagar	105,23	C
23	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C
231	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C
23101.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C
24	Patrimônio Líquido	10.594.228,31	C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00	C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00	C
242	Reservas	500.000,00	D
24202	Reserva de Lucros	500.000,00	D
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	500.000,00	D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.594.228,31	C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.594.228,31	C
24301.0001	Lucros Acumulados	10.594.228,31	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.719.502,61 (Dez Milhões Setecentos e Dezenove Mil Quinhentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
 CONTADOR
 829.530.663-49
 CRC - PI-010078/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

NIRE: 21200502651 - Data: 17/05/2001

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LT; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.505.165,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.505.165,97
010.01.03	Vendas de Serviços	7.505.165,97
(-) 020	Deduções da Receita	258.320,58
020.01	Impostos Faturados	258.320,58
020.01.03	COFINS	212.318,29
020.01.04	PIS	46.002,29
(=) 030	Receita Líquida	7.246.845,39
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	517.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	517.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	6.729.845,39
(-) 070	Despesas Operacionais	394.130,59
070.01	Despesas com Vendas	56.952,00
070.02	Despesas Administrativas	122.480,47
070.04	Despesas Tributárias	214.698,12
(=) 110	Lucro Operacional	6.335.714,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	6.335.714,80
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	6.335.714,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	6.335.714,80


Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
 CONTADOR
 829.530.663-49
 CRC - PI-010078/O-0

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 238
 RUB. 

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa / Banco	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Titulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Titulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustiveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 240
 RUB. *[assinatura]*

Código	Descrição	Reduz.	Analitica	Patrim.	Resumir	Natureza
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21301.0012-5	Lucros a Distribuir	328	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Água e Esgoto a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisos a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condominio a Pagar	105	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
23	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
231	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
23101.0001-8	Ajustes de Exercícios Anteriores	115	X	X		-
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros Acumulados	125	X	X		Credora
24302	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
24302.0001-0	(-) Prejuízos Acumulados	325	X	X		Devedora
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre II	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre III	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre IV	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simplex	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	IRPF	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Alugueis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água e esgoto	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perecíveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veiculos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Alugueis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veiculos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condominio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributaria	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Aliquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 N°. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 245
 RÚB. *[assinatura]*

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
35101.0005-2	Multas Fiscais (Indedutíveis)	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
36	Participações					Devedora
361	Participações					Devedora
36101-1	Participações no Lucro	326	X			Devedora
36111	Participações Sócios					Devedora
36111.0091-0	Participações Sócios	327	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Dív. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

Balancete Contábil 2023

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.639.455,07 D	7.819.965,56	3.739.918,02	10.719.502,61 D
11	Ativo Circulante	6.639.455,07 D	7.819.965,56	3.739.918,02	10.719.502,61 D
111	Disponível	6.639.455,07 D	0,00	3.376.234,48	3.263.220,59 D
11101	Caixa Geral	6.639.455,07 D	0,00	3.376.234,48	3.263.220,59 D
11101.0001	Caixa / Banco	6.639.455,07 D	0,00	3.376.234,48	3.263.220,59 D
113	Clientes	0,00	7.456.038,08	0,00	7.456.038,08 D
11301	Duplicatas a Receber	0,00	7.456.038,08	0,00	7.456.038,08 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0,00	7.456.038,08	0,00	7.456.038,08 D
114	Outros Créditos	0,00	363.927,48	363.683,54	243,94 D
11409	Impostos a Recuperar	0,00	363.927,48	363.683,54	243,94 D
11409.0006	IRPJ a Compensar	0,00	49.127,99	48.884,05	243,94 D
11409.0008	ISS a Compensar	0,00	314.799,49	314.799,49	0,00
2	*** Passivo ***	6.639.455,07 C	4.214.974,74	8.295.022,28	10.719.502,61 C
21	Passivo Circulante	173.765,88 C	2.565.838,74	2.506.731,79	114.658,93 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	160.334,40 C	2.543.190,61	2.483.053,65	100.197,44 C
21301	Impostos e Contribuições	160.334,40 C	2.515.456,56	2.437.703,37	82.581,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,10 C	314.799,49	314.799,59	0,20 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	89.470,68 C	199.687,16	132.387,00	22.170,52 C
21301.0005	PIS a Recolher	3.405,59 C	45.981,85	46.002,29	3.426,03 C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.718,09 C	212.223,94	212.318,29	15.812,44 C
21301.0007	CSL a Recolher	51.554,17 C	92.693,77	82.311,12	41.171,52 C
21301.0008	IRRF a Recolher	185,77 C	934,35	749,08	0,50 C
21301.0012	Lucros a Distribuir	0,00	1.649.136,00	1.649.136,00	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	27.734,05	45.350,28	17.616,23 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	23.232,28	39.939,10	16.706,82 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	4.501,77	5.411,18	909,41 C
216	Outras Obrigações	13.431,48 C	22.648,13	23.678,14	14.461,49 C
21601	Outras Obrigações	13.431,48 C	22.648,13	23.678,14	14.461,49 C
21601.0001	Salários a Pagar	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
21601.0012	Energia a Pagar	1.365,89 C	21.561,96	22.552,33	2.356,26 C
21601.0013	Água e Esgoto a Pagar	65,59 C	1.086,17	1.125,81	105,23 C
23	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
231	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
23101.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
24	Patrimônio Líquido	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
242	Reservas	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
24202	Reserva de Lucros	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
24301.0001	Lucros Acumulados	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.716.875,48	1.716.875,48	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	258.320,58	258.320,58	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	258.320,58	258.320,58	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	258.320,58	258.320,58	0,00
31101.0003	COFINS	0,00	212.318,29	212.318,29	0,00
31101.0004	PIS	0,00	46.002,29	46.002,29	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	547.424,31	547.424,31	0,00
331	Custos Diretos	0,00	243.904,22	243.904,22	0,00
33101	Materiais Diretos	0,00	143.590,79	143.590,79	0,00

Continua...

Balancete Contábil 2023

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101.0001	Matérias Primas	0,00	143.590,79	143.590,79	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	100.313,43	100.313,43	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	88.764,35	88.764,35	0,00
33102.0015	Fardamento	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
33102.0016	IRPF	0,00	749,08	749,08	0,00
332	Custos Indiretos	0,00	303.520,09	303.520,09	0,00
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	71.002,28	71.002,28	0,00
33202.0004	INSS	0,00	39.939,10	39.939,10	0,00
33202.0005	FGTS	0,00	5.411,18	5.411,18	0,00
33202.0014	Despesa Alimentícia	0,00	25.652,00	25.652,00	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	232.517,81	232.517,81	0,00
33203.0005	Água e esgoto	0,00	1.125,81	1.125,81	0,00
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00
33203.0020	Fretes	0,00	15.892,00	15.892,00	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	394.130,59	394.130,59	0,00
341	Despesas de Vendas	0,00	56.952,00	56.952,00	0,00
34101	Despesas de Vendas	0,00	56.952,00	56.952,00	0,00
34101.0003	Publicidades e Propagandas	0,00	56.952,00	56.952,00	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	122.480,47	122.480,47	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	122.480,47	122.480,47	0,00
34201.0011	Aluguéis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	22.552,33	22.552,33	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	1.658,51	1.658,51	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	2.307,63	2.307,63	0,00
34201.0040	Softwares	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	562,00	562,00	0,00
34201.0043	Internet	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
345	Despesas Tributárias	0,00	214.698,12	214.698,12	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	214.698,12	214.698,12	0,00
34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	132.387,00	132.387,00	0,00
34501.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	82.311,12	82.311,12	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
41105.0001	Vendas à Vista	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
		0,00	29.076.947,31	29.076.947,31	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
829.530.663-49
CRC - PI-010078/O-0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (114.658,93 / (114.658,93 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
GA	Giro do Ativo 7.246.845,39 / 10.719.502,61	d030/c1	0,68
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido (0,00 / 10.594.228,31) * 100	(c13/c24)*100	0,00
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (0,00 / (10.594.228,31 + 0,00)) * 100	(c13/(c24+c22))*100	0,00
	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 10.719.502,61 / 114.658,93	c11/c21	93,49
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (10.719.502,61 + 0,00) / (114.658,93 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	93,49
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 3.263.220,59 / 114.658,93	c111/c21	28,46
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca (3.263.220,59 + 0,00 + 7.456.038,08 + 243,94) / 114.658,93	(c111+c112+c113+c114)/c21	93,49
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (6.335.714,80 / 7.246.845,39) * 100	(d200/d030)*100	87,43
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((114.658,93 + 0,00) / 10.594.228,31) * 100	((c21+c22)/c24)*100	1,08
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (6.335.714,80 / 10.719.502,61) * 100	(d200/c1)*100	59,10
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral 10.719.502,61 / (114.658,93 + 0,00)	c1/(c21+c22)	93,49
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.		

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
 CONTADOR
 829.530.663-49
 CRC - PI-010078/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 50 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 50 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, estabelecida no(a) R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 2226, bairro PARQUE PIAUI, CEP 65631-280, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.502.272/0001-40 e registrada no(a) 17/05/2001 sob o nº 21200502651.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
829.530.663-49
CRC - PI-010078/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

PROC. Nº 300/2024
FLS. 250
RUB.

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 15:13 SOB Nº 20240432665.
PROTOCOLO: 240432665 DE 03/04/2024. NIRE: 21200502651.
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nessa Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA		Protocolo: MAC2403459376			
NIRE : 21200502651 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200502651	CNPJ 04.502.272/0001-40	Data de Ato Constitutivo 17/05/2001	Início de Atividade 07/05/2001		
Endereço Completo Rua FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 2226, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65631-280					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO EM RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EDISON MOREIRA DA SILVA	490.607.403-00	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CIPRIANO FELIX DA SILVA	386.678.943-20	R\$ 500.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
EDISON MOREIRA DA SILVA	490.607.403-00	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
21/09/2022	20221139583	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status XXXX		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2024, às 13:50:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A7ZZXIU1.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao
Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Timon
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 252
RUB. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA
CEP - 65.631-280



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 253
RUB. [assinatura]

Página 1/2

Nº 910517/2024
Emissão: 29/06/2024
Validade: 26/12/2024
Chave: 58Yzx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA
CNPJ: 04.502.272/0001-40
Registro: 0000005924
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 1.000.000,00
Data do Capital: 07/10/2021
Faixa: 4

Objetivo Social: CNAE Nº 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE Nº 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CNAE Nº 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL CNAE Nº 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE Nº 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CNAE Nº 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE Nº 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CNAE Nº 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE Nº 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE Nº 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE Nº 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE Nº 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CNAE Nº 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CNAE Nº 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE Nº 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA CNAE Nº 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CNAE Nº 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE Nº 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS CNAE Nº 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS CNAE Nº 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226, PARQUE PIAUÍ, TIMON, MA, 65631280

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 01/08/2001
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000005924EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JÚLIO EMÍLIO DE ARÉA LEÃO ROSAS COSTA
Registro: 1902359232
CPF: 183.***-**-68
Data Início: 10/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O 25º, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE
Registro: 1905109113
CPF: 099.***-**-49





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910517/2024
Emissão: 29/06/2024
Validade: 26/12/2024
Chave: 58Yzx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 27/08/2022

Data Fim: 26/05/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDISON MOREIRA DA SILVA

CPF: 490.***.***-00

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: CIPRIANO FÉLIX DA SILVA

CPF: 386.***.***-20

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 910516/2024
 Emissão: 29/06/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: ByY39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE

Registro: 1905109113

CPF: 099.***.***-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/06/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: SN

PROC. Nº 80012024
 FLS. 255
 RÚB.

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E AEROPORTOS.

Instituição de Ensino: A SER CADASTRADO

Data de Formação: 17/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Registro: 0000005924

CNPJ: 04.502.272/0001-40

Data Início: 27/08/2022

Data Fim: 26/05/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CENTRAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005384591

CNPJ: 19.125.738/0001-03

Data Início: 19/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA
CONTRATADO: VALDERI ULISSES DUARTE
VIGÊNCIA DO CONTATO: DE 27/08/2022 A 26/08/2025

A empresa CONSTUTROTA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ Nº 04.502.272/0001-40, situada na Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226 bairro Parque Piauí Timon - MA, CEP 65.631-280, doravante denominada Contratante, e, Valderi Ulisses Duarte, engenheiro civil, portador do CPF Nº 099.675.593-49, sob nº no CREA 190.510.911-3, residente e domiciliado na Av. Presidente Medici, 1750-A Bairro São Benedito Timon - MA CEP 65.636-246, doravante denominado contratado, tem entre si justa e contratada a Prestação de /serviços como Engenheiro Civil mediante as Cláusulas abaixo discriminadas e disposições legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviço como Engenheiro Civil;
- CLÁUSULA SEGUNDA - Fica fixada a carga horária do Engenheiro Civil em 10 (dez) horas semanais;
- CLÁUSULA TERCEIRA - O contratado obriga-se somente a oferecer serviços na área de Engenharia Civil na atribuição do contratado a contar da data de assinatura do presente contrato;
- CLÁUSULA QUARTA - O contratante pagará ao contratado o valor de seis salários mínimos brasileiros vigentes;
- CLÁUSULA QUINTA - A vigência do presente instrumento tem início na data de sua assinatura e fim na data 26/08/2025;
- CLÁUSULA SEXTA - Fica eleito o Forum da cidade de Timon - MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do comprimento deste compromisso.

E por estarem assim justos e contratados, de pleno acordo com todas as cláusulas e condições estipuladas, preparem e assinam este instrumento particular em três vias de igual teor e forma, para os mesmo efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes e cumprir e fazer o presente contrato, na presença de duas testemunhas abaixo indicadas a todo ato presente.

Timon - MA, 27 de agosto de 2022

[assinatura]
CONTRATANTE: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

[assinatura]
CONTRATADO: VALDERI ULISSES DUARTE

Testemunhas:

[assinatura]
[assinatura]





PROC. Nº 800/2024
FLS. 257
RUB.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 300962 Validade: 28/07/2024

Nome: LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Registro Nacional: 1913594262
CPF: 02519295317
Endereço: RUA HONÓRIO DE PAIVA 1135 - PIÇARRA Teresina-PI 64015125 (86) 32233123
Ano Pago: 2024 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA ? CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 29/04/2024

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zh/OSCLB

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 258
RUB. 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

A empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, portador do RG 837.948 SSP-PI e CPF 490.607.403-00, em cumprimento ao Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023**, DECLARA que se compromete a contratar o profissional LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA Crea nº 1913594262 cuja as Certidões de Acervo Técnico foram utilizadas para atendimento às exigências editalícias no que tange à qualificação técnica profissional, caso este licitante se sagre vencedor desta licitação.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA Assinado de forma digital
DA por EDISON MOREIRA DA
SILVA:49060740300 SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP-PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

LUCAS SAMPAIO Assinado de forma digital
GERMANO DA por LUCAS SAMPAIO
SILVEIRA:02519295317 GERMANO DA
SILVEIRA:02519295317 SILVEIRA:02519295317


LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Responsável Técnico
Crea Nº 1913594262

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIOS CONFORME ITEM 9.6.9

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 259
RUB. 

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a execução dos objetivos da presente licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300
Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E LOCAL DA OBRA
CONFORME ITEM 9.6.10

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024
FLS. 260
RUB. 

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, que tomou conhecimento de todos os aspectos peculiares a sua execução dos serviços de que trata esta licitação e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00

EDISON MOREIRA DA SILVA

Sócio Administrador

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Timon

Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024

FLS. 267

RUB. 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES


CNPJ Nº 04.502.272/0001-40

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA
CEP - 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIOS

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024
FLS. 262
RUB. 

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a execução dos objetivos da presente licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA	Assinado de forma
DA	digital por EDISON
SILVA:49060740300	MOREIRA DA
	SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO

PROC. Nº 800/2024
FLS. 263
RÚB. 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300
Assinado de forma digital
por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300


RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 267
RUB. 

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300
Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300


RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 265
RUB. 

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que nossa Empresa não está respondendo a nenhum processo de Declaração de Inidoneidade nem se encontra impedida de participar de licitações públicas no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.


EDISON MOREIRA Assinado de forma digital
DA por EDISON MOREIRA DA
SILVA:49060740300 SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE "CEIS"

PROC. Nº 800/2024
FLS. 266
RUB. 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, DECLARA, , sob penas da lei que até a presente data, não se encontra inscrita no cadastro de empresas inidôneas ou impedidas de contratar com a União (CEIS), divulgado no site: www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300
Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE PROIBIDADE ADMINISTRATIVA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 267
RUB. 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para todos os efeitos legais, que a referida empresa não estar cumprindo e nem haver sofrido, penalidade por pratica de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal no desempenho de funções contratadas e serviços prestados. Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 268
RÚB. 

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos obrigatórios para a boa realização dos serviços objeto deste certame.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA Assinado de forma
DA digital por EDISON
SILVA:49060740300 MOREIRA DA
SILVA:49060740300 SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO É GERIDA, ADMINISTRADA OU POSSUI
RESPONSÁVEL TÉCNICO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU COMISSIONADO DO
ESTADO DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 30012024
FLS. 269
RÚB. 

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob penas da lei que não é gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da ativa ou comissionado do Estado do Maranhão – Administração Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar nº 13/1994.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R. FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 270
RÚB. [assinatura]

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as penas de lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) proposta apresentada para participar da Pregão Eletrônico Nº 012/2024 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão Eletrônico Nº 012/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregão Eletrônico Nº 012/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão Eletrônico Nº 012/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão Eletrônico Nº 012/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Eletrônico Nº 012/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Pregão Eletrônico Nº 012/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Pregão Eletrônico N° 012/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CPL antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que plenos poderes e informações para firmá-la.

PROC. N° 80012024
FLS. 271
RUB. 

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG N° 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO

PROC. Nº 800/2024
FLS. 272
RUB. 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, não ter recebido do município de Timon/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital
por EDISON MOREIRA DA
SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO

PROC. Nº 800/2024
FLS. 2731
RUB. 40

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA	Assinado de forma
DA	digital por EDISON
SILVA:49060740300	MOREIRA DA
	SILVA:49060740300


RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R. FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 300/2024
FLS. 274
RUB. 

A empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, para registrar preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E COMBATE A INCÊNDIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TIMON, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280

CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

PROC. Nº 800/2024
FLS. 275
RUB. 

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Timon (MA), 02 de julho de 2024.

EDISON MOREIRA Assinado de forma digital
DA por EDISON MOREIRA DA
SILVA:49060740300 SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00
EDISON MOREIRA DA SILVA
Sócio Administrador
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA
CEP – 65.631-280



Prefeitura de
Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 276
RÚB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa EC CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Cidade Timon – MA, CEP – 65631-280, CNPJ 04.502.272/0001-40 inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ Nº 11.410.879/0001-66, para a execução dos serviços de engenharia de reforma e adequação do hospital municipal Dr. José Firmino de Sousa, localizada na Rua Pedro Alves de Moraes, s/n, bairro Parque Alvorada, Timon/MA, conforme **TP 002/2018, contrato nº 042/2019 - SEMS**, vinculado a ART nº **MA20190244026**. Prazo de Execução 14.03.2019 a 31.12.2021.

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DE SOUSA		
LOCAL:	RUA PEDRO ALVES DE MORAES – BAIRRO PARQUE ALVORADA		
CIDADE:	TIMON – MA		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ART (EXECUÇÃO DE OBRA)	UND	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	103,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	22,00
2.4	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	30,00
2.5	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	1,00
2.6	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	5,00
2.7	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	33,52
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	REATERRO APILOADO	M3	0,32



Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 277
RUB.

3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,52
4.0	INFRA-ESTRUTURA		
4.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	3,04
4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,60
5.0	SUPER-ESTRUTURA		
5.1	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5,90
6.0	FECHAMENTOS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	127,50
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00
7.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00
7.4	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
7.5	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m	UN	5,00
7.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	15,00
7.7	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	43,50
8.0	COBERTURA		
8.1	REVISÃO EM COBERTURA COM 30% DE APROVEITAMENTO	M2	111,90
8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA	M2	11,00



Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015		
8.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	27,00
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	136,00
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PÉ DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
9.1.2	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00
9.1.3	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00
9.1.4	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	200,00
9.1.5	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	200,00
9.1.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	69,50
9.1.7	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	20,00
9.1.8	MUTIRÃO MISTO - REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4")	UN	6,00
9.1.9	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00
9.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	75,00
9.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00
9.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00



9.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
9.3 LOUÇAS E METAIS			
9.3.1	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	5,00
9.3.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00
9.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
9.3.4	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	UN	9,00
9.4 DRENAGEM			
9.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,00
9.4.2	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	68,00
10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
10.1 ENTRADA DE ENERGIA			
10.1.1	GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,00
10.1.2	MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E LIGAÇÃO AO RAMAL PREDIAL DE GRUPO GERADOR DE 55 KVA (REF: HEIMER)	UND	1,00
10.2 QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS			
10.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
10.3 CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS			
10.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00



Prefeitura de
Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 280
RUB. 40

10.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
10.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
10.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.000,00
10.4	ELETRÓDUTOS, ELETRO CALHAS E ACESSÓRIOS		
10.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
10.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
10.4.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	150,00
10.4.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	30,00
10.4.5	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	30,00
10.5	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS		
10.5.1	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	13,00
10.5.2	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00
10.5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
10.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
10.6	CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS)		
10.6.1	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	19,00
10.6.2	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	12,00
10.6.3	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
10.6.4	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	36,00



Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

PROC. Nº 300/2024
FLS. 281A
RUB. 28

10.7. ATERRAMENTO - SPDA			
10.7.1	CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MOLE, FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDOADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR-5111 - 10 mm ²	M	300,00
10.7.2	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	12,00
10.7.3	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
10.7.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00
10.8 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO			
10.8.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	6,00
10.8.2	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	15,00
10.8.3	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00
10.8.4	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00
10.8.5	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	7,00
10.8.6	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	5,00
10.8.7	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	4,00
10.8.8	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
10.9 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO			
10.9.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00
10.9.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	15,00
10.10 CERCA ELÉTRICA			
10.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PADRÃO INDUSTRIAL	M	87,00
11.0 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO			
11.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PÉ DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
11.2	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	UN	2,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE
Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 282
RÚB.

11.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	130,00
11.4	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	5,00
11.5	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB. COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	5,00
11.6	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00
11.7	HIDRANTE DE PISO	UN	1,00
11.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00
12.0	INSTALAÇÕES DE GASES		
12.1	INSTALAÇÃO DE GÁS GLP		
12.1.1	REGULADOR RP-21 C/ MANÔMETRO DE 0-10KGF.CM ²	UND	2,00
12.1.2	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.3	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2"	UN	2,00
12.1.4	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	3,00
12.1.5	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	3,00
12.1.6	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	8,00
12.1.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO	UND	3,00
12.1.8	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8"	UN	2,00
12.1.9	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	3,00
12.1.10	CONECTOR DE BRONZE - 604 15X1/2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
12.1.11	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	UN	3,00
12.1.12	REGISTRO COM ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 22MM	UND	3,00
12.2	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS		
12.2.1	REGISTRO COM ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 22MM	UND	7,00
12.2.2	RÉGISTRO COM ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 15MM	UND	14,00
12.2.3	CONECTOR DE BRONZE - 604 15X1/2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00
12.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO 22X15 - 6000-2	UND	15,00



Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

PROC. Nº 300/2024
FLS. 289
RÚB.

12.2.5	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P	UN	13,00
12.2.6	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	UN	25,00
12.2.7	CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4")	UN	13,00
12.2.8	POSTO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UND	7,00
12.2.9	POSTO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UND	5,00
12.2.10	POSTO APARENTE PARA VÁCUO	UND	2,00
12.2.11	POSTO APARENTE PARA ÓXIDO NITROSO	UND	2,00
12.2.12	TUBO DE COBRE - CLASSE "I" 15MM	M	50,00
12.2.13	TUBO DE COBRE - CLASSE "I" 22MM	M	150,00
12.2.14	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS	UND	32,00
12.2.15	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	7,00
12.2.16	PASTA FLUX PLUS EFD RMA-D200 SERINGA 10GR	UND	13,00
12.2.17	FORNECIMENTO DE CILINDRO (VASILHAME VAZIO) PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO, ÓXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGÊNIO OU DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, CAPACIDADE MÁXIMA 10M3	UND	20,00
12.2.18	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
13.0	CLIMATIZAÇÃO		
13.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO 36.000 BTU'S	UN	8,00
13.2	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H	UN	8,00
14.0	REVESTIMENTO E FORRO		
14.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	219,00
14.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	255,00
14.3	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	103,00



15.0 PISOS			
15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	29,00
15.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	20,00
15.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	22,00
15.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	197,90
15.5	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	136,00
15.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	M2	120,00
15.7	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	138,33
16.0 PINTURAS			
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,00
16.3	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.345,70
16.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	90,15
17.0 ELEMENTOS DECORATIVOS E DIVERSOS			
17.1	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ALUM. 2,5x5,0	UN	20,00
17.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
17.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	24,00




PREFEITURA DE
Timon

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde - SEMS

17.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 "ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	86,00
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	4,80
18.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.000,00
18.3	ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1"	M	4,00
18.4	PROJETO ELÉTRICO	UNID	1,00
18.5	PROJETO ELÉTRICO SISTEMA DE PROTEÇÃO COMBATE A INCENDIO	UNID	1,00
18.6	PROJETO DE INSTALAÇÃO GLP E GASES MEDICINAIS	UNID	1,00
18.7	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	UNID	1,00
18.8	PROJETO SANITÁRIO	UNID	1,00

Timon(MA), 10 de janeiro de 2022.


Marcio de Souza Sá
Secretário Municipal de Saúde
Portaria: nº 0346/2022 - GP


Henrique Melel Castelo Branco Filho
Eng.Civil - CREA NAC 190707557-7
Fiscal da Obra
Portaria nº 08/2018 - SEINFRA
CPF - 644.956.633-72



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887301/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230638861** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **PARQUE PIAUI**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65634065**
Contrato: **86/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.023.279,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA LUIS PIRES DE SA** Nº: **321**
Complemento: Bairro: **PARQUE PIAUI**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65630580**
Coordenadas Geográficas: **-5.090329, -42.836278**
Data de início: **18/07/2022** Conclusão efetiva: **26/04/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3427.34 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 3427.34 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Duque de Caxias (área construída A = 3.427,34 m²), situado na Rua Luis Pires de Sá, 321 bairro Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65.630-580. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718001/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 1.023.279,04. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 538,2m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 538,2m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 538,2m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 6m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018. 808M³; 6 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 97,9M; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 111,8M³; 8 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 1129,27M³; 9 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 1958,1M³; 10 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE. 160,27M³; 11 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 40,08M³; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 5UND; 13 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 250M³; 14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 300M3XKM; 15 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017. 28,51M³; 16 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017. 7,66M3; 17 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. 14,5M³; 18 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 50M³; 19 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG. 45,08M³; 20 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017. 4M3; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 2,13M³; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. 26,99M³; 23 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 47,2M³; 24 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 62,1; 25 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. 2,61M³; 26 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. 15,61M³; 27 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 180,82KG; 28 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 303,33KG; 29 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 299,9KG; 30 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 15,61M³; 31 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 25,8M; 32 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016. 25,8M; 33 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 21,9M; 34 - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada - R1. 538,2M³; 36 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 4M³; 37 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. 1,54M³; 38 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 122,88KG; 39 - FABRICAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 31/05/2023, às 09:32.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 287
RÚB.

Página 2/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887301/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020. 18,43M²; 40 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 1,54M²; 41 - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 7,11M²; 42 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018. 7,11M²; 43 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 1,3M; 44 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 41,61M²; 45 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 244,82M²; 46 - COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM. 538,2M²; 47 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P. 186,24M²; 48 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 63,8M; 49 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1UND; 50 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1UND; 51 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO. 1UND; 52 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 275V. 4UND; 53 - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR. 1UND; 54 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020. 1UND; 55 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 1UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 52,5M; 57 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"). 35M; 58 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 7UND; 60 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 7UND; 61 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1UND; 62 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 116,5M; 63 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 18M; 64 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 112,8M; 65 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 4UND; 66 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 12UND; 67 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO. 100H; 68 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. 1UND; 69 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 50M; 70 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 50M; 71 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 3UND; 72 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4. 2UND; 73 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 60M; 74 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 30M; 75 - CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO TIGRE DN100. 3UND; 76 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 2UND; 77 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 5UND; 78 - LUVIA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 5UND; 79 - LUVIA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014. 5UND; 80 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 64M; 81 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 28M; 82 - DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA. 5UND; 83 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm. 1,44M²; 84 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 3UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4UND; 86 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 87 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 6UND; 88 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1UND; 89 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 3UND; 91 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 6UND; 92 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4UND; 93 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 94 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO). 3UND; 95 - Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio. 1M²; 96 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014. 1223,18M²; 97 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos. 2UND; 98 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016. 348,87M²; 99 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1223,18M²; 100 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. 807,28M²; 101 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016. 275,9M; 102 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 56,7M²; 103 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 22,84M²; 104 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULIAR AF DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA D. PAREDES. AF_06/2014. 22,84M²; 105 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 3,23M²; 106 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:32.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 288
RUB.

Página 3/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887301/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 74,51M²; 107 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 8M²; 108 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 32,76M²; 109 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO. 5,25M²; 110 - Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho. 8M²; 111 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 28,98M²; 112 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 3M²; 113 - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro. 0,48M²; 114 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P. 0,48M²; 115 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 20UND; 116 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 7UND; 117 - Conjunto de fechadura de sobrepor em ferro pintado, sem macaneta, com chave grande (sem cilindro) - tipo caixa - completa. 1UND; 118 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 119 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 1958,1M²; 120 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 74,51M²; 121 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 1958,1M²; 122 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P. 162,44M²; 123 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021. 162,44M²; 124 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021. 150M; 125 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNEN ou similar - R1. 677,24M²; 126 - Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m. 26UND; 127 - Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos. 70M; 128 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1CJ; 129 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 130 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 131 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. 479M²; 132 - Limpeza geral. 835,76M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887301/2023
31/05/2023, 09:10
az6DA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: az6DA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:32.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 300/2024
FLS. 289
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil VALDERI ULISSES DUARTE, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 02.422.952/0001-29, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Duque de Caxias (área construída A = 3.427,34 m²), situado na Rua Luis Pires de Sá, 321 bairro Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65.630-580. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718001 /2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 1.023.279,04, vinculado a ART nº MA20230638861. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
END.:	Rua Luis Pires de Sá, 321 bairro Parque Piauí
LOCAL:	TIMON-MA

1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 538,2m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 538,2m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 538,2m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 6m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018. 808M²; 6 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 97,9M; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 111,8M²; 8 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 1129,27M²; 9 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 1958,1M²; 10 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE. 160,27M²; 11 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 40,08M²; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887301/2023
31/05/2023, 09:32

Chave de impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/05/2023, às 09:32.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 2801
RUB.

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 5UND; 13 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 250M³; 14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 300M3XKM; 15 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COPOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017. 28,51M³; 16 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017. 7,66M3; 17 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. 14,5M³; 18 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 50M³; 19 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG. 45,08M³; 20 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COPOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017. 4M3; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 2,13M³; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. 26,99M³; 23 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 47,2M³; 24 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 62,1; 25 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020. 2,61M³; 26 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. 15,61M³; 27 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 180,82KG; 28 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 303,33KG; 29 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 299,9KG; 30 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 15,61M³; 31 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 25,8M; 32 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016. 25,8M; 33 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 21,9M; 34 - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada - R1. 538,2M³; 36 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 4M³; 37 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021. 1,54M³; 38 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887301/2023
31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 291
RÚB.

MONTAGEM. AF_06/2017. 122,88KG; 39 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020. 16,43M²; 40 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015. 1,54M²; 41 - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 7,11M²; 42 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018. 7,11M²; 43 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 1,3M; 44 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 41,61M²; 45 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 244,82M²; 46 - COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM. 538,2M²; 47 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P. 186,24M²; 48 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 63,8M; 49 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1UND; 50 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1UND; 51 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO. 1UND; 52 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 275V. 4UND; 53 - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR. 1UND; 54 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020. 1UND; 55 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 1UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 52,5M; 57 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"). 35M; 58 - INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 7UND; 60 - INTERRUPTOR SIMPLÉS (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 7UND; 61 - INTERRUPTOR SIMPLÉS (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1UND; 62 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 116,5M; 63 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 18M; 64 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887301/2023
31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 302/2024
FLS. 292
RUB.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 112,8M; 65 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 4UND; 66 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 12UND; 67 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO. 100H; 68 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. 1UND; 69 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 50M; 70 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 50M; 71 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 3UND; 72 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4. 2UND; 73 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 60M; 74 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 30M; 75 - CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO TIGRE DN100. 3UND; 76 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 2UND; 77 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 5UND; 78 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 5UND; 79 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014. 5UND; 80 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 64M; 81 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 28M; 82 - DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA, 5UND; 83 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPÁ DE CONCRETO ESP.= 5cm. 1,44M²; 84 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 3UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4UND; 86 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887301/2023
31/05/2023, 09:32

Chave de impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 300/2024
FLS. 293
RUB.

INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 87 – ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. 6UND; 88 - LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1UND; 89 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020. 2UND; 90 – ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 3UND; 91 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 6UND; 92 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4UND; 93 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 94 - PORTA TOALHA DE PAPEL – METÁLICO (INSTALADO). 3UND; 95 - Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio. 1M²; 96 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014. 1223,18M²; 97 – Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos. 2UND; 98 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016. 348,87M²; 99 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1223,18M²; 100 – EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015. 807,28M²; 101 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016. 275,9M; 102 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 56,7M²; 103 - EMOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 22,84M²; 104 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. 22,84M²; 105

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887301/2023
31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas



**Timon**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

- REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 3,23M²; 106 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 74,51M²; 107 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 8M²; 108 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 32,76M²; 109 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO. 5,25M²; 110 - Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho. 8M²; 111 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 28,98M²; 112 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 3M²; 113 - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro. 0,48M²; 114 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P. 0,48M²; 115 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 20UND; 116 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 7UND; 117 - Conjunto de fechadura de sobrepor em ferro pintado, sem macaneta, com chave grande (sem cilindro) - tipo caixa - completa. 1UND; 118 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2UND; 119 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 1958,1M²; 120 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 74,51M²; 121 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 1958,1M²; 122 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P. 162,44M²; 123 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021. 162,44M²; 124 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021. 150M; 125 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1. 677,24M²; 126 - Banco de concreto sem encosto dimensão: 2,00x0,60m. 26UND; 127 - Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos. 70M; 128 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA

PROC. Nº 300/2024
FLS. 294
RÚB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887301/2023
31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas



PROC. Nº 800/2024
 FLS. 295
 RÚB. 29



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1CJ; 129 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 130 - CONJUNTO PRA VÔLEJ COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 131 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. 479M²; 132 - Limpeza geral. 835,76M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco
 Secretário Executivo
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
 Portaria: nº. 01301/2017 – GP
 CPF 010.408.033-77

Henrique Melo Castelo Branco Filho
 Engenheiro Civil – CREA 190707557-7
 Fiscal da obra
 Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA
 CPF 644.956.633-72

VALDERI ULISSES DUARTE
 Engenheiro Civil
 CREA NAC 1905109113
 CPF 099.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887301/2023
 31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

R.O.C. Nº 300/2024
FLS. 296
RUB.

Página 1/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887295/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230638843** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: **BAIRRO: PARQUE PIAUI**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65634065**
Contrato: **86/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 933.555,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA FORMOSA** Nº: **S/N**
Complemento: **BAIRRO: FORMOSA**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65363180**
Coordenadas Geográficas: **-5.108839, -42.832986**
Data de início: **18/07/2022** Conclusão efetiva: **26/04/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1242.61 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1242.61 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Enoque Moura (área construída A = 1.242,61 m²), situado na Av. Formosa, s/n bairro Formosa, Timon - MA, CEP 65.633-180. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718004/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 933.555,98. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 211,50m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 105,75m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 317,24m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 4,50m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018. 330,75m²; 6 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 544,13m²; 7 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 103,67m²; 8 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 103,67m²; 9 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 4,00UND; 10 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 29,38M³; 11 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 1,83M³; 12 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 29,50M³; 13 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 7,40M³; 14 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 869,21M²; 15 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 124,74M²; 16 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 300,00M; 17 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 12,00UND; 18 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 12,00UND; 19 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 71,00UND; 20 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 107,65M³; 21 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 1.614,75M3XKM; 22 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATAS (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017. 4,41M3; 23 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. 10,17M³; 24 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 15,86M³; 25 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017. 2,94M²; 26 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,74M²; 27 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,32M²; 28 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 7,49M³; 29 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 Furos (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,50M³; 30 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. SEÇÃO 14X20CM. 1,50M; 31 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018. 55,64M²; 32 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. 44,73M²; 33 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,81M²; 34 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016. 2,15M; 35 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12_186,79M²; 36 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 7,20M; 37 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLD/

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/05/2023, às 09:30.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 294
RUB.

Página 2/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887295/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016. 9,60M; 38 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 2,50M; 39 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016. 3,30M; 40 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 1,90M; 41 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 14,43M²; 42 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS. 930,99M²; 43 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 27,93M²; 44 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. 2,00UND; 45 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. P. 81,00KG; 46 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 188,71M²; 47 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 188,71M²; 48 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 16,70M; 49 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 33,40M; 50 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019. 23,73M; 51 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 16,70M; 52 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 9,79M; 53 - REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 41,64M²; 54 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 14,03M²; 55 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 29,40M²; 56 - GRADIL DE FERRO, DE ABRIR, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. 24,57M²; 57 - PORTA EM PVC, SANFONADA, 0,60 X 2,10 M, COR BRANCA, INSTALADA. 1,00UND; 58 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 17,67M²; 59 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 60 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 72,12M²; 61 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 319,60M²; 62 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 56,29M²; 63 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 232,90M²; 64 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 81,90M²; 65 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. 56,29M²; 66 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 59,65M²; 67 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 30X60 CM. 198,51M²; 68 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. P. 646,33M²; 69 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014. 29,81M²; 70 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 870,20M²; 71 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015. 1,00UND; 72 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015. 18,00M; 73 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1,00UND; 74 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 430,00M; 75 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 180,00M; 76 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 15,00M; 77 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 10,00UND; 78 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 5,00UND; 79 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 2,00UND; 80 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017. 3,00UND; 81 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 87,00M; 82 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 28,00M; 83 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. P. 15,00M; 84 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 8,00UND; 85 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 12,00UND; 86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 6,00UND; 87 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 22,00UND; 88 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 16,00UND; 89 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 9,00UND; 90 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 6,00UND; 91 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 6,00UND; 92 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3,00UND; 93 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3,00UND; 94 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 20,00UND; 95 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 48,00UND; 96 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 4,00UND; 97 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. 1,00UND; 98 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 1,00UND; 99 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 3,00UND; 100 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 15,00M; 101 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO, PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 41,50M; 102 - (COMPOSIÇÃO REPRESENT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:30.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 300/2024
FLS. 298
RUB.

Página 3/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887295/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 27,50m; 103 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 12,00m; 104 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 37,20M; 105 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015. 16,60M; 106 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015. 12,00M; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015. 21,00M; 108 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 12,00M; 109 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 15,00M; 110 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 6,00UND; 112 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 2,00UND; 113 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 2,00UND; 114 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020. 5,00UND; 115 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 3,00UND; 116 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020. 5,00UND; 117 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 44,00M; 117 - CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM. 3,00M; 118 - GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS. 0,90M²; 119 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020. 4,00UND; 120 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 25,00UND; 121 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. 3,00UND; 122 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. 3,00UND; 123 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 6,00UND; 124 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 12,00UND; 126 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 6,00UND; 127 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2,00UND; 128 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 15,32M²; 129 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 130 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 131 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 3,00UND; 132 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 6,00UND; 133 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2,00UND; 134 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 135 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 6,00UND; 136 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 7,00UND; 137 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 138 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 139 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 140 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 378,20M²; 141 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 555,40M²; 142 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 1.435,48M²; 143 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 410,40M²; 144 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 452,79M²; 145 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 452,79M²; 146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,10M²; 147 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 6,00UND; 148 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021. 21,50M²; 149 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 16,40M³; 150 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 246,00M3XKM; 151 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.057,48M².

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:30.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROC. Nº 300/2024
FLS. 299
RÚB.

Página 4/13

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887295/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887295/2023
31/05/2023, 09:17
zBb41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zBb41

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:30.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SAGA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 18.882.626/0001-34, com sede e foro na cidade de Teresina, Estado do Piauí, estabelecida à Rua Honorio de Paiva, nº 1135, Bairro Piçarra, CEP 64.015-125 tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, Lucas Sampaio Germano da Silveira, RN 1913594262, ART Nº 1920220022235 executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA/SEINFRA-PI, CNPJ (MF) nº 06.553.531/0001-98, os serviços referente a reforma da Praça Honorio Santos no município de São João do Piauí-PI, licitada por meio do processo administrativo SEI Nº 00114.000260/2021-31, vinculada ao órgão pelo contrato nº 023/2022, no período de 14/03/2022 a 30/04/2023, os serviços abaixo discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	9,00
2.1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	9,00
2.1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M²	9,00
2.1.5	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2.1.6	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	12,00
2.1.7	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
2.1.8	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	UN	1,00
2.1.9	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	403,00
2.1.10	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M²	896,00





2.1.11	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	5.765,42
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA		
2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1.961,72
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	220,06
2.2.3	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M²	5.111,15
2.2.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	1.767,68
2.2.5	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	4.792,95
2.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	47.929,48
2.2.7	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN	34,00
2.2.8	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0.60 M.AF_05/2018	UN	34,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
3.1	EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE		
3.1.1	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.795,18
3.2	VEÍCULOS LEVES OU CAMINHÕES COMUNS - AUTO TRANSPORTÁVEL		
3.2.1	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF_12/2014	CHP	31,13
3.3	EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - TRANSPORTÁVEL		
3.3.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.044,21
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_08/2017	M³	137,43
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M³	83,00
4.3	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M³	208,60
5	CONCRETOS E PERFIS LAMINADOS		
5.1	CONCRETO CICLÓPICO - SAPATAS		
5.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	40,67
5.1.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	44,52
5.2	CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME		
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	22,64
5.2.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	14,94





5.3	CONCRETO ARMADO - PILARES		
5.3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,81
5.4	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
5.4.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,91
5.5	ARMADURA		
5.5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	228,00
5.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,00
5.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,00
5.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	252,00
5.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	518,00
5.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,00
5.5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,00
5.6	FORMA		
5.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COÇOAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	151,40
5.6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	113,71
5.6.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	36,07
5.6.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	36,07
5.6.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	9,99





5.6.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	9,99
5.6.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	17,66
5.7	LAJE PRÉ-MOLDADA		
5.7.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	14,35
5.7.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M²	17,22
5.8	ESTRUTURA EM PERFIS LAMINADOS C/ TELHAMENTO ACÚSTICO		
5.8.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	18.886,18
5.8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	693,30
5.8.3	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016	M²	693,30
5.8.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,65
5.8.5	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	550,00
5.8.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	18.886,18
6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	801,05
6.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	200,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,85
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00





7.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	16,38
7.6	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M²	15,60
7.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	35,52
7.8	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	2,00
8	REVESTIMENTOS		
8.1	REVESTIMENTOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1.602,10
8.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	595,87
8.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	1.006,23
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	374,35
8.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AÇ-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	141,72
8.1.6	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M²	92,88
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M²	1.157,31
9.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	581,43
9.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO, AF_09/2016	M²	581,43
9.4	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	M²	63,96
9.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M²	27,72
9.6	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA AF_01/2021	M²	27,72
9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	27,72
10	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	15,51
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	15,51





10.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M²	15,51
11	PISO		
11.1	PISO INTERNO		
11.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	324,57
11.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	324,57
11.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	134,85
11.1.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	118,88
11.1.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40,71
11.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M²	306,40
11.2	PISO EXTERNO		
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	3,84
11.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	573,86
11.2.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	1.148,83
11.2.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M²	4.482,38
11.2.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M²	83,25
11.2.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M²	83,25
11.2.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	382,50
11.2.8	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	9,12
11.2.9	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020	M²	1.669,53
11.2.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	121,37
11.2.11	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA. AF_05/2015	M²	-





11.2.12	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M²	38,40
11.2.13	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 01	M²	21,90
11.2.14	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 02	M²	53,00
12	FORRO DE GESSO/PVC		
12.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P	M²	172,39
12.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M²	61,25
13	LOUÇAS, BANCADAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.2	DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR	UN	6,00
13.3	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	6,00
13.4	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	6,00
13.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.7	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
13.8	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
13.9	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	4,00
13.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
13.11	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	CJ	12,00
13.12	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	18,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,00
14.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
14.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00





14.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
14.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	276,00
14.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
14.10	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.11	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
14.12	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00
14.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.14	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.15	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14.16	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
14.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00
14.18	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	5,00
14.19	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
14.20	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP. CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	6,00
14.21	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.22	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00
14.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
14.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00





Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

Timon(MA), 06 de Dezembro de 2022.


Henrique Melo Castelo Branco Filho
Assessor Especial do Secretário-Scinfra
Registro Crea: 190 707 5577
-CPF: 644.956.644.956.633-72


Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco
Secretário Executivo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria: nº. 430/2018 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876885/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 876885/2022
09/01/2023, 11:35
Chave de Impressão: 9D5yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 18 folhas





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 3091
RUB.

13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1-2-8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.000,00
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DEDIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	1500,00
14.0	ESQUADRIAS		
14.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	10,00
14.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00
14.3	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	30,00
14.4	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDROCRISTAL TEMPERADO	M2	30,00
14.5	PORTÃO DE ALUMÍNIO (2 FOLHAS)	M2	30,00
14.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	50,00
14.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	50,00
14.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSAPARA VEDAÇÃO	M2	150,00
15.0	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876885/2022, emitida em 26/12/2022



Certidão nº 876885/2022
09/01/2023, 11:35

Chave de Impressão: 9D5yw

O documento neste ato registrado foi emitido em: 26/12/2022 e contém: 18 folhas

Marcelo Francisco de Oliveira Fuchs
Engenheiro Civil - CREA: 196454351-1
Secretaria Facultada
Portaria nº 148/2021-OP
CPF: 019.408.935-77

Henrique Melo Castelo Branco Filho
Engenheiro Civil - CREA: 190707557-7
Portaria nº 08/2021-SEINFRA
CPF: 644.956.633-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 09/01/2023, às 11:35.



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PROC. Nº 800/2024
 FLS. 310
 RÚB.

15.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	1.000,00
15.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	500,00
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.000,00
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.000,00
15.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.000,00
15.6	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	2.000,00
15.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	1.000,00
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	II	1.000,00
16.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	50,00
16.3	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) F= 3cm (COLOCADO)	M2	300,00
16.4	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M2	50,00
16.5	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTUs	UN	12,00
16.6	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTUs	UN	4,00
16.7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTUs	UN	4,00
16.8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 60000 BTUs	UN	4,00
16.9	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.000,00
16.10	LIMPEZA GERAL	M2	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 876885/2022, em 26/12/2022 emitida em



Certidão nº 876885/2022
09/01/2023, 11:35

Chave de Impressão: 9D5yw

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 18 folhas

Wagner Francisco de Oliveira Padua
 Engenheiro Civil - CREA: 190454/01-1
 Secretário Executivo
 Portaria nº 145/2021-OP
 CPF: 219.403.633-77

Henrique Melo Castelo Branco Filho
 Engenheiro Civil - CREA: 190707567-7
 Portaria nº 08/2021-SEINFRA
 CPF: 644.958.633-72



**Timon**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSPROC. Nº 800/2024
FLS. 311
RÚB.

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 41,14M²; 76 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 294,28M²; 77 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 196,15M²; 78 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 85,73M²; 79 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 15,07M²; 80 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. 47,70M²; 81 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1501,06M²; 82 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. 1,80M²; 83 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014. 1,80M²; 84 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020. 5,40M; 85 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. 27 38M²; 86 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 1,86M²; 87 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 6,00UND; 88 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3,00UND; 89 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 800,00M; 90 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 500,00M; 91 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 20,00M; 92 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 2,00UND; 93 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1,00UND; 94 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 emitida em



Certidão nº 887298/2023
31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:34.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 300/2024
 FLS. 312
 RÚB. [assinatura]

INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3,00UND; 95 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3,00UND; 96 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 12,00UND; 97 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1335,00M; 98 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 2,00UND; 99 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 100,00M; 100 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 4,00; 101 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 50,00M; 102 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 4,00UND; 103 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P. 4,00UND; 104 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1,00UND; 105 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021; 2,00UND; 106 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 2,00UND; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 79,20M; 108 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 12,90M; 109 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 24,90M; 110 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015. 40,20M; 111 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 em emitida



Certidão nº 887298/2023
 31/05/2023, 09:34
 Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em: 30/05/2023 e contém: 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 313
RÚB.

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 50,00M; 112 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 2,00UND; 113 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 4,00UND; 114 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 58,00M; 115 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020. 2,00UND; 116 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 8,00UND; 117 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 6,48M²; 118 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. 4,60M; 119 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 120 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 121 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2,00UND; 122 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2,00UND; 123 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 14,00UND; 124 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 125 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 7,00UND; 126 - CHUVEIRO PLÁSTICO 5" COM CANOPLA E HASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 127 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 128 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 10,00UND; 129 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 130 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887298/2023
31/05/2023, 09:34

Chave de impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:34.

**Timon**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSPROC. Nº 800/2024
FLS. 314
RUB.

PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 131 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 8,00UND; 132 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 133 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 88,36M²; 134 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 94,23M²; 135 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 1603,74M²; 136 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 585,90M²; 137 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 620,10M²; 138 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPOXI. 167,57M²; 139 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021. 1,86M²; 140 - PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. 1,86M²; 141 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021. 432,00M; 142 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,62M²; 143 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 2,00UND; 144 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1,00CJ; 145 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 146 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM. ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 147 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 22,29M²; 148 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 334,35M3XKM; 149 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1690,02M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 emitida em

Certidão nº 887298/2023
31/05/2023, 09:34
Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 315
RÚB.

Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco
Secretário Executivo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria: nº. 01301/2017 – GP
CPF 010.408.033-77

Henrique Melo Castelo Branco Filho
Engenheiro Civil – CREA 190707557-7
Fiscal da obra
Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA
CPF 644.956.633-72

VALDERI ULISSES DUARTE
Engenheiro Civil
CREA NAC 1905109113
CPF 089.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, emitida em 31/05/2023



Certidão nº 887298/2023
31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 316
RUB.

Página 1/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887292/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230638267** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: **PARQUE PIAUI** Bairro: **PARQUE PIAUI**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65634065**
Contrato: **86/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 781.442,90** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA POVOADO BURITI CORTADO** Nº: **S/N**
Complemento: **ZONA RURAL** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65636440**
Coordenadas Geográficas: **-5.100163, -42.839457**
Data de início: **18/07/2022** Conclusão efetiva: **26/04/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 597.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 597.91 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Senador Asher (área construída A = 597,91m²), situado na Povoado Buriti Cortado, s/n Zona Rural, Timon - MA, CEP 65.630-000. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718006/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 781.442,90. 1 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016. 6,00M²; 2 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016. 3,25M²; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 1,00M²; 4 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 47,00M²; 5 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 388,76M²; 6 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS. 413,00M²; 7 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 47,00M³; 8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 705,00M3XKM; 9 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/201. 3,75M³; 10 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017. 11,24M³; 11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017. 3,75M³; 12 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,75M³; 13 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,38M³; 14 - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,22M³; 15 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 0,90M³; 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018. 47,95M²; 17 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,47M³; 18 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,97M³; 19 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 216,80M²; 20 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P. 463,50KG; 21 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 463,00M²; 22 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 463,00M²; 23 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 21,90M; 24 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 51,30M; 25 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019. 30,00M; 26 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201. 43,80M; 27 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 34,61M; 28 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM. 37,00M²; 29 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEN. 21,21M²; 30 - JANELA ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 32,50M²; 31 - PEITORIL LINEAR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/05/2023, às 09:45.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 300/2024
FLS. 317
RUB.

Página 2/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887292/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020. 21,45M;
32 - FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO, 22,00UN; 33 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 32,50M²; 34 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 32,76M²; 35 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACIO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES. 16,00UN; 36 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 400,00M²; 37 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 385,03M²; 38 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 77,12M²; 39 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 201,69M²; 40 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. 275,68M²; 41 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM. 349,30M²; 42 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. 71,61M²; 43 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1,00UND; 44 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 17,00UND; 45 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 2,00UND; 46 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1,00UND; 47 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 12,00UND; 48 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 4,00UND; 49 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 9,00UND; 50 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 32,00UND; 51 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1.400,00M; 52 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 300,00M; 53 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 70,00M; 54 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 57,00UND; 55 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 14,00UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 400,00M; 57 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 70,00M; 58 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 33,00UND; 59 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 1,00UND; 60 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 2,00UND; 61 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1"). 3,00UND; 62 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - (INCLUSIVE CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. 1,00UND; 63 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 24,26M; 64 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 15,00M; 65 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 10,00M; 66 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 6,00UND; 67 - JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1". 15,00UND; 68 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 15,00UND; 69 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 10,00UND; 70 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. 5,00UND; 71 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 17,57M; 72 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 48,67M; 73 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 3,00UND; 74 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021. 1,00UND; 75 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. 4,00UND; 76 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 4,00UND; 77 - JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2"). 4,00UND; 78 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020. 4,00UND; 79 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 27,00M; 80 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 5,00UND; 81 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P. 1,00UND; 82 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 P. 1,00UND; 83 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 2,00UND; 84 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 2,00UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1,00UND; 86 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS, 2,25M²; 87 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS, 4,20M²; 88 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 89 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2,00UND; 91 - TORNEIRA CROMADA MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00UND; 92 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihu, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/05/2023, às 09:45.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 318
RÚB.

Página 3/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887292/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

5,00UND; 93 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 94 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 1,00UND; 95 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 96 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 97 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1,00UND; 98 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 338,37M²; 99 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 338,37M²; 100 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 974,85M²; 101 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 54,48M²; 102 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 59,52M²; 103 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 0,50M²; 104 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM). 3,00UND; 105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 10,00UND; 106 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 174,00M3XKM; 107 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 580,00M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887292/2023
25/05/2023, 11:39
bBZ5b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bBZ5b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/05/2023, às 09:45.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 319
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bríngel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 01.803.082/0001-75, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Senador Asher (área construída A = 597,91m²), situado na Povoado Buriti Cortado, s/n Zona Rural, Timon - MA, CEP 65.630-000. Contrato Nº 86/2022, CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718006/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 781.442,90, vinculado a ART nº MA20230638267. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

OBRA:	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR ASHER
END.:	BURITI CORTADO
LOCAL:	TIMON-MA

1 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016. 6,00M²; 2 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016. 3,25M²; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 1,00M²; 4 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 47,00M²; 5 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 388,76M²; 6 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS. 413,00M²; 7 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 47,00M²; 8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023

29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: BBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/05/2023, às 09:45.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 300/2024
FLS. 320
RUB.

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 705,00M3XKM; 9 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/201. 3,75M³; 10 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017. 11,24M³; 11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017. 3,75M³; 12 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,75M³; 13 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,38M³; 14 - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,22M³; 15 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 0,90M³; 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAS AF_06/2018. 47,95M²; 17 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,47M³; 18 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,97M³; 19 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 215,80M³; 20 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P. 483,50KG; 21 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 463,00M²; 22 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 463,00M²; 23 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 21,90M; 24 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 51,30M; 25 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019. 30,00M; 26 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201. 43,80M; 27 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 34,61M; 28 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM. 37,00M²; 29 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEN. 21 21M²; 30 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023
29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: bBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em: 25/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 321
RÚB. [assinatura]

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 32,50M²; 31 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020. 21,45M; 32 - FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO. 22,00UN; 33 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 32,50M²; 34 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20X20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40X40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 32,76M²; 35 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES. 16,00UN; 36 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CÔLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 400,00M²; 37 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 385,03M²; 38 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 77,12M²; 39 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 201,69M²; 40 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. 275,68M²; 41 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM. 349,30M²; 42 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. 71,61M²; 43 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1,00UND; 44 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 17,00UND; 45 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 2,00UND; 46 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1,00UND; 47 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 12,00UND; 48 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023
29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: 5BZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém: 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 29/05/2023, às 09:45.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 8001/2024
FLS. 322
RUB. [assinatura]

4,00UND; 49 -

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 9,00UND; 50 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 32,00UND; 51 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1.400,00M; 52 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 300,00M; 53 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 70,00M; 54 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 57,00UND; 55 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 14,00UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 400,00M; 57 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"); PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 70,00M; 58 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 33,00UND; 59 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 1,00UND; 60 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021. 2,00UND; 61 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1"). 3,00UND; 62 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - (INCLUSOS CONEXÕES E TORNEIRA DE SÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. 1,00UND; 63 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 24,26M; 64 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 15,00M; 65 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 10,00M; 66 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 6,00UND; 67 - JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1". 15,00UND; 68 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 15,00UND; 69 - LUVA DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, emitida em 25/05/2023



Certidão nº 887292/2023
29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: b5Z5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/05/2023, às 09:45.

**Timon**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓN
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 323
RÚB. [assinatura]

REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. 10,00UND; 70 - BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL, 5,00UND; 71 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 17,57M; 72 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 48,67M; 73 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 3,00UND; 74 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021. 1,00UND; 75 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. 4,00UND; 76 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. 4,00UND; 77 - JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2"). 4,00UND; 78 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020. 4,00UND; 79 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015. 27,00M; 80 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 5,00UND; 81 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. 1,00UND; 82 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P. 1,00UND; 83 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 2,00UND; 84 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 2,00UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1,00UND; 86 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 2,25M²; 87 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 4,20M²; 88 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 89 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM

[assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida em



Certidão nº 887292/2023
29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: b5Z5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas



**Timon**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 2,00UND; 91 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PARÊDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00UND; 92 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 5,00UND; 93 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 94 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020. 1,00UND; 95 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 96 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 97 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 1,00UND; 98 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 338,37M²; 99 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014. 338,37M²; 100 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 874,35M²; 101 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 54,48M²; 102 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. 59,52M²; 103 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM. COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. SEM MOLDURA. 0,50M²; 104 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM). 3,00UND; 105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 10,00UND; 106 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 174,00M3XKM; 107 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 560,00M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

PROC. Nº 800/2024
FLS. 324
RUB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023
29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: b5Z5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 800/2024
FLS. 325
RÚB.

Marcelo Francisco de Oliveira Padeco
Secretário Executivo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria: nº. 01301/2017 – GP
CPF 010.408.033-77

Henrique Melo Castelo Branco Filho
Engenheiro Civil – CREA 190707557-7
Fiscal da obra
Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA
CPF 644.956.633-72

VALDERI ULISES DUARTE
Engenheiro Civil
CREA NAC 1905109113
CPF 089.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida em



Certidão nº 887292/2023
29/05/2023, 09:45
Chave de Impressão: bBZ5b
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 326
RUB. 887296/2023

Página 1/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887296/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230639082** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **PARQUE PIAUI**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65634065**
Contrato: **86/2022** Celebrado em: **18/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 598.459,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA 3 (três)** Nº: **s/n**
Complemento: **VILA ESPERANÇA** Bairro: **PEDRO CEARÁ**
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65630000**
Coordenadas Geográficas: **-5,085620, -42,856736**
Data de início: **18/07/2022** Conclusão efetiva: **26/04/2023**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 572.55 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 572.55 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Alice Mendes (área construída A = 572,55m²), situado na Rua 3 (três), s/n Vila Esperança, bairro Pedro Ceará, Timon - MA, CEP 65.630-020. Contrato N° 86/2022. CONCORRÊNCIA N° 003/2022. Ordem de serviço N° 718009/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 598.459,42. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 314,05M²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 167,60M²; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 6,00M²; 4 - LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018. 40,00M²; 5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018. 804,44M²; 6 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 43,05M²; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 8,90M²; 8 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 12,29M²; 9 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 3,84M²; 10 - REMOÇÃO DE PIA. 1,00UND; 11 - REMOÇÃO DE LAVATÓRIO. 1,00UND; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 8,00UND; 13 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. 8,00UND; 14 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 835,30M²; 15 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO. 2,00UND; 16 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 17,34M³; 17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. 260,10M3XKM; 18 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017. 6,76M³; 19 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021. 6,71M³; 20 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 22,79M³; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 184,45M³; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017. 4,50M²; 23 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO. 1,36M³; 24 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,88M³; 25 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 6,71M³; 26 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FURAS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,53M³; 27 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 40,55M; 28 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF_06/2018. 21,90M²; 29 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017. 3,56M³; 30 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28M³; 31 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,99M³; 32 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016. 40,55M; 33 - PILAR TRELHAÇÃO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1,1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM INCLUSIVE IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. 2.185,02KG; 34 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021. 127,35 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 2,60M; 36 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/05/2023, às 09:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

PROC. Nº 800/2024
FLS. 327
RUB. [assinatura]

Página 2/13

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887296/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016. 3,80M; 37 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 9,60M; 38 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016. 12,80M; 39 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016. 2,20M; 40 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 30,80M²; 41 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021. 2,70M²; 42 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 857,70M²; 43 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 49,52M²; 44 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 96,96M²; 45 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 49,52M²; 46 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 96,96; 47 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 2,00UND; 48 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P. 730,40KG; 49 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P. 137,50KG; 50 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 672,40M²; 51 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 17,81M; 52 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 53,01M; 53 - CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM. 20,80M; 54 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P. 48,00M²; 55 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 41,60M; 56 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 21,80M; 57 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 24,60M; 58 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 41,16M²; 59 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 12,16M²; 60 - PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR. 3,08M²; 61 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 8,80M²; 62 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 22,00UND; 63 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. 12,00UND; 64 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 73,96M²; 65 - FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO E CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA. 22,00UND; 66 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. 4,00UND; 67 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 85,04M²; 68 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 41,14M²; 69 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 294,28M²; 70 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 196,15M²; 71 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. 85,73M²; 72 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 15,07M²; 73 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. 47,70M²; 74 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1.501,06M²; 75 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020. 1,80m²; 76 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014. 1,80m²; 77 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020. 5,40m; 78 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016. 27,38m²; 79 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 1,86m²; 80 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 6UND; 81 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3UND; 82 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 800M; 83 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 500M; 84 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 20M; 85 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 2UND; 86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1UND; 87 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3UND; 88 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 3UND; 89 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. 12UND; 90 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 1335M; 91 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 2UND; 92 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 100M; 93 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 4UND; 94 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 50M; 95 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. 4UND; 96 - CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016. 4UND; 97 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. 1UND

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:28