



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES  
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – CGCL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROC. Nº 1203/24  
FLS. 230  
RUB. \_\_\_\_\_

ABERTURA DA SESSÃO: 09/09/2024, às 10h31min

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços comuns de manutenção e conservação de Prédios Públicos, ou sob a responsabilidade da Gestão Pública Municipal, localizados no Município de Timon - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES**  
**PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – CGCL**

ROC/No 1803/24  
231

**OFÍCIO: 180/2024 - CGCL**

**DA: COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES**

**PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.**

**ASSUNTO: ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.**

*Recebido em 12/09/2024*  
Marcelo Francisco de Oliveira Pinheiro  
Engenheiro Civil - Matr. A: 15055-5301-1  
Secretaria Executiva  
Portaria nº 149/2021-GP  
CPF: 010.493.032-77

Sr. Secretário,

**Lourival Alves de Lima Júnior**


Considerando que a Coordenação Geral de Controle das Licitações Públicas do Município de Timon/MA, é órgão responsável pelo acompanhamento e controle de todas as licitações realizadas no Município.

Considerando que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicitou a abertura de licitação para contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços comuns de manutenção e conservação de Prédios Públicos, ou sob a responsabilidade da Gestão Pública Municipal, localizados no Município de Timon - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, Vimos por este expediente solicitar deste órgão a análise da Qualificação Técnica da empresa arrematante classificada: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, apresentada referente a Concorrência Eletrônica nº 005/2024

Após a análise solicitamos o retorno dos autos, com parecer a essa CGCL.

Timon/MA, 12 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

  
**Zoroba Baependi da Rocha Igreja**  
Coordenador Geral de Controle das Licitações – CGCL  
Portaria nº 0471/2023 – GP

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

PROC. nº 1303/24  
FLS. 232  
RUB. \_\_\_\_\_

Ao  
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Timon  
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

## DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao  
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Timon  
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROZ Nº 1703/24  
FLS. 299  
RUB/

9

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 E. C. CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 04.502.272/0001-40**PROC. Nº 1203124  
FLS. 237/1  
RUB.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**EDISON MOREIRA DA SILVA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Caxias - MA, data de nascimento 17/11/1968, portador da Carteira de identidade (RG): nº 837.948, expedida por SSP/PI e CPF: nº 490.607.403-00, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na AV TERESINA, nº 1264, PARQUE PIAUI, CEP: 65631-205, e **CIPRIANO FÉLIX DA SILVA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Matões - MA, data de nascimento 06/12/1958, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 346.219, expedida por SSP/PI e CPF: nº 386.678.943-20, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 3564, SÃO BENEDITO, CEP: 65.636-340; únicos sócios da sociedade empresaria ltda, de nome empresarial **E. C. CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 3564, SÃO BENEDITO, TIMON - MA, CEP: 65.636-340, inscrita no CNPJ 04.502.272/0001-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200502651 de 17/05/2001, resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A sociedade adotará como nome empresarial: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, e continuara usando a expressão **CONSTRUTORA RENASCER** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, nº 2226, PARQUE PIAUI, Timon - MA, CEP: 65631280.

**CLÁUSULA III - DO CAPITAL**

O capital era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), subscrito e integralizado, passa nesse ato para R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a diferença aqui integralizado da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** Em decorrência da alteração, o capital social fica subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDISON MOREIRA DA SILVA	500000	500,000,00	50,00
CIPRIANO FÉLIX DA SILVA	500000	500,000,00	50,00
TOTAL:	1000000	1.000,000,00	100,00

**CONTRATO SOCIAL  
CONSOLIDAÇÃO**

A sociedade resolve adequar e consolidar o contrato social, reproduzindo todas as clausulas assim;

**CLÁUSULA I** - A presente sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, com nome fantasia **CONSTRUTORA RENASCER**, com sede e domicílio na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, Parque Piaui, Timon - MA, CEP: 65631280.

**CLÁUSULA II** - O capital social é de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1000000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 1.000.000,00 (um milhão de reais) em moeda corrente no País, o capital social fica subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
EDISON MOREIRA DA SILVA	500000	500,000,00	50,00
CIPRIANO FÉLIX DA SILVA	500000	500,000,00	50,00
TOTAL:	1000000	1.000,000,00	100,00

**CLÁUSULA III** - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) é exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
 CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

PROC. Nº 170721  
 FLS. 235  
 RUB. \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA IV** - A sociedade iniciou suas atividades em 07/05/2001 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA V** - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA VI** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA VII** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **EDISON MOREIRA DA SILVA**, com os poderes e atribuições de sócio Administrativo, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio

**CLÁUSULA VIII** - Os sócios poderão nomear procuradores que possam substituí-los em sua ausência e impedimento junto a todas as instâncias da administração pública e privada na forma da lei vigente.

**CLÁUSULA IX** - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

**CLÁUSULA XI** - Somente o sócio administrativo Sr **EDISON MOREIRA DA SILVA**, terá uma retirada mensal a título de pró-labore, observada as disposições regulamente pernitentes.

**CLÁUSULA XII** - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros sucessores e o incapaz não sendo possível ou inexistindo interesses deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA XIII** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### **CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 27 de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
CIPRIANO FELIX DA SILVA  
Sócio

PROC. Nº 1207/21  
FLS. 236  
RUB. \_\_\_\_\_



PROC. Nº 1203/04  
FLS. 298  
RUB. \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38667894320	CIPRIANO FELIX DA SILVA
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2021 13:39 SOB Nº 20211218502.  
PROTOCOLO: 211218502 DE 06/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107458169. CNPJ DA SEDE: 04502272000140.  
NIRE: 21200502651. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2021.  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA****CNPJ: 04.502.272/0001-40**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**EDISON MOREIRA DA SILVA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Caxias - MA, data de nascimento 17/11/1968, portador da Carteira de identidade (RG): nº 837.948, expedida por SSP/PI e CPF: nº 490.607.403-00, residente e domiciliado na cidade de Timon - MA, na AV TERESINA, nº 1264, PARQUE PIAUI, CEP: 65631-205, e **CIPRIANO FÉLIX DA SILVA**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Matões - MA, data de nascimento 06/12/1958, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 346.219, expedida por SSP/PI e CPF: nº 386.678.943-20, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na AV LUIS FIRMINO DE SOUSA, nº 3564, SÃO BENEDITO, CEP: 65.636-340; únicos sócios da sociedade empresaria ltda, de nome empresarial **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, com sede na RUA FILOMENA MARTINS NAAZARENO BRINGEL, nº 2226, PARQUE PIAUI, TIMON - MA, CEP: 65631-280, inscrita no CNPJ 04.502.272/0001-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21200502651 de 17/05/2001, resolvem de comum acordo proceder as seguintes alterações:

**CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 3314-7/07 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APRELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 4322-3/03 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, 7119-7/03 SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA, 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
 CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
 CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial  
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias  
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
 CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

PROC. Nº 1203/24  
 FLS. 298  
 RUB. \_\_\_\_\_

correlatas, exceto obras de irrigação  
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais  
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios  
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas  
CNAE Nº 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

**CLÁUSULA XIII** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Timon - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Timon - MA, 19 de setembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio/Administrador

\_\_\_\_\_  
CIPRIANO FELIX DA SILVA  
Sócio



PROJ. Nº 1703/24  
FLS. 240  
RUB. \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
38667894320	CIPRIANO FELIX DA SILVA
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2022 12:19 SOB Nº 20221139583.  
PROTOCOLO: 221139583 DE 21/09/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212423432. CNPJ DA SEDE: 04502272000140.  
NIRE: 21200502651. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/09/2022.  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PROC. Nº 1207/24  
FLS. 211  
RUB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME  
EDISON MOREIRA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
837948 SSP PI

CPF DATA NASCIMENTO  
490.607.403-00 17/11/1968

FILIAÇÃO  
MARIA MARINA DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
AD

Nº REGISTRO  
02122789058

VALIDADE  
05/10/2025

1ª HABILITAÇÃO  
21/02/1998

OBSERVAÇÕES  
A ;

*Edison Moreira da Silva*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
29/03/2022


*Wlago Fernando Mendes Mattos*  
Diretor Geral DE TRAN/MA  
ASSINATURA DO EMISSOR

62081018575  
MA046907653

MARANHÃO



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2368605920




2368605920  
PLASTIFICAR



PRO. N° 1209/24  
FLS. 242  
RUB. \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



PROC. Nº 1207/24  
FL. 243



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

346.219

DATA DE EXPEDIÇÃO 14/06/10

CIPRIANO FELIX DA SILVA

MULHER

JULIA VIEIRA DA SILVA

DATA DE NASCIMENTO

06/12/1958

MUNICÍPIO DE

MATOES-MA

CERT. CASAM.

7902 L 71 F 248

EXP. TIMON-MA 12/11/02

ASSINATURA DO TITULAR

*Julia Vieira da Silva*  
2015 Com. do Morado

LEI Nº 7.116 DE 29/05/83 - DECRETO Nº 88.250/83

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao  
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Timon  
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROJ. Nº 1203/23  
FLS. 244  
RUB. \_\_\_\_\_

## REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PROC. Nº 1703/21  
F.B. 215  
V.B.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.502.272/0001-40 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA RENASCER</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial</b> <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL</b>	NÚMERO <b>2226</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	-----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.631-280</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE PIAUI</b>	MUNICÍPIO <b>TIMON</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ECOCONT@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 8837-2772</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/05/2001</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/09/2024 às 10:04:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

PROC. Nº 1703/24  
FLS. 216  
RUB. \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**  
**CNPJ: 04.502.272/0001-40**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:43:37 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2024.

Código de controle da certidão: **BF2E.2B4B.CF86.5F4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

PROC Nº 1703/24  
FLS 248  
RUB**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.502.272/0001-40  
**Razão Social:** EC CONSTRUÇOES LTDA ME  
**Endereço:** AV LUIS FIRMINO DE SOUSA 3564 / SAO BENEDITO / TIMON / MA / 65636-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/08/2024 a 25/09/2024

**Certificação Número:** 2024082703190959557460

Informação obtida em 06/09/2024 10:08:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1  
PROJ. Nº 1703/24  
FLS. 248  
RUB. \_\_\_\_\_

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.502.272/0001-40  
Certidão nº: 61285771/2024  
Expedição: 06/09/2024, às 10:09:16  
Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.502.272/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROV. Nº 1103/24  
FLS. 249  
RUB. \_\_\_\_\_

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 352548/24

**Data da**

06/09/2024 10:15:32

**Inscrição Estadual:** 124067620

**CPF/CNPJ:** 04502272000140

**Razão Social:** CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**Endereço:** RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226 CEP: 65631280 - PARQUE

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** TIMON

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 06/09/2024 10:15:32





PROV. Nº 1703/24  
250

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 073704/24

**Data da**

06/09/2024 10:10:38

**Inscrição Estadual:** 124067620

**CPF/CNPJ:** 04502272000140

**Razão Social:** CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**Endereço:** RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226 CEP: 65631280 - PARQUE

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** TIMON

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 06/09/2024 10:10:38



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON  
CNPJ: 06.115.307/0001-14

PROC. Nº 1303/24  
FLS. 251  
RUE



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA

Código de Cadastro

**059852**

Contribuinte

**CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Logradouro

**RUA RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL**

Bairro

**PARQUE PIAUI**

Cidade

**TIMON**

CPF/CNPJ

**04.502.272/0001-40**

Número Complemento

**2226**

CEP

**65631280**

UF

**MA**

*A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO ENCONTRAM-SE SOBRE UMA RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATÉ O DIA CITADO ABAIXO, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.*

*Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.*

*Certidão emitida conforme modelo anexo I do Decreto nº126/2013.*

Emitida às 12:15:53 do dia 19/08/2024

Válida até 18/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número ADB5E846A6B07FA7

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 4.4 A 4.6**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROJ. Nº 1303/24  
PLS. 252  
RUB. \_\_\_\_\_



A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

- A) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- B) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- C) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- D) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280**

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

E) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

PROZ. Nº 1703/07  
FLS. 223  
RUB. \_\_\_\_\_

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300  
Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFORME ITEM 9.3.9**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1207/24  
FLS. 254  
RUE

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art.7 da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

E que, os menores, a partir de quatorze anos, que são alocados no desenvolvimento de atividades específicas desta Empresa, atuam na condição de aprendiz, observada a permissão legal.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280**

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Timon

Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROC/MP 17.03/24  
FLS. 252  
RUB

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40

R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280



PROC. Nº 1703/24  
FLS. 256  
RUB. \_\_\_\_\_

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial**

**Data emissão:** 06/09/2024

**Nº da certidão:** 12400101418

**Data de validade:** 06/11/2024

**Código de Validação:** 5e367c77bc

**NOME:** CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ:** 04.502.272/0001-40

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

**CRCPI**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO PIAUÍPROC. Nº 1207/24  
FLS. 258  
RUB. \_\_\_\_\_**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
REGISTRO.....	: PI-010078/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.530.663-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 06/09/2024 as 10:54:25.

Válido até: 05/12/2024.

Código de Controle: 120727.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.



PROC. Nº 1703/24  
FLS. 258  
RUB. \_\_\_\_\_

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 50 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 50 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, estabelecida no(a) R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , nº 2226, bairro PARQUE PIAUI , CEP 65631-280, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.502.272/0001-40 e registrada no(a) 17/05/2001 sob o nº 21200502651.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

# Livro Diário 09 N°. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROG. Nº 1707/04  
FLS. 259  
RCE

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	8.865,61	
04/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		8.865,61
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>8.865,61</b>	<b>8.865,61</b>
05/01/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
05/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	2.254,48	
05/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		2.254,48
05/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	6.611,15	
05/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		6.611,15
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>10.365,63</b>	<b>10.365,63</b>
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	20.951,15	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	872,96	
06/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		21.824,11
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	6	92.652,17	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	6	3.860,51	
06/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	6		96.512,68
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	7	9.810,48	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	7	408,77	
06/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	7		10.219,25
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	8	11.737,67	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	8	489,07	
06/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	8		12.226,74
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 9	0001	001	9	120.529,59	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 9	0001	001	9	5.022,07	
06/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 9	0001	001	9		125.551,66
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	10	308.033,92	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	10	12.834,75	
06/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 12	0001	001	10		320.868,67
06/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 13	0001	001	11	61.109,07	
06/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 13	0001	001	11	2.546,21	

Continua...

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROG. N.º 1203/24  
FLS 260

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 13	0001	001	11		63.655,28
06/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	12	2.290,94	
06/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	12		2.290,94
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>653.149,33</b>	<b>653.149,33</b>
09/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 14	0001	001	1	27.492,90	
09/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 14	0001	001	1	1.145,54	
09/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 14	0001	001	1		28.638,44
09/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 15	0001	001	2	2.670,58	
09/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 15	0001	001	2	111,80	
09/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 15	0001	001	2		2.782,38
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>31.420,82</b>	<b>31.420,82</b>
10/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	618,93	
10/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		618,93
10/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.512,94	
10/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.512,94
10/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	1.950,42	
10/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		1.950,42
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>4.082,29</b>	<b>4.082,29</b>
11/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	3.129,28	
11/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		3.129,28
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>3.129,28</b>	<b>3.129,28</b>
12/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	3	41.448,94	
12/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	3	1.727,04	
12/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 16	0001	001	3		43.175,98
12/01/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 17	0001	001	4	46.057,49	
12/01/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 17	0001	001	4	1.919,06	
12/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 17	0001	001	4		47.976,55
12/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	5	343,85	
12/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	5		343,85
12/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	6	550,00	
12/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	6		550,00

Continua...

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROF. N.º 1707/24  
 FLS. 261  
 RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>92.046,38</b>	<b>92.046,38</b>
13/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.030,00	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.030,00
13/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	295,00	
13/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		295,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.325,00</b>	<b>1.325,00</b>
14/01/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	65,59	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		65,59
14/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.276,30	
14/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.276,30
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.341,89</b>	<b>1.341,89</b>
15/01/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
15/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.365,89	
15/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.365,89
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>6.365,89</b>	<b>6.365,89</b>
16/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.298,00	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.298,00
16/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	105,63	
16/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		105,63
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.403,63</b>	<b>1.403,63</b>
19/01/2023	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
19/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.516,80	
19/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.516,80
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.716,80</b>	<b>1.716,80</b>
20/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	260,02	
20/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		260,02
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>260,02</b>	<b>260,02</b>
21/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.771,00	
21/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.771,00
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>1.771,00</b>	<b>1.771,00</b>
22/01/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	1	562,00	

**Livro Diário 09 N° 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. N° 1703/24  
 FL. 262  
 RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expedients	0001	001	1		562,00
22/01/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	2	365,89	
22/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	2		365,89
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>927,89</b>	<b>927,89</b>
23/01/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	1	15.718,09	
23/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	1		15.718,09
23/01/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	2	3.405,59	
23/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	2		3.405,59
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>19.123,68</b>	<b>19.123,68</b>
24/01/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 18	0001	001	1	95.088,40	
24/01/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 18	0001	001	1	3.962,02	
24/01/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 18	0001	001	1		99.050,42
24/01/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	89.470,68	
24/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		89.470,68
24/01/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Pg.CSL ref.	0001	001	3	51.554,17	
24/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.CSL ref.	0001	001	3		51.554,17
24/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	3.427,00	
24/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		3.427,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>243.502,27</b>	<b>243.502,27</b>
25/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.820,15	
25/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.820,15
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.820,15</b>	<b>1.820,15</b>
26/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	154,79	
26/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		154,79
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>154,79</b>	<b>154,79</b>
27/01/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	4.574,40	
27/01/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		4.574,40
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>4.574,40</b>	<b>4.574,40</b>
30/01/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 012023	0001	001	1	5.671,13	
30/01/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 012023	0001	001	1		5.671,13
30/01/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 012023	0001	001	2	26.174,47	
30/01/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 012023	0001	001	2		26.174,47

**Livro Diário 09 Nº. 9**

PROC Nº 1703/24  
 FLS. 267  
 RUBRICA

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	3	6.096,56	
30/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	3		6.096,56
30/01/2023	33102.0016	- IRPF					
		Vr.IRRF ref.	0001	001	4	187,27	
30/01/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref.	0001	001	4		187,27
30/01/2023	33202.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	2.468,17	
30/01/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		2.468,17
30/01/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	6	1.035,56	
30/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	6		1.035,56
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>41.633,16</b>	<b>41.633,16</b>
31/01/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1	34.899,80	
31/01/2023	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1		34.899,80
31/01/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	1.466,56	
31/01/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		1.466,56
31/01/2023	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	3	85,59	
31/01/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	3		85,59
31/01/2023	33202.0005	- FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4	320,00	
31/01/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	4		320,00
31/01/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	6	45.000,00	
31/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	6		45.000,00
31/01/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	7	15.000,00	
31/01/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	7		15.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>96.771,95</b>	<b>96.771,95</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>1.225.751,86</b>	<b>1.225.751,86</b>
01/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	759,79	
01/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		759,79
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>759,79</b>	<b>759,79</b>
02/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	425,05	
02/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		425,05
02/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	494,62	
02/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		494,62
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>919,67</b>	<b>919,67</b>
03/02/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

**Livro Diário 09 N°. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1703/24  
 FL. Nº 267  
 RUA Nº

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.468,17	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.468,17
03/02/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
03/02/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	3	185,27	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	3		185,27
03/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	800,52	
03/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		800,52
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>3.641,23</b>	<b>3.641,23</b>
05/02/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
08/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	137,00	
08/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		137,00
08/02/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	958,20	
08/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		958,20
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>1.095,20</b>	<b>1.095,20</b>
10/02/2023	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1	34.899,80	
10/02/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref. 012023	0001	001	1		34.899,80
10/02/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	2	26.174,47	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	2		26.174,47
10/02/2023	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref.	0001	001	3	5.671,13	
10/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.PIS ref.	0001	001	3		5.671,13
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>66.745,40</b>	<b>66.745,40</b>
15/02/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	85,59	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		85,59
15/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.466,56	
15/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.466,56
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.552,15</b>	<b>1.552,15</b>
16/02/2023	34201.0011	- Aluguéis					

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROB. N.º 1202/24  
FLS. 265  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
17/02/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	693,39	
17/02/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		693,39
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>693,39</b>	<b>693,39</b>
18/02/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
18/02/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
23/02/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	3.349,18	
23/02/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		3.349,18
23/02/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	133,38	
23/02/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		133,38
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>3.482,56</b>	<b>3.482,56</b>
28/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 20	0001	001	1	135.584,00	
28/02/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 20	0001	001	1	5.649,33	
28/02/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 20	0001	001	1		141.233,33
28/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 21	0001	001	2	348.804,80	
28/02/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 21	0001	001	2	14.533,53	
28/02/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 21	0001	001	2		363.338,33
28/02/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 022023	0001	001	3	20.182,86	
28/02/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 022023	0001	001	3		20.182,86
28/02/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 022023	0001	001	5	3.279,72	
28/02/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 022023	0001	001	5		3.279,72
28/02/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 022023	0001	001	6	15.137,15	
28/02/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 022023	0001	001	6		15.137,15
28/02/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	7	6.096,56	
28/02/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	7		6.096,56
28/02/2023	33102.0016 - IRPF	Vr.IRRF ref.	0001	001	8	187,27	
28/02/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref.	0001	001	8		187,27
28/02/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	2.468,17	
28/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...



# Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PRAC. Nº 1203/24  
FL. 266

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		2.468,17
28/02/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11	1.469,56	
28/02/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11		1.469,56
28/02/2023	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	12	85,36	
28/02/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	12		85,36
28/02/2023	33202.0005	- FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	13	320,00	
28/02/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	13		320,00
28/02/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14	35.000,00	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14		35.000,00
28/02/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	15	18.000,00	
28/02/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	15		18.000,00
		<b>Totals do dia 28:</b>				<b>606.798,31</b>	<b>606.798,31</b>
		<b>Totals do mês de Fevereiro:</b>				<b>692.707,70</b>	<b>692.707,70</b>
01/03/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 22	0001	001	1	191.551,83	
01/03/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 22	0001	001	1	7.981,34	
01/03/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 22	0001	001	1		199.533,17
01/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	653,40	
01/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		653,40
		<b>Totals do dia 01:</b>				<b>200.186,57</b>	<b>200.186,57</b>
02/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	432,74	
02/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		432,74
		<b>Totals do dia 02:</b>				<b>432,74</b>	<b>432,74</b>
03/03/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.468,17	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.468,17
03/03/2023	21301.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
03/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	59,00	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		59,00
03/03/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	2.084,33	
03/03/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		2.084,33
		<b>Totals do dia 03:</b>				<b>4.798,77</b>	<b>4.798,77</b>
05/03/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	

**Livro Diário 09 N°. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. N° 1709/24  
 FLS. 267  
 RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
10/03/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 022023	0001	001	1	20.182,86	
10/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 022023	0001	001	1		20.182,86
10/03/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	2	15.137,15	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	2		15.137,15
10/03/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	3	3.279,72	
10/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	3		3.279,72
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>38.599,73</b>	<b>38.599,73</b>
11/03/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	85,36	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		85,36
11/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.469,56	
11/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.469,56
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.554,92</b>	<b>1.554,92</b>
15/03/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
16/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 25	0001	001	1	66.341,58	
16/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 25	0001	001	1	2.764,23	
16/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 25	0001	001	1		69.105,81
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>69.105,81</b>	<b>69.105,81</b>
17/03/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
17/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
27/03/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	742,00	
27/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		742,00
27/03/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	2.637,70	
27/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		2.637,70
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.379,70</b>	<b>3.379,70</b>
28/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 27	0001	001	1	16.051,88	

# Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. N.º 1709/24  
 PLS. 268  
 RUS

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 27	0001	001	1	668,84	
28/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 27	0001	001	1		16.720,72
28/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	2	399.691,68	
28/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	2	16.653,82	
28/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 28	0001	001	2		416.345,50
28/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	3	197.830,70	
28/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	3	8.242,95	
28/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 29	0001	001	3		206.073,65
28/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 30	0001	001	4	169.232,73	
28/03/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 30	0001	001	4	7.051,36	
28/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 30	0001	001	4		176.284,09
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>815.423,96</b>	<b>815.423,96</b>
29/03/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	1	6.096,56	
29/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	1		6.096,56
29/03/2023	33102.0016 - IRPF	Vr.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
29/03/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
29/03/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	2.468,17	
29/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		2.468,17
29/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	4	2.468,17	
29/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	4		2.468,17
29/03/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	5	187,27	
29/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref.	0001	001	5		187,27
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>11.407,44</b>	<b>11.407,44</b>
30/03/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 032023	0001	001	4	43.362,54	
30/03/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 032023	0001	001	4		43.362,54
30/03/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 032023	0001	001	5	7.046,41	
30/03/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 032023	0001	001	5		7.046,41
30/03/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 032023	0001	001	6	32.521,89	
30/03/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 032023	0001	001	6		32.521,89
30/03/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vr.IRPJ ref. 1 TRI	0001	001	7	43.222,34	

Continua...

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1703/21  
 FLS. 269  
 RCB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. 1 TRI	0001	001	7		43.222,34
30/03/2023	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. 1 TRI	0001	001	8	26.580,06	
30/03/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr.CSL ref. 1 TRI	0001	001	8		26.580,06
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>152.733,24</b>	<b>152.733,24</b>
31/03/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1	1.563,23	
31/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	1		1.563,23
31/03/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	2	84,56	
31/03/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	2		84,56
31/03/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	320,00	
31/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		320,00
31/03/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4	40.000,00	
31/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4		40.000,00
31/03/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	5	19.500,00	
31/03/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	5		19.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>61.467,79</b>	<b>61.467,79</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>1.366.110,67</b>	<b>1.366.110,67</b>
03/04/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.351,94	
03/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.351,94
03/04/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.351,94	
03/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.351,94
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.703,88</b>	<b>2.703,88</b>
05/04/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 32	0001	001	1	34.513,40	
05/04/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 32	0001	001	1	1.816,50	
05/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 32	0001	001	1		36.329,90
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>36.329,90</b>	<b>36.329,90</b>
06/04/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
10/04/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 032023	0001	001	1	43.362,54	
10/04/2023	11409.0008 - ISS a Compensar						

**Livro Diário 09 N° 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 170941  
FLS. 280  
RUBR.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.ISS ref. 032023	0001	001	1		43.362,54
10/04/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2	84,56	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2		84,56
10/04/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.563,23	
10/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.563,23
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>45.010,33</b>	<b>45.010,33</b>
15/04/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
15/04/2023	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
15/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
17/04/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2	43.222,34	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	2		43.222,34
17/04/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	3	32.521,89	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.COFINS ref.	0001	001	3		32.521,89
17/04/2023	21301.0007	- CSL a Recolher					
		Pg.CSL ref.	0001	001	4	26.580,06	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.CSL ref.	0001	001	4		26.580,06
17/04/2023	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Pg.PIS ref.	0001	001	5	7.046,41	
17/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.PIS ref.	0001	001	5		7.046,41
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>109.370,70</b>	<b>109.370,70</b>
23/04/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	1	659,68	
23/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.material de expediente	0001	001	1		659,68
23/04/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Pg. Material de limpeza	0001	001	2	359,68	
23/04/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Material de limpeza	0001	001	2		359,68
		<b>Totais do dia 23:</b>				<b>1.019,36</b>	<b>1.019,36</b>
24/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 33	0001	001	1	113.072,89	
24/04/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 33	0001	001	1	4.711,37	
24/04/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 33	0001	001	1		117.784,26
24/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 34	0001	001	2	140.915,99	
24/04/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 34	0001	001	2	5.871,50	
24/04/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 34	0001	001	2		146.787,49
24/04/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

Continua...

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1703124  
 FLS. 281  
 RJE.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 35	0001	001	3	181.879,48	
24/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 35	0001	001	3	7.578,31	
24/04/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 35	0001	001	3		189.457,79
24/04/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 36	0001	001	4	124.897,40	
24/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 36	0001	001	4	5.204,06	
24/04/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Rec.receita de serviços nf 36	0001	001	4		130.101,46
24/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	5	191,49	
24/04/2023		Pg.aquisição de materiais	0001	001	5		191,49
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>584.322,49</b>	<b>584.322,49</b>
30/04/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 042023	0001	001	2	4.359,83	
30/04/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 042023	0001	001	2		4.359,83
30/04/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 042023	0001	001	3	20.122,28	
30/04/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 042023	0001	001	3		20.122,28
30/04/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 042023	0001	001	4	25.181,74	
30/04/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 042023	0001	001	4		25.181,74
30/04/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	5	6.096,56	
30/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	5		6.096,56
30/04/2023	33102.0016 - IRPF	Vr.IRRF ref.	0001	001	6	187,27	
30/04/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref.	0001	001	6		187,27
30/04/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	2.468,17	
30/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		2.468,17
30/04/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	13	85,79	
30/04/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	13		85,79
30/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	14	1.563,98	
30/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	14		1.563,98
30/04/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	15	320,00	
30/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	15		320,00
30/04/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	16	32.500,00	
30/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	16		32.500,00
30/04/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	17	19.500,00	

Continua...

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROCON Nº 1203124  
 FLS. 272  
 RUB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	17		19.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>112.385,62</b>	<b>112.385,62</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>898.162,28</b>	<b>898.162,28</b>
06/05/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	320,00	
07/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
09/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.468,17	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.468,17
09/05/2023	21301.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref.	0001	001	2	187,27	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref.	0001	001	2		187,27
09/05/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	1.100,03	
09/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		1.100,03
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>3.755,47</b>	<b>3.755,47</b>
10/05/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 37	0001	001	1	182.528,42	
10/05/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 37	0001	001	1	7.605,35	
10/05/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 37	0001	001	1		190.133,77
10/05/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 042023	0001	001	2	25.181,74	
10/05/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 042023	0001	001	2		25.181,74
10/05/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	4	20.122,28	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	4		20.122,28
10/05/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	5	4.359,83	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	5		4.359,83
10/05/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	6	5.052,10	
10/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	6		5.052,10
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>244.849,72</b>	<b>244.849,72</b>
11/05/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	3.697,72	
11/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		3.697,72
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.697,72</b>	<b>3.697,72</b>
15/05/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	85,79	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						

# Livro Diário 09 N°. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

1203/21  
227

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	21601.0012	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		85,79
15/05/2023	11101.0001	Energia a Pagar	0001	001	2	1.563,98	
15/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco	0001	001	2		1.563,98
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.649,77</b>	<b>1.649,77</b>
16/05/2023	34201.0011	Alugueis	0001	001	1	5.000,00	
16/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco	0001	001	1		5.000,00
16/05/2023	34201.0043	Internet	0001	001	2	200,00	
16/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco	0001	001	2		200,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
23/05/2023	33101.0001	Matérias Primas	0001	001	1	698,88	
23/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco	0001	001	1		698,88
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>698,88</b>	<b>698,88</b>
24/05/2023	33101.0001	Matérias Primas	0001	001	1	830,30	
24/05/2023	11101.0001	Caixa / Banco	0001	001	1		830,30
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>830,30</b>	<b>830,30</b>
25/05/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0001	001	1	18.792,88	
25/05/2023	11409.0008	ISS a Compensar	0001	001	1	783,04	
25/05/2023	41105.0001	Vendas à Vista	0001	001	1		19.575,92
25/05/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0001	001	2	15.453,36	
25/05/2023	11409.0008	ISS a Compensar	0001	001	2	643,89	
25/05/2023	41105.0001	Vendas à Vista	0001	001	2		16.097,25
25/05/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0001	001	3	242.764,66	
25/05/2023	11409.0006	IRPJ a Compensar	0001	001	3	2.852,01	
25/05/2023	11409.0008	ISS a Compensar	0001	001	3	10.234,03	
25/05/2023	41105.0001	Vendas à Vista	0001	001	3		255.850,70
25/05/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0001	001	4	123.042,34	
25/05/2023	11409.0008	ISS a Compensar	0001	001	4	5.126,76	
25/05/2023	41105.0001	Vendas à Vista	0001	001	4		128.169,10
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>419.692,97</b>	<b>419.692,97</b>
30/05/2023	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0001	001	1	54.840,98	
30/05/2023	11409.0008	ISS a Compensar	0001	001	1	2.886,37	
30/05/2023	41105.0001	Vendas à Vista	0001	001	1		57.727,35

Continua...



# Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROF. Nº 1703/24  
FLS. 224  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 052023	0001	001	2	27.279,44	
30/05/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 052023	0001	001	2		27.279,44
30/05/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 052023	0001	001	3	4.339,10	
30/05/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 052023	0001	001	3		4.339,10
30/05/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 052023	0001	001	4	20.026,62	
30/05/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 052023	0001	001	4		20.026,62
30/05/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	7	6.133,70	
30/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	7		6.133,70
30/05/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	2.618,30	
30/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		2.618,30
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>118.124,51</b>	<b>118.124,51</b>
31/05/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	1	89,35	
31/05/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	1		89,35
31/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	1.689,59	
31/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		1.689,59
31/05/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	320,00	
31/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		320,00
31/05/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4	36.500,00	
31/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4		36.500,00
31/05/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	5	15.500,00	
31/05/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	5		15.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>54.098,94</b>	<b>54.098,94</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>854.418,28</b>	<b>854.418,28</b>
01/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	252,64	
01/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		252,64
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>252,64</b>	<b>252,64</b>
07/06/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
07/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
07/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	5.680,00	

Continua...

# Livro Diário 09 N°. 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROCM Nº 1303/24  
FLS. 275  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		5.680,00
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
09/06/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	89,35	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		89,35
09/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.689,59	
09/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.689,59
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>1.778,94</b>	<b>1.778,94</b>
10/06/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 052023	0001	001	1	27.279,44	
10/06/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 052023	0001	001	1		27.279,44
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>27.279,44</b>	<b>27.279,44</b>
13/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
13/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.618,30</b>	<b>2.618,30</b>
14/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	334,97	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		334,97
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>334,97</b>	<b>334,97</b>
15/06/2023	34201.0011 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aluguéis ref.	0001	001	1		5.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
17/06/2023	34201.0043 - Internet	Pg.Internet ref.	0001	001	1	200,00	
17/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.Internet ref.	0001	001	1		200,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
20/06/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	1	20.026,62	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	1		20.026,62
20/06/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	2	4.339,10	
20/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	2		4.339,10
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>24.365,72</b>	<b>24.365,72</b>
21/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	550,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		550,00
21/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	2.375,00	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		2.375,00
21/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	1.087,14	
21/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		1.087,14

Continua...

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PR.C. Nº 1303/24  
FLS. 236  
RUB. \_\_\_\_\_

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.012,14</b>	<b>4.012,14</b>
23/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 43	0001	001	1	248.309,94	
23/06/2023	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 43	0001	001	1	10.346,25	
23/06/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 43	0001	001	1		258.656,19
23/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.250,00	
23/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.250,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>259.906,19</b>	<b>259.906,19</b>
30/06/2023	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1	10.346,25	
30/06/2023	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1		10.346,25
30/06/2023	31101.0004 - PIS						
		Vr.pis ref. 062023	0001	001	2	1.345,01	
30/06/2023	21301.0005 - PIS a Recolher						
		Vr.pis ref. 062023	0001	001	2		1.345,01
30/06/2023	31101.0003 - COFINS						
		Vr.cofins ref. 062023	0001	001	3	6.207,75	
30/06/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher						
		Vr.cofins ref. 062023	0001	001	3		6.207,75
30/06/2023	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Vr.IRPJ ref. 2 TRI	0001	001	4	20.962,10	
30/06/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Vr.IRPJ ref. 2 TRI	0001	001	4		20.962,10
30/06/2023	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Vr.CSL ref. 2 TRI	0001	001	5	14.559,54	
30/06/2023	21301.0007 - CSL a Recolher						
		Vr.CSL ref. 2 TRI	0001	001	5		14.559,54
30/06/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher						
		Compensação IRPJ	0001	001	6	2.852,01	
30/06/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar						
		Compensação IRPJ	0001	001	6		2.852,01
30/06/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8	6.133,70	
30/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	8		6.133,70
30/06/2023	33202.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9	2.618,30	
30/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	9		2.618,30
30/06/2023	33203.0005 - Água e esgoto						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10	89,56	
30/06/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10		89,56
30/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11	1.985,65	
30/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	11		1.985,65
30/06/2023	33202.0005 - FGTS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	320,00	
30/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		320,00
30/06/2023	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	13	300,00	

Continua...

**Livro Diário 09 N° 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC/Nº 1203/21  
FLS. 223  
RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	13		300,00
30/06/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14	39.500,00	
30/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	14		39.500,00
30/06/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	15	15.500,00	
30/06/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	15		15.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>122.719,87</b>	<b>122.719,87</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>455.968,21</b>	<b>455.968,21</b>
03/07/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	155,10	
03/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		155,10
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>155,10</b>	<b>155,10</b>
06/07/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
07/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>2.938,30</b>	<b>2.938,30</b>
10/07/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1	10.346,25	
10/07/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 062023	0001	001	1		10.346,25
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>10.346,25</b>	<b>10.346,25</b>
11/07/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	150,00	
11/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		150,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
12/07/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	89,56	
12/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		89,56
12/07/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.985,65	
12/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.985,65
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>2.075,21</b>	<b>2.075,21</b>
16/07/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
16/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
16/07/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
16/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 1708/24  
FLS. 228  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
17/07/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1	18.110,09	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRPJ ref.	0001	001	1		18.110,09
17/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	2	6.207,75	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	2		6.207,75
17/07/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Pg.CSL ref.	0001	001	3	14.559,54	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.CSL ref.	0001	001	3		14.559,54
17/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	4	1.345,01	
17/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	4		1.345,01
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>40.222,39</b>	<b>40.222,39</b>
21/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1	135.546,04	
21/07/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1	1.715,77	
21/07/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1	5.719,24	
21/07/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 44	0001	001	1		142.981,05
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>142.981,05</b>	<b>142.981,05</b>
25/07/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	432,59	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	1		432,59
25/07/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	2	369,58	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	2		369,58
25/07/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	2.968,52	
25/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		2.968,52
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>3.770,69</b>	<b>3.770,69</b>
30/07/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1	5.719,24	
30/07/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1		5.719,24
30/07/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 072023	0001	001	2	743,50	
30/07/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 072023	0001	001	2		743,50
30/07/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 072023	0001	001	3	3.431,55	
30/07/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 072023	0001	001	3		3.431,55
30/07/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.133,70	
30/07/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.133,70
30/07/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	2.618,30	

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1203/24  
FLS. 259/24  
RUE

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		2.618,30
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>18.646,29</b>	<b>18.646,29</b>
31/07/2023	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	1	95,26	
31/07/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	1		95,26
31/07/2023	34201.0013	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	1.895,36	
31/07/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		1.895,36
31/07/2023	33202.0005	- FGTS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	320,00	
31/07/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		320,00
31/07/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	2.638,40	
31/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		2.638,40
31/07/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	5	38.500,00	
31/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	5		38.500,00
31/07/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	6	20.000,00	
31/07/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	6		20.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>63.449,02</b>	<b>63.449,02</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>						<b>291.434,30</b>	<b>291.434,30</b>
03/08/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 45	0001	001	1	5.919,21	
03/08/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 45	0001	001	1	246,63	
03/08/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 45	0001	001	1		6.165,84
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>6.165,84</b>	<b>6.165,84</b>
05/08/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
07/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
07/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref.	0001	001	2	320,00	
07/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref.	0001	001	2		320,00
07/08/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	463,42	
07/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		463,42
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.401,72</b>	<b>3.401,72</b>
09/08/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1	99.088,55	
09/08/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1	1.589,66	

PROC N° 1204/24  
 FLS 80  
 RUB

**Livro Diário 09 N° 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1	5.298,85	
09/08/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 46	0001	001	1		105.977,06
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>105.977,06</b>	<b>105.977,06</b>
10/08/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1	5.719,24	
10/08/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 072023	0001	001	1		5.719,24
10/08/2023	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	2	200,00	
10/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	2		200,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.919,24</b>	<b>5.919,24</b>
14/08/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	95,26	
14/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		95,26
14/08/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	1.895,36	
14/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		1.895,36
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>1.990,62</b>	<b>1.990,62</b>
15/08/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	77,55	
15/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		77,55
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>77,55</b>	<b>77,55</b>
17/08/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	3.431,55	
17/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		3.431,55
17/08/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	743,50	
17/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		743,50
17/08/2023	34201.0011	- Aluguéis Pg.aluguéis ref.	0001	001	3	5.000,00	
17/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aluguéis ref.	0001	001	3		5.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>9.175,05</b>	<b>9.175,05</b>
22/08/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	161,86	
22/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		161,86
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>161,86</b>	<b>161,86</b>
30/08/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1	5.545,48	
30/08/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1		5.545,48
30/08/2023	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 082023	0001	001	2	720,91	
30/08/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 082023	0001	001	2		720,91
30/08/2023	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 082023	0001	001	3	3.327,29	
30/08/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 082023	0001	001	3		3.327,29

Continua...

**Livro Diário 09 N° 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. N° 2403184  
 PLS. 281  
 RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.133,70	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.133,70
30/08/2023	33202.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	2.618,30	
30/08/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		2.618,30
30/08/2023	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	6	100,25	
30/08/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	6		100,25
30/08/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	7	1.985,26	
30/08/2023	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	7		1.985,26
30/08/2023	33202.0005	- FGTS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	320,00	
30/08/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		320,00
30/08/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9	40.000,00	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9		40.000,00
30/08/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10	21.500,00	
30/08/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10		21.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>82.251,19</b>	<b>82.251,19</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>216.620,13</b>	<b>216.620,13</b>
05/09/2023	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1	2.618,30	
05/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref.	0001	001	1		2.618,30
05/09/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2	1.500,00	
05/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	2		1.500,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.118,30</b>	<b>4.118,30</b>
07/09/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	.320,00	
07/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		320,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
10/09/2023	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1	5.545,48	
10/09/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref. 082023	0001	001	1		5.545,48
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>5.545,48</b>	<b>5.545,48</b>
11/09/2023	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
11/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
16/09/2023	34201.0011	- Alugueis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00

Continua...



PROC Nº 1203/24  
 FLS. 282  
 RUB

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2	100,25	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	2		100,25
16/09/2023	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3	1.985,26	
16/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		1.985,26
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>7.085,51</b>	<b>7.085,51</b>
21/09/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	3.327,29	
21/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		3.327,29
21/09/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	720,91	
21/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		720,91
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.048,20</b>	<b>4.048,20</b>
23/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	1.298,84	
23/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		1.298,84
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.298,84</b>	<b>1.298,84</b>
27/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	192,10	
27/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		192,10
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>192,10</b>	<b>192,10</b>
28/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	4.928,97	
28/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		4.928,97
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>4.928,97</b>	<b>4.928,97</b>
29/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	2.363,10	
29/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		2.363,10
29/09/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	8.706,72	
29/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		8.706,72
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>11.069,82</b>	<b>11.069,82</b>
30/09/2023	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido Vr.CSL ref. 3 TRI	0001	001	1	2.755,34	
30/09/2023	21301.0007	- CSL a Recolher Vr.CSL ref. 3 TRI	0001	001	1		2.755,34
30/09/2023	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido Vr.IRPJ ref. 3 TRI	0001	001	3	3.061,49	
30/09/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher Vr.IRPJ ref. 3 TRI	0001	001	3		3.061,49
30/09/2023	21301.0004	- IRPJ a Recolher Compensação IRPJ	0001	001	5	3.061,49	
30/09/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar Compensação IRPJ	0001	001	5		3.061,49
30/09/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	6	2.670,00	
30/09/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	6		2.670,00

Continua...

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. 4703127  
 FLS. 283  
 ROB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	1.969,44	
30/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		1.969,44
30/09/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	8	100,98	
30/09/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	8		100,98
30/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	9	2.105,65	
30/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	9		2.105,65
30/09/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10	224,00	
30/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10		224,00
30/09/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	11	50.000,00	
30/09/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	11		50.000,00
30/09/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	12	22.500,00	
30/09/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	12		22.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>88.448,39</b>	<b>88.448,39</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>127.255,61</b>	<b>127.255,61</b>
04/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	1.969,44	
04/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	1		1.969,44
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.969,44</b>	<b>1.969,44</b>
06/10/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	224,00	
07/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		224,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>224,00</b>	<b>224,00</b>
12/10/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
12/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
14/10/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	100,98	
14/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		100,98
14/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	2.105,65	
14/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		2.105,65
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.206,63</b>	<b>2.206,63</b>
15/10/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC/Nº 1303/24  
FLS 284  
RUB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1	389.027,03	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1	3.944,51	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1	16.373,81	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 47	0001	001	1		409.345,35
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2	151.362,81	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2	2.521,27	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2	6.411,84	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 48	0001	001	2		160.295,92
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3	156.954,69	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3	1.974,00	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3	6.622,03	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 49	0001	001	3		165.550,72
19/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4	150.622,56	
19/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4	1.922,78	
19/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4	6.356,06	
19/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 50	0001	001	4		158.901,40
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>894.093,39</b>	<b>894.093,39</b>
24/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1	347.306,06	
24/10/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1	3.893,36	
24/10/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1	14.633,31	
24/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 51	0001	001	1		365.832,73
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>365.832,73</b>	<b>365.832,73</b>
30/10/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1	50.397,05	
30/10/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1		50.397,05
30/10/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 102023	0001	001	2	6.551,62	
30/10/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 102023	0001	001	2		6.551,62
30/10/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 102023	0001	001	3	30.238,23	
30/10/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 102023	0001	001	3		30.238,23
30/10/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.931,71	

Continua...

PROC N° 1203101  
 FLS 285  
 RUB

**Livro Diário 09 N° 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.931,71
30/10/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	4.630,67	
30/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		4.630,67
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>98.749,28</b>	<b>98.749,28</b>
31/10/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	1	101,23	
31/10/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	1		101,23
31/10/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2	2.105,65	
31/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	2		2.105,65
31/10/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3	808,36	
31/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	3		808,36
31/10/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4	51.500,00	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	4		51.500,00
31/10/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	5	15.500,00	
31/10/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	5		15.500,00
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>70.015,24</b>	<b>70.015,24</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>1.439.790,71</b>	<b>1.439.790,71</b>
06/11/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
06/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
07/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	1	808,36	
07/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref.	0001	001	1		808,36
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>808,36</b>	<b>808,36</b>
10/11/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1	50.397,05	
10/11/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref. 102023	0001	001	1		50.397,05
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>50.397,05</b>	<b>50.397,05</b>
11/11/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1	101,23	
11/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	1		101,23
11/11/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2	2.105,65	
11/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	2		2.105,65
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>2.206,88</b>	<b>2.206,88</b>
13/11/2023	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
13/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

Continua...

PROC. Nº 1203/24  
 FLS. 286  
 RUB

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	1	5.000,00	
14/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	1		5.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
16/11/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	1	30.238,23	
16/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	1		30.238,23
16/11/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	2	6.551,62	
16/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	2		6.551,62
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>36.789,85</b>	<b>36.789,85</b>
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1	345.204,89	
20/11/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1	4.373,79	
20/11/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1	14.565,78	
20/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 53	0001	001	1		364.144,46
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>364.144,46</b>	<b>364.144,46</b>
22/11/2023	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	1	653,36	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	1		653,36
22/11/2023	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	2	563,36	
22/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	2		563,36
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.216,72</b>	<b>1.216,72</b>
24/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1	102.065,35	
24/11/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1	1.291,97	
24/11/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1	4.306,55	
24/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 54	0001	001	1		107.663,87
24/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2	127.051,92	
24/11/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2	1.608,25	
24/11/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2	5.360,84	
24/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 55	0001	001	2		134.021,01
24/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3	250.608,53	
24/11/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3	3.172,26	
24/11/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3	10.574,20	
24/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 56	0001	001	3		264.354,99
24/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5	728.150,61	

Continua...

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROF. N.º 1207104  
FLS. 287

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5	9.217,10	
24/11/2023	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5	30.723,65	
24/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 57	0001	001	5		768.091,36
<b>Totals do dia 24:</b>						<b>1.274.131,23</b>	<b>1.274.131,23</b>
30/11/2023	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1	65.531,02	
30/11/2023	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1		65.531,02
30/11/2023	31101.0004 - PIS	Vr.pis ref. 112023	0001	001	2	8.519,03	
30/11/2023	21301.0005 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 112023	0001	001	2		8.519,03
30/11/2023	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 112023	0001	001	3	39.318,62	
30/11/2023	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 112023	0001	001	3		39.318,62
30/11/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	4	6.931,71	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	4		6.931,71
30/11/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5	4.630,67	
30/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	5		4.630,67
30/11/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	6	102,65	
30/11/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	6		102,65
30/11/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	7	2.365,58	
30/11/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	7		2.365,58
30/11/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8	909,41	
30/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	8		909,41
30/11/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9	52.500,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9		52.500,00
30/11/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	10	10.500,00	
30/11/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10		10.500,00
<b>Totals do dia 30:</b>						<b>191.308,69</b>	<b>191.308,69</b>
<b>Totals do mês de Novembro:</b>						<b>1.927.703,24</b>	<b>1.927.703,24</b>
05/12/2023	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1	1.500,00	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1		1.500,00
05/12/2023	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.499,50	
05/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.499,50
05/12/2023	33101.0001 - Matérias Primas						

Continua...

# Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROG N.º 1303/24  
FLS 288  
RUBI

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2023	11101.0001	Pg.aquisição de materiais - Caixa / Banco	0001	001	3	123,58	
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		123,58
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>3.123,08</b>	<b>3.123,08</b>
07/12/2023	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	909,41	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		909,41
07/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2	1.169,24	
07/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	2		1.169,24
		<b>Totais do dia 07:</b>				<b>2.078,65</b>	<b>2.078,65</b>
10/12/2023	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1	65.531,02	
10/12/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref. 112023	0001	001	1		65.531,02
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>65.531,02</b>	<b>65.531,02</b>
11/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	13.450,62	
11/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		13.450,62
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>13.450,62</b>	<b>13.450,62</b>
12/12/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1	347.771,03	
12/12/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1	5.374,88	
12/12/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1	14.714,41	
12/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 58	0001	001	1		367.860,32
12/12/2023	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2	275.675,50	
12/12/2023	11409.0006	- IRPJ a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2	3.676,38	
12/12/2023	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2	11.639,66	
12/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 59	0001	001	2		290.991,54
12/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3	13.200,00	
12/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	3		13.200,00
12/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4	2.007,32	
12/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	4		2.007,32
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>674.059,18</b>	<b>674.059,18</b>
14/12/2023	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	1	200,00	
14/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	1		200,00
		<b>Totais do dia 14:</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
15/12/2023	34201.0011	- Aluguéis					
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	1	5.000,00	
15/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	1		5.000,00
15/12/2023	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					

# Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1303/24  
FLS. 389

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2023	11101.0001	Pg. água e esgoto ref. - Caixa / Banco	0001	001	2	102,65	
15/12/2023	21601.0012	Pg. água e esgoto ref. - Energia a Pagar	0001	001	2		102,65
15/12/2023	11101.0001	Pg.consumo de energia ref. - Caixa / Banco	0001	001	3	2.365,58	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	3		2.365,58
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>7.468,23</b>	<b>7.468,23</b>
18/12/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	1	39.318,62	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	1		39.318,62
18/12/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	2	8.519,03	
18/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	2		8.519,03
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>47.837,65</b>	<b>47.837,65</b>
20/12/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref. 13	0001	001	1	6.931,71	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref. 13	0001	001	1		6.931,71
20/12/2023	33202.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	916,96	
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		916,96
20/12/2023	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	3	916,96	
20/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	3		916,96
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>8.765,63</b>	<b>8.765,63</b>
21/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	365,10	
21/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		365,10
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>365,10</b>	<b>365,10</b>
26/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	1	514,15	
26/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	1		514,15
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>514,15</b>	<b>514,15</b>
30/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref.	0001	001	1	26.354,17	
30/12/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref.	0001	001	1		26.354,17
30/12/2023	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 122023	0001	001	2	3.426,03	
30/12/2023	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 122023	0001	001	2		3.426,03
30/12/2023	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 122023	0001	001	3	15.812,44	
30/12/2023	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 122023	0001	001	3		15.812,44
30/12/2023	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. 122023	0001	001	7	26.354,07	
30/12/2023	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref. 122023	0001	001	7		26.354,07
30/12/2023	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido Vr.IRPJ ref. 4 TRI	0001	001	8	65.141,07	

Continua...



# Livro Diário 09 N.º 9

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PRO. Nº 1803/24  
FIS. 290  
RU.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Vr.IRPJ ref. 4 TRI	0001	001	8		65.141,07
30/12/2023	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vr.CSL ref. 4 TRI	0001	001	9	38.416,18	
30/12/2023	21301.0007 - CSL a Recolher	Vr.CSL ref. 4 TRI	0001	001	9		38.416,18
30/12/2023	21301.0004 - IRPJ a Recolher	Compensação IRPJ	0001	001	10	42.970,55	
30/12/2023	11409.0006 - IRPJ a Compensar	Compensação IRPJ	0001	001	10		42.970,55
30/12/2023	33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	11	16.378,18	
30/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref.	0001	001	11		16.378,18
30/12/2023	33202.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12	7.445,48	
30/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	12		7.445,48
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>242.298,17</b>	<b>242.298,17</b>
31/12/2023	24301.0001 - Lucros Acumulados	Lucro a distribuir	0001	001	2	1.649.136,00	
31/12/2023	21301.0012 - Lucros a Distribuir	Lucro a distribuir	0001	001	2		1.649.136,00
31/12/2023	21301.0012 - Lucros a Distribuir	Lucro a distribuir cipriano	0001	001	3	824.568,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Lucro a distribuir cipriano	0001	001	3		824.568,00
31/12/2023	21301.0012 - Lucros a Distribuir	Lucro a distribuir edson	0001	001	4	824.568,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Lucro a distribuir edson	0001	001	4		824.568,00
31/12/2023	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	5	105,23	
31/12/2023	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	5		105,23
31/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6	2.356,26	
31/12/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	6		2.356,26
31/12/2023	33202.0005 - FGTS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7	909,41	
31/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	7		909,41
31/12/2023	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9	56.000,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	9		56.000,00
31/12/2023	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	10	22.500,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10		22.500,00
31/12/2023	33202.0014 - Despesa Alimentícia	Pg.alimentação nf	0001	001	11	25.652,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alimentação nf	0001	001	11		25.652,00
31/12/2023	34201.0042 - Copias e Encadernações	Pg.cópias e encadernações	0001	001	12	562,00	
31/12/2023	11101.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

**Livro Diário 09 N.º 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROV N.º 1207/24  
FLS 291

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.cópias e encadernações	0001	001	12		562,00
31/12/2023	34201.0040	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	13	15.000,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	13		15.000,00
31/12/2023	33102.0015	- Fardamento					
		Pg.fardamento nf	0001	001	14	10.800,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.fardamento nf	0001	001	14		10.800,00
31/12/2023	33203.0020	- Fretes					
		Pg.frete ref.	0001	001	15	15.892,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.frete ref.	0001	001	15		15.892,00
31/12/2023	34101.0003	- Publicidades e Propagandas					
		Pg.publicidade e propaganda ref.	0001	001	16	56.952,00	
31/12/2023	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.publicidade e propaganda ref.	0001	001	16		56.952,00
31/12/2023	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	7.505.165,97	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	562,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	749,08	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	1.125,81	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	1.658,51	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	2.307,63	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	2.400,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	5.411,18	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	10.800,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	15.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	15.892,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	18.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	22.552,33	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	25.652,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	39.939,10	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	46.002,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	56.952,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	60.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	82.311,12	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	88.764,35	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROG. Nº 1203/24  
FLS. 292

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	132.387,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	143.590,79	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	212.318,29	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	215.500,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	517.000,00	
31/12/2023	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18	5.788.290,49	
31/12/2023	24301.0001	- Lucros Acumulados					5.788.290,49
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	31101.0003	- COFINS					212.318,29
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	31101.0004	- PIS					46.002,29
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					517.000,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33101.0001	- Matérias Primas					143.590,79
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33102.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					88.764,35
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33102.0015	- Fardamento					10.800,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33102.0016	- IRPF					749,08
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33202.0004	- INSS					39.939,10
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33202.0005	- FGTS					5.411,18
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33202.0014	- Despesa Alimentícia					25.652,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33203.0005	- Água e esgoto					1.125,81
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					215.500,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	33203.0020	- Fretes					15.892,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34101.0003	- Publicidades e Propagandas					56.952,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0011	- Aluguéis					60.000,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0013	- Energia Elétrica					22.552,33
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					1.658,51
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0020	- Assessoria Contabil					18.000,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0023	- Materiais de Expediente					2.307,63
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0040	- Softwares					15.000,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0042	- Copias e Encadernações					562,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34201.0043	- Internet					2.400,00
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		
31/12/2023	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido					

Continua...

**Livro Diário 09 Nº. 9**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PRO. Nº 1703/24  
293

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		132.387,00
31/12/2023	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		82.311,12
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	18		7.505.165,97
<b>Totals do dia 31:</b>						<b>18.515.332,84</b>	<b>18.515.332,84</b>
<b>Totals do mês de Dezembro:</b>						<b>19.581.024,32</b>	<b>19.581.024,32</b>

# Balanco Patrimonial 2023

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

NIRE: 21200502651 - Data: 17/05/2001

PROF. Nº 17.071144  
294

Página 37 de 51

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	10.719.502,61 D
11	Ativo Circulante	10.719.502,61 D
111	Disponível	3.263.220,59 D
11101	Caixa Geral	3.263.220,59 D
11101.0001	Caixa / Banco	3.263.220,59 D
113	Clientes	7.456.038,08 D
11301	Duplicatas a Receber	7.456.038,08 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	7.456.038,08 D
114	Outros Créditos	243,94 D
11409	Impostos a Recuperar	243,94 D
11409.0006	IRPJ a Compensar	243,94 D
2	*** Passivo ***	10.719.502,61 C
21	Passivo Circulante	114.658,93 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	100.197,44 C
21301	Impostos e Contribuições	82.581,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,20 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	22.170,52 C
21301.0005	PIS a Recolher	3.426,03 C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.812,44 C
21301.0007	CSL a Recolher	41.171,52 C
21301.0008	IRRF a Recolher	0,50 C
21302	Obrigações Trabalhistas	17.616,23 C
21302.0001	INSS a Recolher	16.706,82 C
21302.0002	FGTS a Recolher	909,41 C
216	Outras Obrigações	14.461,49 C
21601	Outras Obrigações	14.461,49 C
21601.0001	Salários a Pagar	12.000,00 C
21601.0012	Energia a Pagar	2.356,26 C
21601.0013	Água e Esgoto a Pagar	105,23 C
23	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
231	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
23101.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
24	Patrimônio Líquido	10.594.228,31 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
242	Reservas	500.000,00 D
24202	Reserva de Lucros	500.000,00 D
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	500.000,00 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.594.228,31 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	10.594.228,31 C
24301.0001	Lucros Acumulados	10.594.228,31 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 10.719.502,61 (Dez Milhões Setecentos e Dezenove Mil Quinhentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

NIRE: 21200502651 - Data: 17/05/2001

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LT; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1203/21  
P.L.S.  
R.D.F.

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.505.165,97
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.505.165,97
010.01.03	Vendas de Serviços	7.505.165,97
(-) 020	Deduções da Receita	258.320,58
020.01	Impostos Faturados	258.320,58
020.01.03	COFINS	212.318,29
020.01.04	PIS	46.002,29
(=) 030	Receita Líquida	7.246.845,39
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	517.000,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	517.000,00
(=) 060	Lucro Bruto	6.729.845,39
(-) 070	Despesas Operacionais	394.130,59
070.01	Despesas com Vendas	56.952,00
070.02	Despesas Administrativas	122.480,47
070.04	Despesas Tributárias	214.698,12
(=) 110	Lucro Operacional	6.335.714,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	6.335.714,80
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	6.335.714,80
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	6.335.714,80

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

# Plano de Contas (Livro Diário 09 N.º. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1203/21  
FLS. 296  
RUBR.

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa / Banco	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoxarifado	36	X	X		Devedora

Continua...

# Plano de Contas (Livro Diário 09 N.º 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1803/24  
FLS. 298  
RUBR.

Código	Descrição	Reqz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avaliadas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacão e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora



# Plano de Contas (Livro Diário 09 N.º 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1303/24  
FLS. 298  
RUB. \_\_\_\_\_

Página 41 de 51

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21301.0012-5	Lucros a Distribuir	328	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Água e Esgoto a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisoes a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Aluguéis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 09 N°. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROCM Nº 1303/24  
 FLS. 299  
 REC.

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
23	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
231	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
23101.0001-8	Ajustes de Exercícios Anteriores	115	X	X		-
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros Acumulados	125	X	X		Credora
24302	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
24302.0001-0	(-) Prejuízos Acumulados	325	X	X		Devedora
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre II	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre III	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre IV	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simplex	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora

Continua...

# Plano de Contas (Livro Diário 09 N.º. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROJ. Nº 1203/2V  
FLS. 300  
R/S.

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
33102	Mão de Obra Direta					Devedora
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	IRPF	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Aluguéis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água e esgoto	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Percíveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora

Continua...

# Plano de Contas (Livro Diário 09 Nº. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROZ Nº 1207121  
 FLS 208  
 RUA

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Aluguéis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora

Continua...

# Plano de Contas (Livro Diário 09 N°. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROV. N° 1303/24  
 FLS. 302  
 RUB. \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Variação Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Variação Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributária	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPTU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora

Continua...

# Plano de Contas (Livro Diário 09 N°. 9)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PRO. Nº 1203/24  
FL. 302  
RUB. \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
35101.0005-2	Multas Fiscais ( Inedutíveis )	298	X			Devedora
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
36	Participações					Devedora
361	Participações					Devedora
36101-1	Participações no Lucro	326	X			Devedora
36111	Participações Sócios					Devedora
36111.0091-0	Participações Sócios	327	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Aluguéis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

**Balancete Contábil 2023**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROZ Nº 1203/24  
PLS 304

Página 47 de 51

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	6.639.455,07 D	7.819.965,56	3.739.918,02	10.719.502,61 D
11	Ativo Circulante	6.639.455,07 D	7.819.965,56	3.739.918,02	10.719.502,61 D
111	Disponível	6.639.455,07 D	0,00	3.376.234,48	3.263.220,59 D
11101	Caixa Geral	6.639.455,07 D	0,00	3.376.234,48	3.263.220,59 D
11101.0001	Caixa / Banco	6.639.455,07 D	0,00	3.376.234,48	3.263.220,59 D
113	Clientes	0,00	7.456.038,08	0,00	7.456.038,08 D
11301	Duplicatas a Receber	0,00	7.456.038,08	0,00	7.456.038,08 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0,00	7.456.038,08	0,00	7.456.038,08 D
114	Outros Créditos	0,00	363.927,48	363.683,54	243,94 D
11409	Impostos a Recuperar	0,00	363.927,48	363.683,54	243,94 D
11409.0006	IRPJ a Compensar	0,00	49.127,99	48.884,05	243,94 D
11409.0008	ISS a Compensar	0,00	314.799,49	314.799,49	0,00
2	*** Passivo ***	6.639.455,07 C	4.214.974,74	8.295.022,28	10.719.502,61 C
21	Passivo Circulante	173.765,88 C	2.565.838,74	2.506.731,79	114.658,93 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	160.334,40 C	2.543.190,61	2.483.053,65	100.197,44 C
21301	Impostos e Contribuições	160.334,40 C	2.515.456,56	2.437.703,37	82.581,21 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,10 C	314.799,49	314.799,59	0,20 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	89.470,68 C	199.687,16	132.387,00	22.170,52 C
21301.0005	PIS a Recolher	3.405,59 C	45.981,85	46.002,29	3.426,03 C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.718,09 C	212.223,94	212.318,29	15.812,44 C
21301.0007	CSL a Recolher	51.554,17 C	92.693,77	82.311,12	41.171,52 C
21301.0008	IRRF a Recolher	185,77 C	934,35	749,08	0,50 C
21301.0012	Lucros a Distribuir	0,00	1.649.136,00	1.649.136,00	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	0,00	27.734,05	45.350,28	17.616,23 C
21302.0001	INSS a Recolher	0,00	23.232,28	39.939,10	16.706,82 C
21302.0002	FGTS a Recolher	0,00	4.501,77	5.411,18	909,41 C
216	Outras Obrigações	13.431,48 C	22.648,13	23.678,14	14.461,49 C
21601	Outras Obrigações	13.431,48 C	22.648,13	23.678,14	14.461,49 C
21601.0001	Salários a Pagar	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
21601.0012	Energia a Pagar	1.365,89 C	21.561,96	22.552,33	2.356,26 C
21601.0013	Água e Esgoto a Pagar	65,59 C	1.086,17	1.125,81	105,23 C
23	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
231	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
23101.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C	0,00	0,00	10.615,37 C
24	Patrimônio Líquido	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
242	Reservas	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
24202	Reserva de Lucros	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
24301.0001	Lucros Acumulados	6.455.073,82 C	1.649.136,00	5.788.290,49	10.594.228,31 C
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.716.875,48	1.716.875,48	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	258.320,58	258.320,58	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00	258.320,58	258.320,58	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00	258.320,58	258.320,58	0,00
31101.0003	COFINS	0,00	212.318,29	212.318,29	0,00
31101.0004	PIS	0,00	46.002,29	46.002,29	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	0,00	517.000,00	517.000,00	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00	547.424,31	547.424,31	0,00
331	Custos Diretos	0,00	243.904,22	243.904,22	0,00
33101	Materiais Diretos	0,00	143.590,79	143.590,79	0,00

Continua...

**Balancete Contábil 2023**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROC/Nº 1703/24  
FLS. 309  
RUBR

Página 48 de 51

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101.0001	Matérias Primas	0,00	143.590,79	143.590,79	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	100.313,43	100.313,43	0,00
33102.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	88.764,35	88.764,35	0,00
33102.0015	Fardamento	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
33102.0016	IRPF	0,00	749,08	749,08	0,00
332	Custos Indiretos	0,00	303.520,09	303.520,09	0,00
33202	Mão de Obra Indireta	0,00	71.002,28	71.002,28	0,00
33202.0004	INSS	0,00	39.939,10	39.939,10	0,00
33202.0005	FGTS	0,00	5.411,18	5.411,18	0,00
33202.0014	Despesa Alimentícia	0,00	25.652,00	25.652,00	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	232.517,81	232.517,81	0,00
33203.0005	Água e esgoto	0,00	1.125,81	1.125,81	0,00
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	0,00	215.500,00	215.500,00	0,00
33203.0020	Fretes	0,00	15.892,00	15.892,00	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	394.130,59	394.130,59	0,00
341	Despesas de Vendas	0,00	56.952,00	56.952,00	0,00
4101	Despesas de Vendas	0,00	56.952,00	56.952,00	0,00
34101.0003	Publicidades e Propagandas	0,00	56.952,00	56.952,00	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	122.480,47	122.480,47	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	122.480,47	122.480,47	0,00
34201.0011	Aluguéis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	22.552,33	22.552,33	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	1.658,51	1.658,51	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	2.307,63	2.307,63	0,00
34201.0040	Softwares	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	562,00	562,00	0,00
34201.0043	Internet	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
345	Despesas Tributarias	0,00	214.698,12	214.698,12	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	214.698,12	214.698,12	0,00
34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	132.387,00	132.387,00	0,00
34501.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	82.311,12	82.311,12	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
41105.0001	Vendas à Vista	0,00	7.819.965,56	7.819.965,56	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	7.505.165,97	7.505.165,97	0,00
		0,00	29.076.947,31	29.076.947,31	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0



## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROF. Nº 1207/24  
PLS 306  
RUE

Página 49 de 51

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 114.658,93 / ( 114.658,93 + 0,00 ) ) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 7.246.845,39 / 10.719.502,61 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,68
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 0,00 / 10.594.228,31 ) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes ( 0,00 / ( 10.594.228,31 + 0,00 ) ) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 10.719.502,61 / 114.658,93 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	93,49
LG	Liquidez Geral ( 10.719.502,61 + 0,00 ) / ( 114.658,93 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	93,49
LI	Liquidez Imediata 3.263.220,59 / 114.658,93 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	28,46
LS	Liquidez Seca ( 3.263.220,59 + 0,00 + 7.456.038,08 + 243,94 ) / 114.658,93 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	93,49
ML	Margem Líquida ( 6.335.714,80 / 7.246.845,39 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	87,43
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento ( ( 114.658,93 + 0,00 ) / 10.594.228,31 ) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	1,08
RA	Rentabilidade do Ativo ( 6.335.714,80 / 10.719.502,61 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	59,10
SG	Solvência Geral 10.719.502,61 / ( 114.658,93 + 0,00 ) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.	c1/(c21+c22)	93,49

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

Fim

PROCO Nº 1207/24  
FLS. 208  
RCL

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 50 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 50 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 009, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, estabelecida no(a) R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , nº 2226, bairro PARQUE PIAUI , CEP 65631-280, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.502.272/0001-40 e registrada no(a) 17/05/2001 sob o nº 21200502651.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0



PROC. N° 1207/24  
FL. 308  
R.E. \_\_\_\_\_

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2024 15:13 SOB N° 20240432665.  
PROTOCOLO: 240432665 DE 03/04/2024. NIRE: 21200502651.  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 05/04/2024  
empresafacil.ma.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12307933525 em 26/05/2023, protocolo 230695965. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA
Número de Registro:	21200502651
CNPJ:	04502272000140
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA	
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	PI010078/O-0

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 08:18 SOB Nº 20230695965.  
PROTOCOLO: 230695965 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307933525. NIRE: 21200502651.  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

PROC. Nº 1703/24  
FLS. 310  
RUB. \_\_\_\_\_

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 46 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 46 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, estabelecida no(a) R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , nº 2226, bairro PARQUE PIAUI , CEP 65631-280, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.502.272/0001-40 e registrada no(a) 17/05/2001 sob o nº 21200502651.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2022

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1303/24  
FLS. 320  
RUBS

Página 2 de 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10077	1.231.639,97	
01/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10077		1.231.639,97
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>1.231.639,97</b>	<b>1.231.639,97</b>
10/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10179	630,50	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10179		630,50
10/01/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10180	58,30	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10180		58,30
10/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	10181	330,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	10181		330,00
10/01/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10182	3.000,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10182		3.000,00
10/01/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	10268	350,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	10268		350,00
10/01/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	10280	325,68	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	10280		325,68
10/01/2022	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	10334	150,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	10334		150,00
10/01/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	10346	3.000,00	
10/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10346		3.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>7.844,48</b>	<b>7.844,48</b>
13/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10078	64.267,56	
13/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10078	1.717,30	
13/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10078		65.984,86
13/01/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10079	50.121,14	
13/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10079	1.339,29	
13/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10079		51.460,43
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>117.445,29</b>	<b>117.445,29</b>
15/01/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10358	1.500,00	
15/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10358		1.500,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
19/01/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	10067	39.115,41	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 130724  
FLS. 391  
RG

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples ref.	0001	001	10067		39.115,41
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>39.115,41</b>	<b>39.115,41</b>
20/01/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	10383	8.900,00	
20/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10383		8.900,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
28/01/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref.	0001	001	10162	3.056,59	
28/01/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref.	0001	001	10162		3.056,59
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>3.056,59</b>	<b>3.056,59</b>
30/01/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref.	0001	001	10161	3.056,59	
30/01/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref.	0001	001	10161		3.056,59
30/01/2022	34201.0008 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10183	3.000,00	
30/01/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10183		3.000,00
30/01/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10184	930,00	
30/01/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10184		930,00
30/01/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10256	30.000,00	
30/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10256		30.000,00
30/01/2022	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	10288	59,68	
30/01/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	10288		59,68
30/01/2022	33203.0004 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10292	985,68	
30/01/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10292		985,68
30/01/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10395	159.256,00	
30/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10395		159.256,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>197.287,95</b>	<b>197.287,95</b>
31/01/2022	31101.0005 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	10068	7.618,99	
31/01/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	10068		7.618,99
31/01/2022	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10371	36.589,58	
31/01/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10371		36.589,58
					<b>Totais do dia 31:</b>	<b>44.208,57</b>	<b>44.208,57</b>
					<b>Totais do mês de Janeiro:</b>	<b>1.650.998,26</b>	<b>1.650.998,26</b>
01/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10081	114.388,70	
01/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10081		114.388,70
01/02/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10216	3.000,00	

Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 1203/24  
FLS 302  
RUB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10216		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>117.388,70</b>	<b>117.388,70</b>
10/02/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10312	985,68	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10312		985,68
10/02/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10313	59,68	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10313		59,68
10/02/2022	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	10335	150,00	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	10335		150,00
10/02/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	10347	3.000,00	
10/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10347		3.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.195,36</b>	<b>4.195,36</b>
15/02/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	10269	485,00	
15/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	10269		485,00
15/02/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	10281	259,68	
15/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	10281		259,68
15/02/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10359	1.500,00	
15/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10359		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.244,68</b>	<b>2.244,68</b>
16/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	10100	7.618,99	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples ref.	0001	001	10100		7.618,99
16/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	10232	930,00	
16/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	10232		930,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>8.548,99</b>	<b>8.548,99</b>
20/02/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	10384	10.150,00	
20/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10384		10.150,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>
21/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10080	4.812,94	
21/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10080	128,61	
21/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10080		4.941,55
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>4.941,55</b>	<b>4.941,55</b>
28/02/2022	31101.0005 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	10069	328,70	
28/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	10069		328,70



# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROZ. Nº 1203/24  
FLS 333

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10082	4.812,94	
28/02/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10082		4.812,94
28/02/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. FEV	0001	001	10147	128,61	
28/02/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. FEV	0001	001	10147		128,61
28/02/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref.	0001	001	10154	128,61	
28/02/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref.	0001	001	10154		128,61
28/02/2022	34201.0008 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10185	3.000,00	
28/02/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10185		3.000,00
28/02/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10186	930,00	
28/02/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10186		930,00
28/02/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10257	35.000,00	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10257		35.000,00
28/02/2022	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	10289	62,59	
28/02/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	10289		62,59
28/02/2022	33203.0004 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10293	999,68	
28/02/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10293		999,68
28/02/2022	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10372	35.625,25	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10372		35.625,25
28/02/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10396	152.360,00	
28/02/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10396		152.360,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>233.376,38</b>	<b>233.376,38</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>380.845,66</b>	<b>380.845,66</b>
01/03/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10217	3.000,00	
01/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10217		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10/03/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10314	999,68	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10314		999,68
10/03/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10315	62,59	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10315		62,59
10/03/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	10348	3.000,00	
10/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1703134  
FLS. 324  
RUBR.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10348		3.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>4.062,27</b>	<b>4.062,27</b>
11/03/2022	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	10336	150,00	
11/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	10336		150,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
15/03/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	10270	395,00	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	10270		395,00
15/03/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10360	1.500,00	
15/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10360		1.500,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.895,00</b>	<b>1.895,00</b>
17/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	10233	930,00	
17/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	10233		930,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
19/03/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.alugueis ref.	0001	001	10385	9.520,00	
19/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10385		9.520,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>9.520,00</b>	<b>9.520,00</b>
20/03/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza	Pg. Material de limpeza	0001	001	10282	569,68	
20/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. Material de limpeza	0001	001	10282		569,68
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>569,68</b>	<b>569,68</b>
21/03/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	10101	328,70	
21/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples ref.	0001	001	10101		328,70
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>328,70</b>	<b>328,70</b>
30/03/2022	34201.0008 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10187	3.000,00	
30/03/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10187		3.000,00
30/03/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref. 930	0001	001	10188	930,00	
30/03/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 930	0001	001	10188		930,00
30/03/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10258	30.000,00	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10258		30.000,00
30/03/2022	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	10290	62,58	
30/03/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	10290		62,58
30/03/2022	33203.0004 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10291	895,58	
30/03/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10291		895,58
30/03/2022	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10379	20.598,58	

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1202/24  
FLS. 335  
RUBR.

Página 7 de 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10379		20.598,58
30/03/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10397	152.362,00	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10397		152.362,00
30/03/2022	34201.0039 - Assessoria Jurídica	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	10407	10.000,00	
30/03/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria jurídica ref.	0001	001	10407		10.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>217.848,74</b>	<b>217.848,74</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>238.304,39</b>	<b>238.304,39</b>
01/04/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10218	3.000,00	
01/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10218		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10/04/2022	34201.0011 - Aluguéis	Pg.aluguéis ref.	0001	001	10349	3.000,00	
10/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aluguéis ref.	0001	001	10349		3.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
12/04/2022	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	10337	150,00	
12/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	10337		150,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
15/04/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10316	895,58	
15/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10316		895,58
15/04/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10317	62,58	
15/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10317		62,58
15/04/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10361	1.500,00	
15/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10361		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.458,16</b>	<b>2.458,16</b>
19/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	10234	930,00	
19/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref.	0001	001	10234		930,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
20/04/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	10271	458,98	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	10271		458,98
20/04/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos	Pg.aluguéis ref.	0001	001	10386	10.150,00	
20/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aluguéis ref.	0001	001	10386		10.150,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.608,98</b>	<b>10.608,98</b>
30/04/2022	34201.0008 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10189	3.000,00	
30/04/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10189		3.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROV. Nº 1707/24  
FLS. 326  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10190	930,00	
30/04/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10190		930,00
30/04/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10259	30.000,00	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10259		30.000,00
30/04/2022	33203.0005 - Água e esgoto						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10294	65,89	
30/04/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10294		65,89
30/04/2022	33203.0004 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10295	1.010,25	
30/04/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10295		1.010,25
30/04/2022	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10380	21.556,58	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10380		21.556,58
30/04/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10398	126.365,00	
30/04/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10398		126.365,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>182.927,72</b>	<b>182.927,72</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>203.074,86</b>	<b>203.074,86</b>
01/05/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10219	3.000,00	
01/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10219		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10/05/2022	34201.0011 - Aluguéis						
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	10350	3.000,00	
10/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	10350		3.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
13/05/2022	34201.0043 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	10338	150,00	
13/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref.	0001	001	10338		150,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
15/05/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	10272	268,89	
15/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.material de expediente	0001	001	10272		268,89
15/05/2022	34201.0018 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Pg. Material de limpeza	0001	001	10283	635,35	
15/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. Material de limpeza	0001	001	10283		635,35
15/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10318	1.010,25	
15/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10318		1.010,25
15/05/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10319	65,89	
15/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10319		65,89
15/05/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1303/21  
FLS. 328  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10362	1.500,00	
15/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10362		1.500,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>3.480,38</b>	<b>3.480,38</b>
16/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	10235	930,00	
16/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.INSS ref.	0001	001	10235		930,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
19/05/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10387	9.850,00	
19/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10387		9.850,00
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>9.850,00</b>	<b>9.850,00</b>
30/05/2022	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	10191	3.000,00	
30/05/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	10191		3.000,00
30/05/2022	34201.0004 - INSS						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10192	930,00	
30/05/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10192		930,00
30/05/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10260	30.000,00	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10260		30.000,00
30/05/2022	33203.0005 - Água e esgoto						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10296	75,26	
30/05/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10296		75,26
30/05/2022	33203.0004 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10297	1.015,25	
30/05/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10297		1.015,25
30/05/2022	33101.0001 - Matérias Primas						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10381	35.689,25	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10381		35.689,25
30/05/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados						
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10399	78.950,00	
30/05/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10399		78.950,00
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>149.659,76</b>	<b>149.659,76</b>
					<b>Totais do mês de Maio:</b>	<b>170.070,14</b>	<b>170.070,14</b>
01/06/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10220	3.000,00	
01/06/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10220		3.000,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10/06/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	10273	259,80	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.material de expediente	0001	001	10273		259,80
10/06/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10351	3.000,00	
10/06/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10351		3.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>3.259,80</b>	<b>3.259,80</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PRO Nº 12 07/21  
328

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2022	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	10339	150,00	
12/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	10339		150,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
15/06/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10363	1.500,00	
15/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10363		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
16/06/2022	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10320	1.015,25	
16/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10320		1.015,25
16/06/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10321	75,26	
16/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10321		75,26
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>1.090,51</b>	<b>1.090,51</b>
20/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	10236	930,00	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	10236		930,00
20/06/2022	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	10388	10.000,00	
20/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10388		10.000,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.930,00</b>	<b>10.930,00</b>
30/06/2022	34201.0008	- Pró-labores Vr.pró-labore ref.	0001	001	10193	3.000,00	
30/06/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	10193		3.000,00
30/06/2022	34201.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10194	930,00	
30/06/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10194		930,00
30/06/2022	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10261	35.000,00	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10261		35.000,00
30/06/2022	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	10298	72,56	
30/06/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	10298		72,56
30/06/2022	33203.0004	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	10299	985,56	
30/06/2022	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	10299		985,56
30/06/2022	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	10382	35.688,25	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	10382		35.688,25
30/06/2022	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10400	75.632,00	
30/06/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10400		75.632,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>151.308,37</b>	<b>151.308,37</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>171.238,68</b>	<b>171.238,68</b>

Continua...

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro, PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1203/24  
FLS 329  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	21601.0003	Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	10221	3.000,00	
01/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.pró-labore ref.	0001	001	10221		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10/07/2022	34201.0011	Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	10352	3.000,00	
10/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10352		3.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11/07/2022	34201.0043	Internet Pg.internet ref.	0001	001	10340	150,00	
11/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	10340		150,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
12/07/2022	21601.0012	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10322	985,56	
12/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10322		985,56
12/07/2022	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10323	72,56	
12/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10323		72,56
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.058,12</b>	<b>1.058,12</b>
15/07/2022	34201.0023	Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	10274	563,25	
15/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.material de expediente	0001	001	10274		563,25
15/07/2022	34201.0020	Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10364	1.500,00	
15/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10364		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.063,25</b>	<b>2.063,25</b>
19/07/2022	21302.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	10237	930,00	
19/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	10237		930,00
19/07/2022	33203.0013	Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	10389	12.000,00	
19/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10389		12.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>12.930,00</b>	<b>12.930,00</b>
20/07/2022	34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza Pg. Material de limpeza	0001	001	10284	359,68	
20/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco Pg. Material de limpeza	0001	001	10284		359,68
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>359,68</b>	<b>359,68</b>
30/07/2022	34201.0008	Pró-labores Vr.pró-labore ref.	0001	001	10195	3.000,00	
30/07/2022	21601.0003	Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	10195		3.000,00
30/07/2022	34201.0004	INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10196	930,00	
30/07/2022	21302.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10196		930,00
30/07/2022	33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10262	30.000,00	
30/07/2022	11101.0001	Caixa / Banco					

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 1307/24  
FLS 390  
RUBR

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10262		30.000,00
30/07/2022	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10300	65,58	
30/07/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10300		65,58
30/07/2022	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10301	1.259,58	
30/07/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10301		1.259,58
30/07/2022	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10373	22.317,74	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10373		22.317,74
30/07/2022	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10401	35.698,00	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10401		35.698,00
30/07/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	10408	10.000,00	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	10408		10.000,00
30/07/2022	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	10412	335,00	
30/07/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	10412		335,00
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>103.605,90</b>	<b>103.605,90</b>
		<b>Totais do mês de Julho:</b>				<b>126.166,95</b>	<b>126.166,95</b>
01/08/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10222	3.000,00	
01/08/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10222		3.000,00
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
08/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	10083	161.008,25	
08/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	10083	5.811,60	
08/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 81	0001	001	10083		166.819,85
08/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 82	0001	001	10084	187.189,11	
08/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 82	0001	001	10084	6.756,20	
08/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 82	0001	001	10084		193.945,31
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>360.765,16</b>	<b>360.765,16</b>
09/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	10085	234.693,64	
09/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	10085	8.471,28	
09/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 84	0001	001	10085		243.164,92
09/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	10086	312.519,55	
09/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	10086	11.280,41	
09/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 85	0001	001	10086		323.799,96
09/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					



**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro/PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROF. Nº 1203/24  
 FLS. 371  
 RUA \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	11409.0008	Rec.receita de serviços nf 86 - ISS a Compensar	0001	001	10087	177.974,33	
09/08/2022	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 86 - Vendas à Vista	0001	001	10087	6.427,61	
09/08/2022	11301.0001	Rec.receita de serviços nf 86 - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	10087		184.401,94
09/08/2022	11409.0008	Rec.receita de serviços nf 87 - ISS a Compensar	0001	001	10088	118.402,01	
09/08/2022	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 87 - Vendas à Vista	0001	001	10088	4.273,73	
09/08/2022	11301.0001	Rec.receita de serviços nf 87 - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	10088		122.675,74
09/08/2022	11409.0008	Rec.receita de serviços nf 88 - ISS a Compensar	0001	001	10089	71.321,57	
09/08/2022	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 88 - Vendas à Vista	0001	001	10089	2.574,41	
09/08/2022	11301.0001	Rec.receita de serviços nf 88 - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	10089		73.895,98
09/08/2022	11409.0008	Rec.receita de serviços nf 89 - ISS a Compensar	0001	001	10090	137.534,24	
09/08/2022	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 89 - Vendas à Vista	0001	001	10090	4.964,31	
09/08/2022	11301.0001	Rec.receita de serviços nf 89 - Dupl.Receber de Clientes	0001	001	10090		142.498,55
09/08/2022	11409.0008	Rec.receita de serviços nf 90 - ISS a Compensar	0001	001	10091	260.884,82	
09/08/2022	41105.0001	Rec.receita de serviços nf 90 - Vendas à Vista	0001	001	10091	9.416,65	
09/08/2022		Rec.receita de serviços nf 90	0001	001	10091		270.301,47
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.360.738,56</b>	<b>1.360.738,56</b>
10/08/2022	34201.0043	Internet - Pg.internet ref.	0001	001	10341	150,00	
10/08/2022	11101.0001	Caixa / Banco - Pg.internet ref.	0001	001	10341		150,00
10/08/2022	34201.0011	Aluguéis - Pg.aluguéis ref.	0001	001	10353	3.000,00	
10/08/2022	11101.0001	Caixa / Banco - Pg.aluguéis ref.	0001	001	10353		3.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>
11/08/2022	21601.0012	Energia a Pagar - Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10324	1.259,58	
11/08/2022	11101.0001	Caixa / Banco - Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10324		1.259,58
11/08/2022	21601.0013	Água e Esgoto a Pagar - Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10325	65,58	
11/08/2022	11101.0001	Caixa / Banco - Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10325		65,58
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.325,16</b>	<b>1.325,16</b>
15/08/2022	34201.0020	Assessoria Contabil - Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10365	1.500,00	
15/08/2022	11101.0001	Caixa / Banco - Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10365		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
17/08/2022	21302.0001	INSS a Recolher - Pg.INSS ref.	0001	001	10238	930,00	
17/08/2022	11101.0001	Caixa / Banco - Pg.INSS ref.	0001	001	10238		930,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>930,00</b>	<b>930,00</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1203/24  
FLS 332  
RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2022	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	10275	456,98	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.material de expediente	0001	001	10275		456,98
20/08/2022	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10390	7.500,00	
20/08/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10390		7.500,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>7.956,98</b>	<b>7.956,98</b>
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 91	0001	001	10092	88.870,19	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 91	0001	001	10092	3.207,77	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 91	0001	001	10092		92.077,96
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 92	0001	001	10093	148.044,45	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 92	0001	001	10093	5.343,67	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 92	0001	001	10093		153.388,12
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 93	0001	001	10094	86.179,13	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 93	0001	001	10094	3.110,64	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 93	0001	001	10094		89.289,77
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	10095	177.603,08	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	10095	6.410,59	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 94	0001	001	10095		184.013,67
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 95	0001	001	10096	142.536,58	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 95	0001	001	10096	5.144,87	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 95	0001	001	10096		147.681,45
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 96	0001	001	10097	175.250,33	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 96	0001	001	10097	6.325,67	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 96	0001	001	10097		181.576,00
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 97	0001	001	10098	98.742,23	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 97	0001	001	10098	3.564,11	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 97	0001	001	10098		102.306,34
24/08/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 98	0001	001	10099	89.421,53	
24/08/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 98	0001	001	10099	3.227,68	
24/08/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 98	0001	001	10099		92.649,21
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>1.042.982,52</b>	<b>1.042.982,52</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROF. Nº 1203/24  
FLS. 337  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2022	31101.0005 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	10070	184.062,60	
30/08/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	10070		184.062,60
30/08/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Vr.ISS ref. AGO	0001	001	10148	96.311,30	
30/08/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. AGO	0001	001	10148		96.311,30
30/08/2022	21301.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref.	0001	001	10155	96.311,20	
30/08/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Vr.ISS ref.	0001	001	10155		96.311,20
30/08/2022	34201.0008 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10197	3.000,00	
30/08/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10197		3.000,00
30/08/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10198	930,00	
30/08/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10198		930,00
30/08/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10263	23.000,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10263		23.000,00
30/08/2022	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	10302	75,89	
30/08/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	10302		75,89
30/08/2022	33203.0004 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10303	1.256,35	
30/08/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10303		1.256,35
30/08/2022	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10374	45.245,59	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10374		45.245,59
30/08/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10402	9.850,00	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10402		9.850,00
30/08/2022	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	10413	365,89	
30/08/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref.	0001	001	10413		365,89
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>460.408,82</b>	<b>460.408,82</b>
31/08/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10102	2.668.175,04	
31/08/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10102		2.668.175,04
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>2.668.175,04</b>	<b>2.668.175,04</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>5.910.932,24</b>	<b>5.910.932,24</b>
01/09/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10223	3.000,00	
01/09/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10223		3.000,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
06/09/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	10239	930,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROZ. Nº 1007/24  
FLS. 374

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	10239		930,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
09/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 99	0001	001	10103	238.227,17	
09/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 99	0001	001	10103	8.598,83	
09/09/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 99	0001	001	10103		246.826,00
09/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 100	0001	001	10104	84.650,31	
09/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 100	0001	001	10104	3.055,47	
09/09/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 100	0001	001	10104		87.705,78
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>334.531,78</b>	<b>334.531,78</b>
10/09/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg. Material de limpeza	0001	001	10285	359,68	
10/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. Material de limpeza	0001	001	10285		359,68
10/09/2022	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10326	1.256,35	
10/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10326		1.256,35
10/09/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10327	75,89	
10/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10327		75,89
10/09/2022	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	10354	3.000,00	
10/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10354		3.000,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>4.691,92</b>	<b>4.691,92</b>
13/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 101	0001	001	10105	240.190,91	
13/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 101	0001	001	10105	8.669,71	
13/09/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 101	0001	001	10105		248.860,62
13/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 102	0001	001	10106	253.636,76	
13/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 102	0001	001	10106	9.155,04	
13/09/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 102	0001	001	10106		262.791,80
13/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 103	0001	001	10107	274.190,15	
13/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 103	0001	001	10107	9.896,91	
13/09/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 103	0001	001	10107		284.087,06
13/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 104	0001	001	10108	203.095,15	
13/09/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 104	0001	001	10108	7.330,73	
13/09/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 104	0001	001	10108		210.425,88
13/09/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1207/24  
FLS. 335  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 105	0001	001	10109	114.595,34	
13/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 105	0001	001	10109	4.136,33	
13/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 105	0001	001	10109		118.731,67
13/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 106	0001	001	10110	162.094,23	
13/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 106	0001	001	10110	5.850,80	
13/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 106	0001	001	10110		167.945,03
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.292.842,06</b>	<b>1.292.842,06</b>
15/09/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	10276	658,58	
15/09/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.material de expediente	0001	001	10276		658,58
15/09/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10366	1.500,00	
5/09/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10366		1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>2.158,58</b>	<b>2.158,58</b>
19/09/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10391	12.560,00	
19/09/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10391		12.560,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>12.560,00</b>	<b>12.560,00</b>
26/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 107	0001	001	10111	104.467,90	
26/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 107	0001	001	10111	3.770,78	
26/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 107	0001	001	10111		108.238,68
26/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 108	0001	001	10112	251.298,52	
26/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 108	0001	001	10112	9.070,64	
26/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 108	0001	001	10112		260.369,16
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>368.607,84</b>	<b>368.607,84</b>
30/09/2022	31101.0005 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	10071	64.922,50	
30/09/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	10071		64.922,50
30/09/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Vr.ISS ref. SET	0001	001	10149	69.535,24	
30/09/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref. SET	0001	001	10149		69.535,24
30/09/2022	21301.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref.	0001	001	10156	69.535,24	
30/09/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Vr.ISS ref.	0001	001	10156		69.535,24
30/09/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	10164	1.926.446,44	
30/09/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	10164		1.926.446,44
30/09/2022	34201.0008 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	10199	3.000,00	
30/09/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROQ. Nº 1207124  
FLS. 336  
RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref.	0001	001	10199		3.000,00
30/09/2022	34201.0004	- INSS					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10200	930,00	
30/09/2022	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10200		930,00
30/09/2022	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10264	30.000,00	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10264		30.000,00
30/09/2022	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10304	65,89	
30/09/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10304		65,89
30/09/2022	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10305	1.452,66	
30/09/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10305		1.452,66
30/09/2022	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10375	58.950,77	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10375		58.950,77
30/09/2022	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10403	156.356,00	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10403		156.356,00
30/09/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	10409	10.000,00	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	10409		10.000,00
30/09/2022	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	10414	415,25	
30/09/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	10414		415,25
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>2.391.609,99</b>	<b>2.391.609,99</b>
					<b>Totais do mês de Setembro:</b>	<b>4.410.932,17</b>	<b>4.410.932,17</b>
01/10/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10224	3.000,00	
01/10/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10224		3.000,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
09/10/2022	34201.0043	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	10342	150,00	
09/10/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref.	0001	001	10342		150,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
10/10/2022	21301.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	10073	184.062,60	
10/10/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.simples ref.	0001	001	10073		184.062,60
10/10/2022	34301.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros ref.	0001	001	10074	1.840,63	
10/10/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.juros ref.	0001	001	10074		1.840,63
10/10/2022	35101.0005	- Multas Fiscais ( Indedutíveis )					
		Pg.multa ref.	0001	001	10075	12.148,13	
10/10/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.multa ref.	0001	001	10075		12.148,13
10/10/2022	34201.0043	- Internet					

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento:, N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROCON Nº 1203/24  
FLS 33X  
RUBR

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref.	0001	001	10343	150,00	
10/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref.	0001	001	10343		150,00
10/10/2022	34201.0011 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10355	3.000,00	
10/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10355		3.000,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>201.201,36</b>	<b>201.201,36</b>
12/10/2022	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10328	1.242,66	
12/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10328		1.242,66
12/10/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10329	65,89	
12/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10329		65,89
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>1.308,55</b>	<b>1.308,55</b>
13/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	10240	930,00	
13/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.INSS ref.	0001	001	10240		930,00
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
15/10/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10367	1.500,00	
15/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10367		1.500,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
18/10/2022	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	10072	64.922,50	
18/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.simples ref.	0001	001	10072		64.922,50
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>64.922,50</b>	<b>64.922,50</b>
20/10/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	10277	325,68	
20/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.material de expediente	0001	001	10277		325,68
20/10/2022	33203.0013 - Aluguel de Equipamentos						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10392	10.520,00	
20/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	10392		10.520,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>10.845,68</b>	<b>10.845,68</b>
21/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 109	0001	001	10115	428.508,05	
21/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 109	0001	001	10115	17.854,50	
21/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 109	0001	001	10115		446.362,55
21/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 110	0001	001	10116	56.473,63	
21/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 110	0001	001	10116	2.353,07	
21/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						
		Rec.receita de serviços nf 110	0001	001	10116		58.826,70
21/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Rec.receita de serviços nf 111	0001	001	10117	132.784,57	
21/10/2022	11409.0008 - ISS a Compensar						
		Rec.receita de serviços nf 111	0001	001	10117	5.532,69	
21/10/2022	41105.0001 - Vendas à Vista						

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 1207/24  
FLS 338  
RUB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 111	0001	001	10117		138.317,26
21/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 112	0001	001	10118	212.037,94	
21/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 112	0001	001	10118	8.834,91	
21/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 112	0001	001	10118		220.872,85
21/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	10119	59.167,92	
21/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	10119	2.465,33	
21/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 113	0001	001	10119		61.633,25
21/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	10120	97.208,29	
21/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	10120	4.050,35	
21/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 114	0001	001	10120		101.258,64
		<b>Totals do dia 21:</b>				<b>1.027.271,25</b>	<b>1.027.271,25</b>
24/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	10121	54.010,57	
24/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	10121	2.250,44	
24/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 115	0001	001	10121		56.261,01
24/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 116	0001	001	10122	114.800,19	
24/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 116	0001	001	10122	4.783,34	
24/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 116	0001	001	10122		119.583,53
		<b>Totals do dia 24:</b>				<b>175.844,54</b>	<b>175.844,54</b>
27/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 117	0001	001	10123	96.083,96	
27/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 117	0001	001	10123	4.003,50	
27/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 117	0001	001	10123		100.087,46
27/10/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	10124	47.709,51	
27/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	10124	1.987,90	
27/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Rec.receita de serviços nf 118	0001	001	10124		49.697,41
		<b>Totals do dia 27:</b>				<b>149.784,87</b>	<b>149.784,87</b>
30/10/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Vr.ISS ref. OUT	0001	001	10150	54.116,03	
30/10/2022	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. OUT	0001	001	10150		54.116,03
30/10/2022	21301.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref.	0001	001	10157	54.116,03	
30/10/2022	11409.0008	- ISS a Compensar					
		Vr.ISS ref.	0001	001	10157		54.116,03
30/10/2022	31101.0004	- PIS					
		Vr.pis ref. 102022	0001	001	10167	18.543,85	
30/10/2022	21301.0005	- PIS a Recolher					
		Vr.pis ref. 102022	0001	001	10167		18.543,85



**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PRO: Nº 1203/24  
FL: 339  
RUB: \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2022	31101.0003 - COFINS	Vr.cofins ref. 102022	0001	001	10170	85.587,02	
30/10/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Vr.cofins ref. 102022	0001	001	10170		85.587,02
30/10/2022	34201.0008 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10201	3.000,00	
30/10/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref.	0001	001	10201		3.000,00
30/10/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	10202	4.000,00	
30/10/2022	21601.0001 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	10202		4.000,00
30/10/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10203	2.478,17	
30/10/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10203		2.478,17
30/10/2022	33102.0016 - IRPF	Vr.IRRF ref.	0001	001	10204	185,77	
30/10/2022	21301.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref.	0001	001	10204		185,77
30/10/2022	33103.0003 - Serviços Terceiros/Pessoa Física	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10265	30.000,00	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10265		30.000,00
30/10/2022	33203.0005 - Água e esgoto	Vr.consumo água ref.	0001	001	10306	62,53	
30/10/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Vr.consumo água ref.	0001	001	10306		62,53
30/10/2022	33203.0004 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10307	1.365,89	
30/10/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	10307		1.365,89
30/10/2022	33101.0001 - Matérias Primas	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10376	35.689,58	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.aquisição de materiais	0001	001	10376		35.689,58
30/10/2022	32101.0003 - Custos dos Serviços Prestados	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10404	156.982,00	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10404		156.982,00
30/10/2022	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Pg.ICMS ref.	0001	001	10415	359,58	
30/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref.	0001	001	10415		359,58
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>446.486,45</b>	<b>446.486,45</b>
31/10/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10165	1.298.784,63	
31/10/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf	0001	001	10165		1.298.784,63
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>1.298.784,63</b>	<b>1.298.784,63</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>3.382.029,83</b>	<b>3.382.029,83</b>
01/11/2022	21601.0003 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10225	3.000,00	
01/11/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref.	0001	001	10225		3.000,00
01/11/2022	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.funcionários ref.	0001	001	10227	4.000,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1503/24  
FLS 340

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funacionários ref.	0001	001	10227		4.000,00
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
04/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	10241	2.478,17	
04/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	10241		2.478,17
04/11/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	10242	185,77	
04/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.IRRF ref.	0001	001	10242		185,77
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>2.663,94</b>	<b>2.663,94</b>
10/11/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher Pg.COFINS ref.	0001	001	10175	85.587,02	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.COFINS ref.	0001	001	10175		85.587,02
10/11/2022	21301.0005	- PIS a Recolher Pg.PIS ref.	0001	001	10176	18.543,85	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.PIS ref.	0001	001	10176		18.543,85
10/11/2022	34201.0023	- Materiais de Expediente Pg.material de expediente	0001	001	10278	359,68	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.material de expediente	0001	001	10278		359,68
10/11/2022	34201.0011	- Alugueis Pg.alugueis ref.	0001	001	10356	3.000,00	
10/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10356		3.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>107.490,55</b>	<b>107.490,55</b>
11/11/2022	34201.0043	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	10344	150,00	
11/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref.	0001	001	10344		150,00
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
13/11/2022	21601.0012	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10330	1.575,89	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10330		1.575,89
13/11/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10331	62,53	
13/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10331		62,53
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>1.638,42</b>	<b>1.638,42</b>
14/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 119	0001	001	10126	98.251,46	
14/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 119	0001	001	10126	4.093,81	
14/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 119	0001	001	10126		102.345,27
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>102.345,27</b>	<b>102.345,27</b>
15/11/2022	34201.0020	- Assessoria Contabil Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10368	1.500,00	
15/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10368		1.500,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
16/11/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza Pg. Material de limpeza	0001	001	10286	693,38	
16/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg. Material de limpeza	0001	001	10286		693,38

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROP. Nº 1203/2024  
 FLS. 341  
 RUB. \_\_\_\_\_

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>693,38</b>	<b>693,38</b>
19/11/2022	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref. 11350	0001	001	10393	11.350,00	
19/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref. 11350	0001	001	10393		11.350,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>
23/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 120	0001	001	10127	147.473,11	
23/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 120	0001	001	10127	6.144,71	
23/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 120	0001	001	10127		153.617,82
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>153.617,82</b>	<b>153.617,82</b>
25/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 121	0001	001	10128	85.740,98	
25/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 121	0001	001	10128	3.572,54	
25/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 121	0001	001	10128		89.313,52
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>89.313,52</b>	<b>89.313,52</b>
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 122	0001	001	10129	211.689,02	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 122	0001	001	10129	8.820,38	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 122	0001	001	10129		220.509,40
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 123	0001	001	10130	143.720,58	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 123	0001	001	10130	5.988,36	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 123	0001	001	10130		149.708,94
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	10131	120.271,49	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	10131	5.011,31	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 124	0001	001	10131		125.282,80
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	10132	83.506,91	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	10132	3.479,46	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 125	0001	001	10132		86.986,37
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 126	0001	001	10133	151.663,44	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 126	0001	001	10133	6.319,31	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 126	0001	001	10133		157.982,75
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 127	0001	001	10134	66.237,30	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 127	0001	001	10134	2.759,89	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 127	0001	001	10134		68.997,19
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 128	0001	001	10135	305.353,52	

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 1707/21  
FLS 342  
RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 128	0001	001	10135	12.723,06	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 128	0001	001	10135		318.076,58
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 129	0001	001	10136	62.687,33	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 129	0001	001	10136	2.611,97	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 129	0001	001	10136		65.299,30
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	10137	199.441,22	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	10137	8.310,05	
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 130	0001	001	10137		207.751,27
30/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Rec.receita de serviços nf	0001	001	10138	1.676.036,36	
30/11/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf	0001	001	10138		1.676.036,36
30/11/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref. NOV	0001	001	10151	69.834,85	
30/11/2022	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. NOV	0001	001	10151		69.834,85
30/11/2022	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref.	0001	001	10158	69.834,85	
30/11/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref.	0001	001	10158		69.834,85
30/11/2022	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 112022	0001	001	10168	11.348,16	
30/11/2022	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 112022	0001	001	10168		11.348,16
30/11/2022	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref.	0001	001	10171	52.376,14	
30/11/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref.	0001	001	10171		52.376,14
30/11/2022	34201.0008	- Pró-labores Vr.pró-labore ref.	0001	001	10205	3.000,00	
30/11/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	10205		3.000,00
30/11/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref.	0001	001	10206	4.000,00	
30/11/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Vr.salário ref.	0001	001	10206		4.000,00
30/11/2022	34201.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10207	2.478,17	
30/11/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10207		2.478,17
30/11/2022	33102.0016	- IRPF Vr.IRRF ref.	0001	001	10208	185,77	
30/11/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr.IRRF ref.	0001	001	10208		185,77
30/11/2022	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10266	35.000,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10266		35.000,00
30/11/2022	33203.0005	- Água e esgoto Vr.consumo água ref.	0001	001	10308	65,65	

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1803/24  
FLS. 397  
RUB.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar Vr.consumo água ref.	0001	001	10308		65,65
30/11/2022	33203.0004	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	10309	1.456,89	
30/11/2022	21601.0012	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	10309		1.456,89
30/11/2022	33101.0001	- Matérias Primas Pg.aquisição de materiais	0001	001	10377	35.986,68	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.aquisição de materiais	0001	001	10377		35.986,68
30/11/2022	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10405	169.890,00	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10405		169.890,00
30/11/2022	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota Pg.ICMS ref.	0001	001	10416	245,68	
30/11/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.ICMS ref.	0001	001	10416		245,68
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>3.532.333,80</b>	<b>3.532.333,80</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>						<b>4.010.096,70</b>	<b>4.010.096,70</b>
01/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	10139	222.857,48	
01/12/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	10139	9.285,73	
01/12/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 131	0001	001	10139		232.143,21
01/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 132	0001	001	10140	65.960,16	
01/12/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 132	0001	001	10140	2.748,34	
01/12/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 132	0001	001	10140		68.708,50
01/12/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref.	0001	001	10226	3.000,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.pró-labore ref.	0001	001	10226		3.000,00
01/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Pg.funcionários ref.	0001	001	10228	4.000,00	
01/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref.	0001	001	10228		4.000,00
01/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário Vr.prov.13 salário ref.	0001	001	10229	4.000,00	
01/12/2022	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar Vr.prov.13 salário ref.	0001	001	10229		4.000,00
01/12/2022	34201.0004	- INSS Vr.prov.INSS ref. 13	0001	001	10245	363,00	
01/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 13	0001	001	10245		363,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>312.214,71</b>	<b>312.214,71</b>
06/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	10141	220.536,04	
06/12/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	10141	11.607,16	
06/12/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Rec.receita de serviços nf 133	0001	001	10141		232.143,20
06/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	10243	2.478,17	
06/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC Nº 1203/24  
FLS 349  
RUB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref.	0001	001	10243		2.478,17
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>234.621,37</b>	<b>234.621,37</b>
10/12/2022	34201.0004 - INSS	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10248	2.478,17	
10/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	10248		2.478,17
10/12/2022	34201.0011 - Alugueis	Pg.alugueis ref.	0001	001	10357	3.000,00	
10/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.alugueis ref.	0001	001	10357		3.000,00
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>5.478,17</b>	<b>5.478,17</b>
12/12/2022	34201.0043 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	10345	150,00	
12/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref.	0001	001	10345		150,00
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
13/12/2022	34201.0023 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	10279	459,68	
13/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.material de expediente	0001	001	10279		459,68
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>459,68</b>	<b>459,68</b>
15/12/2022	21301.0006 - COFINS a Recolher	Pg.COFINS ref.	0001	001	10177	52.376,14	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.COFINS ref.	0001	001	10177		52.376,14
15/12/2022	21301.0005 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref.	0001	001	10178	11.348,16	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.PIS ref.	0001	001	10178		11.348,16
15/12/2022	21601.0012 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10332	1.456,89	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	10332		1.456,89
15/12/2022	21601.0013 - Água e Esgoto a Pagar	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10333	65,65	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg. água e esgoto ref.	0001	001	10333		65,65
15/12/2022	34201.0020 - Assessoria Contabil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10369	1.500,00	
15/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	10369		1.500,00
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>66.746,84</b>	<b>66.746,84</b>
19/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 134	0001	001	10142	124.892,52	
19/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 134	0001	001	10142	5.203,86	
19/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 134	0001	001	10142		130.096,38
19/12/2022	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Rec.receita de serviços nf 136	0001	001	10143	89.268,82	
19/12/2022	11409.0008 - ISS a Compensar	Rec.receita de serviços nf 136	0001	001	10143	3.719,53	
19/12/2022	41105.0001 - Vendas à Vista	Rec.receita de serviços nf 136	0001	001	10143		92.988,35
19/12/2022	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 13	0001	001	10246	363,00	
19/12/2022	11101.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 13	0001	001	10246		363,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1803/24  
FLS. 345  
RUBR.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>223.447,73</b>	<b>223.447,73</b>
20/12/2022	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos Pg.alugueis ref.	0001	001	10394	10.500,00	
20/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.alugueis ref.	0001	001	10394		10.500,00
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
23/12/2022	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	10249	2.478,17	
23/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref.	0001	001	10249		2.478,17
23/12/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref.	0001	001	10250	185,77	
23/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Pg.IRRF ref.	0001	001	10250		185,77
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.663,94</b>	<b>2.663,94</b>
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco Rec.receita de serviços nf	0001	001	10145	723.515,02	
30/12/2022	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Rec.receita de serviços nf	0001	001	10145		723.515,02
30/12/2022	41105.0001	- Vendas à Vista Vr.ISS ref. DEZ	0001	001	10152	32.564,62	
30/12/2022	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. DEZ	0001	001	10152		32.564,62
30/12/2022	21301.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref.	0001	001	10159	32.564,62	
30/12/2022	11409.0008	- ISS a Compensar Vr.ISS ref.	0001	001	10159		32.564,62
30/12/2022	31101.0004	- PIS Vr.pis ref. 122022	0001	001	10169	3.405,59	
30/12/2022	21301.0005	- PIS a Recolher Vr.pis ref. 122022	0001	001	10169		3.405,59
30/12/2022	31101.0003	- COFINS Vr.cofins ref. 122022	0001	001	10172	15.718,09	
30/12/2022	21301.0006	- COFINS a Recolher Vr.cofins ref. 122022	0001	001	10172		15.718,09
30/12/2022	34501.0002	- CSL - Lucro Presumido Vr.CSL ref. 4 TRI	0001	001	10173	51.554,17	
30/12/2022	21301.0007	- CSL a Recolher Vr.CSL ref. 4 TRI	0001	001	10173		51.554,17
30/12/2022	34501.0001	- IRPJ - Lucro Presumido Vr.IRPJ ref. 4 TRI	0001	001	10174	89.470,68	
30/12/2022	21301.0004	- IRPJ a Recolher Vr.IRPJ ref. 4 TRI	0001	001	10174		89.470,68
30/12/2022	34201.0008	- Pró-labores Vr.pró-labore ref.	0001	001	10209	3.000,00	
30/12/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar Vr.pró-labore ref.	0001	001	10209		3.000,00
30/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref.	0001	001	10210	4.000,00	
30/12/2022	21601.0001	- Salários a Pagar Vr.salário ref.	0001	001	10210		4.000,00
30/12/2022	33102.0016	- IRPF Vr.IRRF ref.	0001	001	10214	185,77	
30/12/2022	21301.0008	- IRRF a Recolher Vr.IRRF ref.	0001	001	10214		185,77
30/12/2022	21601.0009	- 13o.Salário a Pagar Pg.13o.Salário ref.	0001	001	10230	4.000,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					

# Livro Diário Nº. 8

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1809/24  
FLS. 396  
RUB. P

Página 28 de 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	10230		4.000,00
30/12/2022	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10267	35.000,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	10267		35.000,00
30/12/2022	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10310	65,59	
30/12/2022	21601.0013	- Água e Esgoto a Pagar					
		Vr.consumo água ref.	0001	001	10310		65,59
30/12/2022	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10311	1.365,89	
30/12/2022	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	10311		1.365,89
30/12/2022	33101.0001	- Matérias Primas					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10378	56.895,58	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.aquisição de materiais	0001	001	10378		56.895,58
30/12/2022	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10406	236.589,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Vr. Custo de Serviço Prestado	0001	001	10406		236.589,00
30/12/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	10410	10.000,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria juridica ref.	0001	001	10410		10.000,00
30/12/2022	34501.0004	- ICMS - Diferença de Alíquota					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	10417	256,68	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref.	0001	001	10417		256,68
30/12/2022	34201.0042	- Cópias e Encadernações					
		Pg.cópias e encadernações	0001	001	10418	2.500,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.cópias e encadernações	0001	001	10418		2.500,00
30/12/2022	34201.0040	- Softwares					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	10419	3.000,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	10419		3.000,00
30/12/2022	34201.0038	- Fardamento					
		Pg.fardamento nf	0001	001	10420	1.500,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.fardamento nf	0001	001	10420		1.500,00
30/12/2022	33203.0020	- Fretes					
		Pg.frete ref.	0001	001	10421	12.560,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.frete ref.	0001	001	10421		12.560,00
30/12/2022	33203.0016	- Manutenção de Veículos					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	10422	35.000,00	
30/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	10422		35.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>1.354.711,30</b>	<b>1.354.711,30</b>
31/12/2022	21601.0003	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10251	3.000,00	
31/12/2022	11101.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	10251		3.000,00
31/12/2022	36111.0091	- Participações Sócios					
		Vlr. Reserva	0001	001	10287	1.160.000,00	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros Acumulados					
		Vlr. Reserva	0001	001	10287		1.160.000,00

Continua...



**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1703/24  
FLS 318  
RUB

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	24202.0005	- Reservas de Lucros para Expansão					
		Vir. Reserva	0001	001	10411	500.000,00	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros Acumulados					
		Vir. Reserva	0001	001	10411		500.000,00
31/12/2022	41105.0001	- Vendas à Vista					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	8.412.159,03	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	557,31	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	799,69	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	1.500,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	1.800,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	1.840,63	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	1.978,08	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	2.500,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	3.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	3.203,13	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	4.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	5.041,52	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	12.148,13	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	12.560,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	14.049,26	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	16.167,51	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	18.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	20.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	33.297,60	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	35.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	36.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	36.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	40.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	51.554,17	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	89.470,68	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	123.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	153.681,25	

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1203/21  
 FLS. 348  
 RUB. 11

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	256.932,79	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	373.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	440.833,43	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	1.160.000,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	1.510.290,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424	3.953.953,85	
31/12/2022	24301.0001	- Lucros Acumulados					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		3.953.953,85
31/12/2022	31101.0003	- COFINS					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		153.681,25
31/12/2022	31101.0004	- PIS					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		33.297,60
31/12/2022	31101.0005	- Simples					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		256.932,79
31/12/2022	32101.0003	- Custos dos Serviços Prestados					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		1.510.290,00
31/12/2022	33101.0001	- Matérias Primas					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		440.833,43
31/12/2022	33102.0016	- IRPF					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		557,31
31/12/2022	33103.0003	- Serviços Terceiros/Pessoa Física					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		373.000,00
31/12/2022	33203.0004	- Energia Elétrica					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		14.049,26
31/12/2022	33203.0005	- Água e esgoto					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		799,69
31/12/2022	33203.0013	- Aluguel de Equipamentos					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		123.000,00
31/12/2022	33203.0016	- Manutenção de Veículos					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		35.000,00
31/12/2022	33203.0020	- Fretes					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		12.560,00
31/12/2022	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		20.000,00
31/12/2022	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		4.000,00
31/12/2022	34201.0004	- INSS					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		16.167,51
31/12/2022	34201.0008	- Pró-labores					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		36.000,00
31/12/2022	34201.0011	- Aluguéis					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		36.000,00
31/12/2022	34201.0018	- Manut.Conservação e Limpeza					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		3.203,13
31/12/2022	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		18.000,00
31/12/2022	34201.0023	- Materiais de Expediente					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		5.041,52
31/12/2022	34201.0038	- Fardamento					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		1.500,00
31/12/2022	34201.0039	- Assessoria Jurídica					
		Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		40.000,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 656

Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1803/21  
FLS. 349  
RUBR.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	34201.0040 - Softwares	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		3.000,00
31/12/2022	34201.0042 - Copias e Encadernações	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		2.500,00
31/12/2022	34201.0043 - Internet	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		1.800,00
31/12/2022	34301.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		1.840,63
31/12/2022	34501.0001 - IRPJ - Lucro Presumido	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		89.470,68
31/12/2022	34501.0002 - CSL - Lucro Presumido	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		51.554,17
31/12/2022	34501.0004 - ICMS - Diferença de Alíquota	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		1.978,08
31/12/2022	35101.0005 - Multas Fiscais ( Indedutíveis )	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		12.148,13
31/12/2022	36111.0091 - Participações Sócios	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		1.160.000,00
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	Vir. Encerramento do Exercício	0001	001	10424		8.412.159,03
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>18.487.318,06</b>	<b>18.487.318,06</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>						<b>20.698.311,80</b>	<b>20.698.311,80</b>

**Balanco Patrimonial 2022**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Fortes Contábil

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP:

65631280, Telefone: (99) 33178842

NIRE: 21200502651 - Data: 17/05/2001

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	6.639.455,07 D
11	Ativo Circulante	6.639.455,07 D
111	Disponível	6.639.455,07 D
11101	Caixa Geral	6.639.455,07 D
11101.0001	Caixa / Banco	6.639.455,07 D
2	*** Passivo ***	6.639.455,07 C
21	Passivo Circulante	173.765,88 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	160.334,40 C
21301	Impostos e Contribuições	160.334,40 C
21301.0003	ISS a Recolher	0,10 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	89.470,68 C
21301.0005	PIS a Recolher	3.405,59 C
21301.0006	COFINS a Recolher	15.718,09 C
21301.0007	CSL a Recolher	51.554,17 C
21301.0008	IRRF a Recolher	185,77 C
216	Outras Obrigações	13.431,48 C
21601	Outras Obrigações	13.431,48 C
21601.0001	Salários a Pagar	12.000,00 C
21601.0012	Energia a Pagar	1.365,89 C
21601.0013	Água e Esgoto a Pagar	65,59 C
23	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
231	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
23101.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37 C
24	Patrimônio Líquido	6.455.073,82 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
242	Reservas	500.000,00 D
24202	Reserva de Lucros	500.000,00 D
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	500.000,00 D
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.455.073,82 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	6.455.073,82 C
24301.0001	Lucros Acumulados	6.455.073,82 C

PROC Nº 1703/24  
 FLS. 330  
 RUB

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.639.455,07 (Seis Milhões Seiscentos e Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos).

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON MOREIRA DA SILVA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
 CONTADOR  
 829.530.663-49  
 CRC - PI-010078/O-0

# Demonstração do Resultado do Exercício 2022

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40  
NIRE: 21200502651 - Data: 17/05/2001

Estabelecimentos: 0001 - CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LT; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1203/23  
FLS. 351  
RUB. \_\_\_\_\_

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	8.412.159,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	8.412.159,03
010.01.03	Vendas de Serviços	8.412.159,03
(-) 020	Deduções da Receita	443.911,64
020.01	Impostos Faturados	443.911,64
020.01.03	COFINS	153.681,25
020.01.04	PIS	33.297,60
020.01.05	Simples	256.932,79
(=) 030	Receita Líquida	7.968.247,39
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.510.290,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.510.290,00
(=) 060	Lucro Bruto	6.457.957,39
(-) 070	Despesas Operacionais	332.055,72
070.02	Despesas Administrativas	187.212,16
070.03	Despesas Financeiras Líquidas	1.840,63
070.03.01	Despesas Financeiras	1.840,63
070.04	Despesas Tributárias	143.002,93
(=) 110	Lucro Operacional	6.125.901,67
(-) 140	Despesas Não Operacionais	12.148,13
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	6.113.753,54
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	6.113.753,54
(-) 190	Participações e Contribuições	1.160.000,00
190.03	Administradores	1.160.000,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	4.953.753,54

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 4403/24  
 FLS. 792  
 R.S.

Código	Descrição	Recuz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
11	Ativo Circulante			X		Devedora
111	Disponível			X		Devedora
11101	Caixa Geral			X		Devedora
11101.0001-6	Caixa / Banco	1	X	X		Devedora
11102	Depósitos Bancários à Vista			X		Devedora
11103	Aplicação de Liquidez Imediata			X		Devedora
112	Títulos e Valores Mobiliários			X		Devedora
11201	Depósitos a Prazo Fixo			X		Devedora
113	Clientes			X		Devedora
11301	Duplicatas a Receber			X		Devedora
11301.0001-1	Dupl.Receber de Clientes	2	X	X		Devedora
11301.0002-0	Dupl.Rec.Colig./Controladas Trans.Operac	3	X	X		Devedora
11302	Duplicatas Descontadas			X		Credora
11303	Provisão P/Devedores Duvidosos			X		Credora
11303.0001-0	Provisão P/Devedores Duvidosos	4	X	X		Credora
114	Outros Créditos			X		Devedora
11401	Títulos a Receber			X		Devedora
11401.0001-4	Clientes-Renegociacao Contas a Receber	5	X	X		Devedora
11402	Cheques Em Cobranca			X		Devedora
11403	Créditos de Funcionários			X		Devedora
11403.0001-3	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedora
11403.0002-1	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedora
11403.0003-0	Adiantamento de 13o.Salário	8	X	X		Devedora
11403.0004-8	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedora
11403.0005-6	Adiantamentos Para Despesas	10	X	X		Devedora
11409	Impostos a Recuperar			X		Devedora
11409.0001-0	ICMS a Compensar	11	X	X		Devedora
11409.0002-9	IPI a Compensar	12	X	X		Devedora
11409.0003-7	IRRF a Compensar	13	X	X		Devedora
11409.0004-5	IRPJ - Estimativa	14	X	X		Devedora
11409.0005-3	CSL - Estimativa	15	X	X		Devedora
11409.0006-1	IRPJ a Compensar	16	X	X		Devedora
11409.0007-0	CSL a Compensar	17	X	X		Devedora
11409.0008-8	ISS a Compensar	18	X	X		Devedora
11410	Antecipacoes a Recuperar			X		Devedora
11410.0001-3	Salário Família	19	X	X		Devedora
11410.0002-1	Salário Maternidade	20	X	X		Devedora
116	Estoques			X		Devedora
11601	Estoques de Materiais			X		Devedora
11601.0001-0	Matérias Primas	21	X	X		Devedora
11601.0002-8	Material Secundário	22	X	X		Devedora
11601.0003-6	Material de Embalagem	23	X	X		Devedora
11601.0004-4	Combustíveis	24	X	X		Devedora
11601.0005-2	Importações Em Andamento	25	X	X		Devedora
11601.0098-2	Prov.P/Redução Ao Vr de Mercado	26	X	X		Devedora
11601.0099-0	Prov.P/Perdas Em Estoques	27	X	X		Devedora
11602	Estoque de Produtos			X		Devedora
11602.0001-4	Estoque de Produtos Elaborados	28	X	X		Devedora
11602.0002-2	Estoque de Produtos Semi-Elaborados	29	X	X		Devedora
11602.0098-7	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercado	30	X	X		Devedora
11602.0099-5	Provisão P/Perdas Em Estoque	31	X	X		-
11603	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
11603.0001-9	Mercadorias	32	X	X		Devedora
11603.0002-7	Importação Em Andamento	33	X	X		Devedora
11603.0098-1	Provisão P/Redução Ao Valor de Mercadori	34	X	X		Devedora
11603.0099-0	Provisão P/Perdas Em Estoques	35	X	X		Devedora
11608	Materiais Diversos Almoarifado			X		Devedora
11608.0001-1	Materiais Diversos Almoarifado	36	X	X		Devedora

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROZ Nº 1103/24  
 FLS. 357  
 R.V. 1

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
11609	Adiantamento a Fornecedores			X		Devedora
119	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901	Despesas Antecipadas			X		Devedora
11901.0001-8	Prêmios de Seguros a Apropriar	37	X	X		Devedora
11901.0002-6	Encargos Financeiros a Apropriar	38	X	X		Devedora
11901.0003-4	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	39	X	X		Devedora
11901.0004-2	Outros Custos e Despesas	40	X	X		Devedora
12	Ativo Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
121	Créditos e Valores			X		Devedora
12101	Clientes			X		Devedora
12101.0001-8	Duplicatas a Receber	41	X	X		Devedora
12102	Trans.Não Oper.Entre Partes Relacionadas			X		Devedora
12102.0001-2	Créditos de Acionistas	42	X	X		Devedora
12102.0002-0	Créditos de Diretores	43	X	X		Devedora
12102.0003-9	Créditos de Coligadas e Controladas	44	X	X		Devedora
12105	Depósitos Judiciais			X		Devedora
13	Ativo Permanente			X		Devedora
131	Investimentos			X		Devedora
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial			X		Devedora
13108	Partic.Avalladas Pelo Custo de Aquisição			X		Devedora
132	Outros Investimentos Permanentes			X		Devedora
13201	Imóveis			X		Devedora
13201.0001-2	Terrenos	45	X	X		Devedora
13201.0002-0	Prédios	46	X	X		Devedora
13204	Consórcio e Leasing			X		Devedora
133	Imobilizado			X		Devedora
13301	Bens Em Operação			X		Devedora
13301.0001-5	Terrenos	47	X	X		Devedora
13301.0002-3	Prédios	48	X	X		Devedora
13301.0003-1	Instalações Industriais	49	X	X		Devedora
13301.0004-0	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	50	X	X		Devedora
13301.0005-8	Móveis e Utensílios	51	X	X		Devedora
13301.0006-6	Instalações Diversas	52	X	X		Devedora
13301.0007-4	Veículos	53	X	X		Devedora
13301.0008-2	Marcas e Patentes	54	X	X		Devedora
13301.0009-0	Direitos Sobre Recursos Naturais	55	X	X		Devedora
13301.0010-4	Benf. Em Propriedades de Terceiros	56	X	X		Devedora
13301.0011-2	Equipamentos de Proc.De Dados	57	X	X		Devedora
13301.0012-0	Imobilizações Em Andamento	58	X	X		Devedora
13302	Deprec.Amortizacão e Exaustão Acumulada			X		Credora
13302.0001-0	Prédios	59	X	X		Credora
13302.0002-8	Instalações Industriais	60	X	X		Credora
13302.0003-6	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	61	X	X		Credora
13302.0004-4	Móveis e Utensílios	62	X	X		Credora
13302.0005-2	Instalações Diversas	63	X	X		Credora
13302.0006-0	Veículos	64	X	X		Credora
13302.0007-9	Marcas e Patentes	65	X	X		Credora
13302.0008-7	Direitos S/Recursos Naturais	66	X	X		Credora
13302.0009-5	Benf. Em Propriedades de Terceiros	67	X	X		Credora
13302.0010-9	Equipamentos Proc.De Dados	68	X	X		Devedora
134	Ativo Diferido			X		Devedora
13401	Gastos Implantação Pre-Operacionais			X		Devedora
13401.0001-8	Gastos de Organização/Administração	69	X	X		Devedora
13401.0002-6	Estudos Projetos e Detalhamentos	70	X	X		Devedora
2	*** Passivo ***			X		Credora
21	Passivo Circulante			X		Credora
211	Fornecedores			X		Credora
21101	Fornecedores Nacionais			X		Credora
21101.0001-4	Fornecedores Diversos	71	X	X		Credora

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROJ. Nº 1803/24  
 ELS 399

Fortes Contábil

Código	Descrição	Régim.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
212	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
21201	Financiamentos Bancários			X		Credora
21202	Adiantamentos de Contratos de Câmbio			X		Credora
21205	Encargos Financeiros a Transcorrer			X		Devedora
21205.0001-5	Encargos Financeiros a Transcorrer	72	X	X		Devedora
21208	Mutuos-Coligadas-Controladas e/ou Sócios			X		Credora
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas			X		Credora
21301	Impostos e Contribuições			X		Credora
21301.0001-0	ICMS a Recolher	73	X	X		Credora
21301.0002-8	IPI a Recolher	74	X	X		Credora
21301.0003-6	ISS a Recolher	75	X	X		Credora
21301.0004-4	IRPJ a Recolher	76	X	X		Credora
21301.0005-2	PIS a Recolher	77	X	X		Credora
21301.0006-0	COFINS a Recolher	78	X	X		Credora
21301.0007-9	CSL a Recolher	79	X	X		Credora
21301.0008-7	IRRF a Recolher	80	X	X		Credora
21301.0009-5	Adicional S/IRPJ a Recolher	81	X	X		Credora
21301.0010-9	Simplex a Recolher	82	X	X		Credora
21301.0011-7	Outros Impostos e Taxas a Recolher	83	X	X		Credora
21302	Obrigações Trabalhistas			X		Credora
21302.0001-4	INSS a Recolher	84	X	X		Credora
21302.0002-2	FGTS a Recolher	85	X	X		Credora
21302.0003-0	Contribuição Sindical a Recolher	86	X	X		Credora
21302.0004-9	Mensalidade Sindical a Recolher	87	X	X		Credora
21302.0005-7	Taxa Assistencial	88	X	X		Credora
21302.0006-5	Contribuição Confederativa	89	X	X		Credora
214	Debêntures			X		Credora
21401	Debêntures			X		Credora
216	Outras Obrigações			X		Credora
21601	Outras Obrigações			X		Credora
21601.0001-8	Salários a Pagar	90	X	X		Credora
21601.0002-6	Comissões a Pagar	91	X	X		Credora
21601.0003-4	Pró-labores a Pagar	92	X	X		Credora
21601.0004-2	Salário Família a Pagar	93	X	X		Credora
21601.0005-0	Pensão Alimentícia a Pagar	94	X	X		Credora
21601.0006-9	Seguros a Pagar	95	X	X		Credora
21601.0007-7	Assinaturas a Pagar	96	X	X		Credora
21601.0008-5	Contrib.Sindical Patronal a Pagar	97	X	X		Credora
21601.0009-3	13o.Salário a Pagar	98	X	X		Credora
21601.0010-7	Férias a Pagar	99	X	X		Credora
21601.0011-5	Telefone a Pagar	100	X	X		Credora
21601.0012-3	Energia a Pagar	101	X	X		Credora
21601.0013-1	Água e Esgoto a Pagar	102	X	X		Credora
21601.0014-0	Rescisos a Pagar	103	X	X		Credora
21601.0015-8	Alugueis a Pagar	104	X	X		Credora
21601.0016-6	Condomínio a Pagar	105	X	X		Credora
218	Provisões			X		Credora
21801	Provisões			X		Credora
21801.0001-3	Décimo Terceiro Salário	106	X	X		Credora
21801.0002-1	Férias	107	X	X		Credora
21801.0003-0	Gratificações e Part.Empregados	108	X	X		Credora
21801.0004-8	Gratificações e Part.Administradores	109	X	X		Credora
21801.0005-6	Dividendos Propostos	110	X	X		Credora
21801.0006-4	INSS S/13o.Salário	111	X	X		Credora
21801.0007-2	FGTS S/13o.Salário	112	X	X		Credora
21801.0008-0	INSS S/Férias	113	X	X		Credora
21801.0009-9	FGTS S/Férias	114	X	X		Credora
22	Passivo Exigível a Longo Prazo			X		Credora
221	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora

Continua...



# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1207/24  
 PLS  
 395

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
22101	Financiamentos Bancários			X		Credora
23	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
231	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores			X		-
23101.0001-8	Ajustes de Exercícios Anteriores	115	X	X		-
23101.0002-6	Custos/Despesas Corresp.As Receitas	116	X	X		Devedora
24	Patrimônio Líquido			X		Credora
241	Capital Social Integralizado			X		Credora
24101	Capital Social Subscrito			X		Credora
24101.0001-0	Capital Social Subscrito	117	X	X		Credora
24102	Capital Social a Integralizar			X		Devedora
24102.0001-4	Capital Social a Integralizar	118	X	X		Devedora
242	Reservas			X		Credora
24201	Reservas de Capital			X		Credora
24202	Reserva de Lucros			X		Credora
24202.0001-7	Reserva Legal	119	X	X		Credora
24202.0002-5	Reserva Estatutária	120	X	X		Credora
24202.0003-3	Reserva para Contingências	121	X	X		Credora
24202.0004-1	Reserva de Lucros a Realizar	122	X	X		Credora
24202.0005-0	Reservas de Lucros para Expansão	123	X	X		Credora
24203	Reserva de Reavaliação			X		Credora
24203.0001-1	Reserva de Reavaliação	124	X	X		Credora
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados			X		-
24301.0001-5	Lucros Acumulados	125	X	X		Credora
24302	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
24302.0001-0	(-) Prejuízos Acumulados	325	X	X		Devedora
24305	Resultados Parciais			X		-
24305.0001-3	Trimestre I	126	X	X		-
24305.0002-1	Trimestre II	127	X	X		-
24305.0003-0	Trimestre III	128	X	X		-
24305.0004-8	Trimestre IV	129	X	X		-
3	*** Despesas e Custos ***					Devedora
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços					Devedora
31101	Impostos Incidentes S/Receitas					Devedora
31101.0001-2	ICMS	130	X			Devedora
31101.0002-0	ISS	131	X			Devedora
31101.0003-9	COFINS	132	X			Devedora
31101.0004-7	PIS	133	X			Devedora
31101.0005-5	Simplex	134	X			Devedora
31102	Outras Deduções					Devedora
31102.0001-7	Devolução de Vendas	135	X			Devedora
31102.0002-5	Descontos/Abatimentos Incondicionais	136	X			Devedora
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos					Devedora
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos					Devedora
32101.0001-4	Custos dos Produtos Vendidos	137	X			Devedora
32101.0002-2	Custos das Mercadorias Vendidas	138	X			Devedora
32101.0003-0	Custos dos Serviços Prestados	139	X			Devedora
33	Custos de Produção e/ou Serviços					Devedora
331	Custos Diretos					Devedora
33101	Materiais Diretos					Devedora
33101.0001-6	Matérias Primas	140	X			Devedora
33101.0002-4	Materiais Secundários	141	X			Devedora
33101.0003-2	Materiais de Embalagens	142	X			Devedora
33101.0004-0	Combustíveis	143	X			Devedora
33101.0005-9	Outros Materiais Diretos	144	X			Devedora
33102	Mão de Obra Direta					Devedora

Continua...

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC Nº 1303/24  
FLS 356

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
33102.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	145	X			Devedora
33102.0002-9	Férias	146	X			Devedora
33102.0003-7	Décimo Terceiro Salário	147	X			Devedora
33102.0004-5	INSS	148	X			Devedora
33102.0005-3	FGTS	149	X			Devedora
33102.0006-1	Resc. Contrato de Trabalho	150	X			Devedora
33102.0007-0	Outros Encargos	151	X			Devedora
33102.0008-8	Plano de Saúde	152	X			Devedora
33102.0009-6	Salário Educação	153	X			Devedora
33102.0010-0	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	154	X			Devedora
33102.0011-8	Benefícios Concedidos	155	X			Devedora
33102.0012-6	Bolsa de Estudo	156	X			Devedora
33102.0013-4	Estagiários	157	X			Devedora
33102.0014-2	Despesa Alimentícia	158	X			Devedora
33102.0015-0	Fardamento	159	X			Devedora
33102.0016-9	IRPF	160	X			Devedora
33103	Outros Custos Diretos					Devedora
33103.0001-5	Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	161	X			Devedora
33103.0003-1	Serviços Terceiros/Pessoa Física	162	X			Devedora
332	Custos Indiretos					Devedora
33201	Material Indireto					Devedora
33201.0001-9	Material Indireto	163	X			Devedora
33202	Mão de Obra Indireta					Devedora
33202.0001-3	Ordenados, Salários e Gratificações	164	X			Devedora
33202.0002-1	Férias	165	X			Devedora
33202.0003-0	Décimo Terceiro Salário	166	X			Devedora
33202.0004-8	INSS	167	X			Devedora
33202.0005-6	FGTS	168	X			Devedora
33202.0006-4	Resc. Contrato de Trabalho	169	X			Devedora
33202.0007-2	Outros Encargos	170	X			Devedora
33202.0008-0	Plano de Saúde	171	X			Devedora
33202.0009-9	Salário Educação	172	X			Devedora
33202.0010-2	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	173	X			Devedora
33202.0011-0	Benefícios Concedidos	174	X			Devedora
33202.0012-9	Bolsa de Estudo	175	X			Devedora
33202.0013-7	Estagiários	176	X			Devedora
33202.0014-5	Despesa Alimentícia	177	X			Devedora
33202.0015-3	Fardamento	178	X			Devedora
33202.0016-1	Pró-labores	179	X			Devedora
33202.0017-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	180	X			Devedora
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços					Devedora
33203.0001-8	Aluguéis	181	X			Devedora
33203.0002-6	Condomínios	182	X			Devedora
33203.0003-4	Manut. Repar.Acess. e Pecas Reposição	183	X			Devedora
33203.0004-2	Energia Elétrica	184	X			Devedora
33203.0005-0	Água e esgoto	185	X			Devedora
33203.0006-9	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	186	X			Devedora
33203.0007-7	Despesa Alimentícia	187	X			Devedora
33203.0008-5	Fardamento	188	X			Devedora
33203.0009-3	Ferramentas Perciveis	189	X			Devedora
33203.0010-7	Materiais de Consumo	190	X			Devedora
33203.0011-5	Seguros Diversos	191	X			Devedora
33203.0012-3	Desp.Diversas Fabricação e Serviços	192	X			Devedora
33203.0013-1	Aluguel de Equipamentos	193	X			Devedora
33203.0014-0	Bens Reduzido Valor	194	X			Devedora
33203.0015-8	Leasing	195	X			Devedora
33203.0016-6	Manutenção de Veículos	196	X			Devedora
33203.0017-4	Depreciações,Amort./Exaustões	197	X			Devedora
33203.0018-2	Despesas Com Treinamento de Pessoal	198	X			Devedora

**Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1103/24  
 FLS 392  
 RUB

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
33203.0019-0	Despesa de Viagens	199	X			Devedora
33203.0020-4	Fretes	200	X			Devedora
33203.0021-2	Manut.Conservação e Limpeza	201	X			Devedora
339	Apuracao de Estoque					Credora
33901	Apuracao de Estoque					Credora
33901.0001-8	Apuracao de Estoque	202	X			Credora
34	Despesas Operacionais					Devedora
341	Despesas de Vendas					Devedora
34101	Despesas de Vendas					Devedora
34101.0001-8	Comissões Sobre Vendas	203	X			Devedora
34101.0002-6	Despesa de Viagens	204	X			Devedora
34101.0003-4	Publicidades e Propagandas	205	X			Devedora
34101.0004-2	Devedores Duvidosos	206	X			Devedora
34101.0005-0	Fretes Sobre Vendas	207	X			Devedora
34101.0006-9	Manutenção de Veículos	208	X			Devedora
34101.0007-7	Outras Despesas Com Vendas	209	X			Devedora
34101.0008-5	Brindes	210	X			Devedora
34101.0009-3	Ordenados e Salários	211	X			Devedora
34101.0010-7	INSS	212	X			Devedora
34101.0011-5	FGTS	213	X			Devedora
34101.0012-3	Décimo Terceiro Salário	214	X			Devedora
34101.0013-1	Férias	215	X			Devedora
34101.0014-0	Pró-labores	216	X			Devedora
34101.0015-8	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	217	X			Devedora
34101.0016-6	Resc.De Contrato de Trabalho	218	X			Devedora
34101.0017-4	Benefícios Concedidos	219	X			Devedora
34101.0018-2	Bolsa de Estudo	220	X			Devedora
34101.0019-0	Plano de Saúde	221	X			Devedora
34101.0020-4	Estagiários	222	X			Devedora
34101.0021-2	Despesa Alimentícia	223	X			Devedora
34101.0022-0	Fardamento	224	X			Devedora
34101.0023-9	Despesas Com Treinamento de Pessoal	225	X			Devedora
34101.0024-7	Leasing	226	X			Devedora
34101.0025-5	Seguros Diversos	227	X			Devedora
342	Despesas Administrativas					Devedora
34201	Despesas Administrativas					Devedora
34201.0001-0	Ordenados, Salários e Gratificações	228	X			Devedora
34201.0002-9	Férias	229	X			Devedora
34201.0003-7	Décimo Terceiro Salário	230	X			Devedora
34201.0004-5	INSS	231	X			Devedora
34201.0005-3	FGTS	232	X			Devedora
34201.0006-1	Resc. de Contrato de Trabalho	233	X			Devedora
34201.0007-0	Outros Encargos	234	X			Devedora
34201.0008-8	Pró-labores	235	X			Devedora
34201.0009-6	Vale Transp.E Desp.Cond.Pessoal	236	X			Devedora
34201.0010-0	Despesa Alimentícia	237	X			Devedora
34201.0011-8	Aluguéis	238	X			Devedora
34201.0012-6	Depreciações, Amort./Exaustões	239	X			Devedora
34201.0013-4	Energia Elétrica	240	X			Devedora
34201.0014-2	Água - Cagece	241	X			Devedora
34201.0015-0	Telefones	242	X			Devedora
34201.0016-9	Telex	243	X			Devedora
34201.0017-7	Correios e Malotes	244	X			Devedora
34201.0018-5	Manut.Conservação e Limpeza	245	X			Devedora
34201.0019-3	Seguros Diversos	246	X			Devedora
34201.0020-7	Assessoria Contabil	247	X			Devedora
34201.0021-5	Assinatura de Jornais e Revistas	248	X			Devedora
34201.0022-3	Donativos e Contribuições	249	X			Devedora
34201.0023-1	Materiais de Expediente	250	X			Devedora

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1807/24  
FLS. 398  
RUB. \_\_\_\_\_

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
34201.0024-0	Despesas Legais e Judiciais	251	X			Devedora
34201.0025-8	Materiais Auxiliares e de Consumo	252	X			Devedora
34201.0026-6	Taxas e Emolumentos	253	X			Devedora
34201.0027-4	Manutenção de Veículos	254	X			Devedora
34201.0028-2	Despesas Diversas	255	X			Devedora
34201.0029-0	Aluguel de Equipamentos	256	X			Devedora
34201.0030-4	Feiras, Congressos e Exposições	257	X			Devedora
34201.0031-2	Bens Reduzido Valor	258	X			Devedora
34201.0032-0	Leasing	259	X			Devedora
34201.0033-9	Benefícios Concedidos a Empregados	260	X			Devedora
34201.0034-7	Bolsa de Estudo	261	X			Devedora
34201.0035-5	Plano de Saúde	262	X			Devedora
34201.0036-3	Estagiários	263	X			Devedora
34201.0037-1	Despesas C/Festas e Comemorações	264	X			Devedora
34201.0038-0	Fardamento	265	X			Devedora
34201.0039-8	Assessoria Jurídica	266	X			Devedora
34201.0040-1	Softwares	267	X			Devedora
34201.0041-0	Despesas Com Treinamento de Pessoal	268	X			Devedora
34201.0042-8	Copias e Encadernações	269	X			Devedora
34201.0043-6	Internet	270	X			Devedora
34201.0044-4	Despesas C/ Cartório	271	X			Devedora
34201.0045-2	Condomínio	272	X			Devedora
34201.0046-0	Despesas de Viagens	273	X			Devedora
34201.0047-9	Fretes	274	X			Devedora
343	Despesas Financeiras					Devedora
34301	Despesas Financeiras					Devedora
34301.0001-3	Juros Pagos e/ou Incorridos	275	X			Devedora
34301.0002-1	Descontos Concedidos	276	X			Devedora
34301.0003-0	Juros, Comiss. e Outras Desp. Bancárias	277	X			Devedora
34301.0004-8	CPMF	278	X			Devedora
34301.0005-6	Outras Despesas Financeiras	279	X			Devedora
34301.0006-4	IOF	280	X			Devedora
344	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401	Variações Monetárias Passivas					Devedora
34401.0001-6	Varição Monetária	281	X			Devedora
34401.0002-4	Varição Cambial	282	X			Devedora
345	Despesas Tributárias					Devedora
34501	Impostos, Taxas e Contribuições					Devedora
34501.0001-9	IRPJ - Lucro Presumido	283	X			Devedora
34501.0002-7	CSL - Lucro Presumido	284	X			Devedora
34501.0003-5	ICMS - Substituição Tributária	285	X			Devedora
34501.0004-3	ICMS - Diferença de Alíquota	286	X			Devedora
34501.0005-1	PIS S/Outras Receitas	287	X			Devedora
34501.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	288	X			Devedora
34501.0007-8	PIS S/Folha de Pagamento	289	X			Devedora
34501.0008-6	IPU	290	X			Devedora
34501.0009-4	IPVA	291	X			Devedora
34501.0010-8	Contribuição Sindical Patronal	292	X			Devedora
34501.0011-6	Impostos e Taxas Diversas	293	X			Devedora
348	Outras Despesas Operacionais					Devedora
34801	Outras Despesas Operacionais					Devedora
35	Despesas Não Operacionais					Devedora
351	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101	Despesas Não Operacionais					Devedora
35101.0001-0	Multas	294	X			Devedora
35101.0002-8	Perdas Na Alien. de Investimentos	295	X			Devedora
35101.0003-6	Perdas Na Alien. de Imobilizado	296	X			Devedora
35101.0004-4	Pagamentos Por Liberdade da Empresa	297	X			Devedora
35101.0005-2	Multas Fiscais ( Indedutíveis )	298	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

PROC. Nº 1103/24  
 FLS. 359  
 RUB.

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
35101.0006-0	Manut.De Imóveis P/Aluguel	299	X			Devedora
36	Participações					Devedora
361	Participações					Devedora
36101-1	Participações no Lucro	326	X			Devedora
36111	Participações Sócios					Devedora
36111.0091-0	Participações Sócios	327	X			Devedora
4	*** Receitas ***					Credora
41	Receita Bruta Operacional					Credora
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços					Credora
41101	Faturamento de Produtos					Credora
41101.0001-0	Faturamento à Vista	300	X			Credora
41101.0002-9	Faturamento a Prazo	301	X			Credora
41102	IPI - Imposto S/Produtos Industrializado					Devedora
41102.0001-5	(-) IPI	302	X			Devedora
41103	Vendas de Mercadorias					Credora
41103.0001-0	Vendas à Vista	303	X			Credora
41103.0002-8	Vendas a Prazo	304	X			Credora
41105	Vendas de Serviços					Credora
41105.0001-9	Vendas à Vista	305	X			Credora
41105.0002-7	Vendas a Prazo	306	X			Credora
412	Receitas Financeiras					Credora
41201	Receitas Financeiras					Credora
41201.0001-3	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	307	X			Credora
41201.0002-1	Rendimentos Aplicações Financeiras	308	X			Credora
413	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301	Variações Monetárias Ativas					Credora
41301.0001-6	Variações Monetárias	309	X			Credora
41301.0002-4	Variações Cambiais	310	X			Credora
414	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401	Outras Receitas Operacionais					Credora
41401.0001-9	Div. e Rend. de Part. Societárias	311	X			Credora
41401.0002-7	Vendas Diversas Sucatas e Resíduos	312	X			Credora
41401.0003-5	Outras Receitas Diversas	313	X			Credora
42	Receitas Não Operacionais					Credora
421	Receitas Não Operacionais					Credora
42101	Receitas Não Operacionais					Credora
42101.0001-2	Ganhos Na Alienação de Imobilizado	314	X			Credora
42101.0002-0	Ganhos Na Alienação Investimento	315	X			Credora
42101.0003-9	Alugueis	316	X			Credora
42101.0004-7	Receitas Eventuais	317	X			Credora
5	*** Resultado do Exercício ***					-
51	Resultado do Exercício					-
511	Resultado do Exercício					-
51101	Resultado do Exercício					-
51101.0001-9	Resultado do Exercício	318	X			-
51102	Encerramentos Parciais					-
51102.0001-3	Trimestre I	319	X			-
51102.0002-1	Trimestre II	320	X			-
51102.0003-0	Trimestre III	321	X			-
51102.0004-8	Trimestre IV	322	X			-
6	*** Sistema Auxiliar de Contas ***					-
61	Sistema Auxiliar de Contas					-
611	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101	Sistema Auxiliar de Contas					-
61101.0001-7	Balanco de Abertura	323	X			-

**Balancete Contábil**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1803/24  
FLS. 760  
RUBR

Página 42 de 47

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.394.869,55	D	18.381.505,37	13.136.919,85	6.639.455,07
11	Ativo Circulante	1.394.869,55	D	18.381.505,37	13.136.919,85	6.639.455,07
111	Disponível	163.229,58	D	9.643.799,10	3.167.573,61	6.639.455,07
11101	Caixa Geral	163.229,58	D	9.643.799,10	3.167.573,61	6.639.455,07
11101.0001	Caixa / Banco	163.229,58	D	9.643.799,10	3.167.573,61	6.639.455,07
113	Clientes	1.231.639,97	D	8.412.159,13	9.643.799,10	0,00
11301	Duplicatas a Receber	1.231.639,97	D	8.412.159,13	9.643.799,10	0,00
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	1.231.639,97	D	8.412.159,13	9.643.799,10	0,00
114	Outros Créditos	0,00		325.547,14	325.547,14	0,00
11409	Impostos a Recuperar	0,00		325.547,14	325.547,14	0,00
11409.0008	ISS a Compensar	0,00		325.547,14	325.547,14	0,00
2	*** Passivo ***	1.394.869,55	C	1.363.425,83	6.608.011,35	6.639.455,07
21	Passivo Circulante	43.134,21	C	863.425,83	994.057,50	173.765,88
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	39.445,41	C	806.319,56	927.208,55	160.334,40
21301	Impostos e Contribuições	39.115,41	C	789.822,05	911.041,04	160.334,40
21301.0003	ISS a Recolher	0,00		325.547,14	325.547,24	0,10
21301.0004	IRPJ a Recolher	0,00		0,00	89.470,68	89.470,68
21301.0005	PIS a Recolher	0,00		29.892,01	33.297,60	3.405,59
21301.0006	COFINS a Recolher	0,00		137.963,16	153.681,25	15.718,09
21301.0007	CSL a Recolher	0,00		0,00	51.554,17	51.554,17
21301.0008	IRRF a Recolher	0,00		371,54	557,31	185,77
21301.0010	Simplex a Recolher	39.115,41	C	296.048,20	256.932,79	0,00
21302	Obrigações Trabalhistas	330,00	C	16.497,51	16.167,51	0,00
21302.0001	INSS a Recolher	330,00	C	16.497,51	16.167,51	0,00
216	Outras Obrigações	3.688,80	C	57.106,27	66.848,95	13.431,48
21601	Outras Obrigações	3.688,80	C	57.106,27	66.848,95	13.431,48
21601.0001	Salários a Pagar	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00
21601.0003	Pró-labores a Pagar	3.000,00	C	39.000,00	36.000,00	0,00
21601.0009	13o.Salário a Pagar	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
21601.0012	Energia a Pagar	630,50	C	13.313,87	14.049,26	1.365,89
21601.0013	Água e Esgoto a Pagar	58,30	C	792,40	799,69	65,59
23	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C	0,00	0,00	10.615,37
231	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C	0,00	0,00	10.615,37
23101	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C	0,00	0,00	10.615,37
23101.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.615,37	C	0,00	0,00	10.615,37
24	Patrimônio Líquido	1.341.119,97	C	500.000,00	5.613.953,85	6.455.073,82
241	Capital Social Integralizado	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00
242	Reservas	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
24202	Reserva de Lucros	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
24202.0005	Reservas de Lucros para Expansão	0,00		500.000,00	0,00	500.000,00
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	841.119,97	C	0,00	5.613.953,85	6.455.073,82
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	841.119,97	C	0,00	5.613.953,85	6.455.073,82
24301.0001	Lucros Acumulados	841.119,97	C	0,00	5.613.953,85	6.455.073,82
3	*** Despesas e Custos ***	0,00		4.458.205,18	4.458.205,18	0,00
31	Ded.Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		443.911,64	443.911,64	0,00
311	Ded Receitas Brutas Vendas e Serviços	0,00		443.911,64	443.911,64	0,00
31101	Impostos Incidentes S/Receitas	0,00		443.911,64	443.911,64	0,00
31101.0003	COFINS	0,00		153.681,25	153.681,25	0,00
31101.0004	PIS	0,00		33.297,60	33.297,60	0,00
31101.0005	Simplex	0,00		256.932,79	256.932,79	0,00
32	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00		1.510.290,00	1.510.290,00	0,00
321	Custos dos Prod. Mercad. Serv. Vendidos	0,00		1.510.290,00	1.510.290,00	0,00
32101	Custos Prod.Mercad.Serviços Vendidos	0,00		1.510.290,00	1.510.290,00	0,00
32101.0003	Custos dos Serviços Prestados	0,00		1.510.290,00	1.510.290,00	0,00
33	Custos de Produção e/ou Serviços	0,00		999.799,69	999.799,69	0,00
331	Custos Diretos	0,00		814.390,74	814.390,74	0,00

Continua...

**Balancete Contábil**

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROG. Nº 1803/21  
 FLS. 761  
 RUBR.

Página 43 de 47

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33101	Materiais Diretos	0,00	440.833,43	440.833,43	0,00
33101.0001	Matérias Primas	0,00	440.833,43	440.833,43	0,00
33102	Mão de Obra Direta	0,00	557,31	557,31	0,00
33102.0016	IRPF	0,00	557,31	557,31	0,00
33103	Outros Custos Diretos	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
33103.0003	Serviços Terceiros/Pessoa Física	0,00	373.000,00	373.000,00	0,00
332	Custos Indiretos	0,00	185.408,95	185.408,95	0,00
33203	Gastos Gerais de Fabricação/Serviços	0,00	185.408,95	185.408,95	0,00
33203.0004	Energia Elétrica	0,00	14.049,26	14.049,26	0,00
33203.0005	Água e esgoto	0,00	799,69	799,69	0,00
33203.0013	Aluguel de Equipamentos	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
33203.0016	Manutenção de Veículos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
33203.0020	Fretes	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	332.055,72	332.055,72	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	187.212,16	187.212,16	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	187.212,16	187.212,16	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
34201.0004	INSS	0,00	16.167,51	16.167,51	0,00
34201.0008	Pró-labores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
34201.0011	Aluguéis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
34201.0018	Manut.Conservação e Limpeza	0,00	3.203,13	3.203,13	0,00
34201.0020	Assessoria Contábil	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	5.041,52	5.041,52	0,00
34201.0038	Fardamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
34201.0040	Softwares	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
34201.0042	Copias e Encadernações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
34201.0043	Internet	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	1.840,63	1.840,63	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	1.840,63	1.840,63	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	1.840,63	1.840,63	0,00
345	Despesas Tributárias	0,00	143.002,93	143.002,93	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	143.002,93	143.002,93	0,00
34501.0001	IRPJ - Lucro Presumido	0,00	89.470,68	89.470,68	0,00
34501.0002	CSL - Lucro Presumido	0,00	51.554,17	51.554,17	0,00
34501.0004	ICMS - Diferença de Alíquota	0,00	1.978,08	1.978,08	0,00
35	Despesas Não Operacionais	0,00	12.148,13	12.148,13	0,00
351	Despesas Não Operacionais	0,00	12.148,13	12.148,13	0,00
35101	Despesas Não Operacionais	0,00	12.148,13	12.148,13	0,00
35101.0005	Multas Fiscais ( Indedutíveis )	0,00	12.148,13	12.148,13	0,00
36	Participações	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
361	Participações	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
36111	Participações Sócios	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
36111.0091	Participações Sócios	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	8.737.706,27	8.737.706,27	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	8.737.706,27	8.737.706,27	0,00
411	Receita Bruta das Vendas e Serviços	0,00	8.737.706,27	8.737.706,27	0,00
41105	Vendas de Serviços	0,00	8.737.706,27	8.737.706,27	0,00
41105.0001	Vendas à Vista	0,00	8.737.706,27	8.737.706,27	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	8.412.159,03	8.412.159,03	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	8.412.159,03	8.412.159,03	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	8.412.159,03	8.412.159,03	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	8.412.159,03	8.412.159,03	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	8.412.159,03	8.412.159,03	0,00
		0,00	41.353.001,68	41.353.001,68	0,00

# Balancete Contábil

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROC. N° 1703/24  
FLS. 369  
RUB. \_\_\_\_\_

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0





# Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA - CNPJ: 04.502.272/0001-40

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , Complemento: , N.º: 2226, Bairro: PARQUE PIAUI , Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65631280, Telefone: (99) 33178842

PROC. Nº 1207/24  
FLS. 763  
RUB. \_\_\_\_\_

Página 45 de 47

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento ( 173.765,88 / ( 173.765,88 + 0,00 ) ) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Giro do Ativo 7.968.247,39 / 6.639.455,07 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,20
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido ( 0,00 / 6.455.073,82 ) * 100 Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.	(c13/c24)*100	0,00
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes ( 0,00 / ( 6.455.073,82 + 0,00 ) ) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	0,00
LC	Liquidez Corrente 6.639.455,07 / 173.765,88 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	38,21
LG	Liquidez Geral ( 6.639.455,07 + 0,00 ) / ( 173.765,88 + 0,00 ) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	38,21
LI	Liquidez Imediata 6.639.455,07 / 173.765,88 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	38,21
LS	Liquidez Seca ( 6.639.455,07 + 0,00 + 0,00 + 0,00 ) / 173.765,88 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	38,21
ML	Margem Líquida ( 4.953.753,54 / 7.968.247,39 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	62,17
PCT	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ( ( 173.765,88 + 0,00 ) / 6.455.073,82 ) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	2,69
RA	Rentabilidade do Ativo ( 4.953.753,54 / 6.639.455,07 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	74,61
SG	Solvência Geral 6.639.455,07 / ( 173.765,88 + 0,00 ) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas.	c1/(c21+c22)	38,21

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0

PROC. Nº 1207/24  
FLS. 364  
RUB.

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 46 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 46 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 008, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, estabelecida no(a) R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL , nº 2226, bairro PARQUE PIAUI , CEP 65631-280, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 04.502.272/0001-40 e registrada no(a) 17/05/2001 sob o nº 21200502651.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2022

EDISON MOREIRA DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
490.607.403-00

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA  
CONTADOR  
829.530.663-49  
CRC - PI-010078/O-0



PROT. Nº 1209124  
FLS 365  
FUB.

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49060740300	EDISON MOREIRA DA SILVA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 08:18 SOB Nº 20230695965.  
PROTOCOLO: 230695965 DE 24/05/2023. NIRE: 21200502651.  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA NIRE : 21200502651 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403459376		
NIRE (Sede) 21200502651		CNPJ 04.502.272/0001-40	Data de Ato Constitutivo 17/05/2001		Início de Atividade 07/05/2001
Endereço Completo Rua FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, Nº 2226, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65631-280					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO EM RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO INSTALACAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
EDISON MOREIRA DA SILVA		490.607.403-00	R\$ 500.000,00	Sócio	S
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador
CIPRIANO FELIX DA SILVA		386.678.943-20	R\$ 500.000,00	Sócio	N
Dados do Administrador					
Nome		CPF		Término do mandato	
EDISON MOREIRA DA SILVA		490.607.403-00		Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação	
Data		Número	Ato/eventos	ATIVA	
21/09/2022		20221139583	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2024, às 13:50:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A7ZZXIU1.  
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao  
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Timon  
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PRC. Nº 1107/24  
F.V. 368  
R.L. \_\_\_\_\_

0

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ: 04.502.272/0001-40

Registro: 0000005924

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 07/10/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CNAE Nº 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE Nº 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CNAE Nº 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL CNAE Nº 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CNAE Nº 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CNAE Nº 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE Nº 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CNAE Nº 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CNAE Nº 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM CNAE Nº 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE Nº 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE Nº 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO CNAE Nº 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CNAE Nº 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CNAE Nº 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA CNAE Nº 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CNAE Nº 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA CNAE Nº 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS CNAE Nº 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS CNAE Nº 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226, PARQUE PIAUÍ, TIMON, MA, 65631280

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 01/08/2001

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005924EMMA

PROC. Nº 1907/21  
FLS. 768  
RUB. \_\_\_\_\_

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JÚLIO EMÍLIO DE ARÉA LEÃO ROSAS COSTA

Registro: 1902359232

CPF: 183.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 10/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O 25º, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE

Registro: 1905109113

CPF: 099.\*\*\*.\*\*\*-49





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 910517/2024**

**Emissão: 29/06/2024**

**Validade: 26/12/2024**

**Chave: 58Yzx**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Início: 27/08/2022

Data Fim: 26/05/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROC. Nº 1307/24  
FLS. 769  
RUB.

**Sócios**

Sócio: EDISON MOREIRA DA SILVA

CPF: 490.\*\*\*.\*\*\*-00

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: CIPRIANO FÉLIX DA SILVA

CPF: 386.\*\*\*.\*\*\*-20

Função: EMPRESÁRIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE

Registro: 1905109113

CPF: 099.\*\*\*.\*\*\*-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 03/06/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: SN

PROC Nº 1703/24  
FLS 370  
RUB

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS E AEROPORTOS.

Instituição de Ensino: A SER CADASTRADO

Data de Formação: 17/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Registro: 0000005924

CNPJ: 04.502.272/0001-40

Data Início: 27/08/2022

Data Fim: 26/05/2025

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CENTRAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005384591

CNPJ: 19.125.738/0001-03

Data Início: 19/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





PROJ Nº 1207/24  
FLS 321  
RUBRICA

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
**CONTRATANTE: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**  
**CONTRATADO: VALDERI ULISSES DUARTE**  
**VIGÊNCIA DO CONTATO: DE 27/08/2022 A 26/08/2025**

A empresa CONSTUTROTA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ Nº 04.502.272/0001-40, situada na Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226 bairro Parque Piauí Timon - MA, CEP 65.631-280, doravante denominada Contratante, e, Valderi Ulisses Duarte, engenheiro civil, portador do CPF Nº 099.675.593-49, sob nº no CREA 190.510.911-3, residente e domiciliado na Av. Presidente Medici, 1750-A Bairro São Benedito Timon - MA CEP 65.636-246, doravante denominado contratado, tem entre si justa e contratada a Prestação de /serviços como Engenheiro Civil mediante as Cláusulas abaixo discriminadas e disposições legais pertinentes, que voluntariamente aceitam e outorgam:

- **CLÁUSULA PRIMEIRA** - Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviço como Engenheiro Civil;
- **CLÁUSULA SEGUNDA** - Fica fixada a carga horária do Engenheiro Civil em 10 (dez) horas semanais;
- **CLÁUSULA TERCEIRA** - O contratado obriga-se somente a oferecer serviços na área de Engenharia Civil na atribuição do contratado a contar da data de assinatura do presente contrato;
- **CLÁUSULA QUARTA** - O contratante pagará ao contratado o valor de seis salários mínimos brasileiros vigentes;
- **CLÁUSULA QUINTA** - A vigência do presente instrumento tem início na data de sua assinatura e fim na data 26/08/2025;
- **CLÁUSULA SEXTA** - Fica eleito o Forum da cidade de Timon - MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do comprimento deste compromisso.

E por estarem assim justos e contratados, de pleno acordo com todas as cláusulas e condições estipuladas, preparem e assinam este instrumento particular em três vias de igual teor e forma, para os mesmo efeitos jurídicos e legais, comprometendo-se as partes e cumprir e fazer o presente contrato, na presença de duas testemunhas abaixo indicadas a todo ato presente.



Timon - MA, 27 de agosto de 2022

1º OFICIO

  
CONTRATANTE: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

  
CONTRATADO: VALDERI ULISSES DUARTE

Testemunhas:

 CPF 565.088.403-68  
 CPF 183.906.923-68

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
REC FIR029678QYEUURLK61BH6P23,  
30/05/2023 10:15:01, Ato: 13.17.2, Parte(s):  
EDISON MOREIRA DA SILVA, Rec Firma:  
Semelhança, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC  
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte  
em: <https://selo.tjma.jus.br>



ltd



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **EC CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Cidade Timon – MA, CEP – 65631-280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ Nº 11.410.879/0001-66, para a execução dos serviços de engenharia de reforma e adequação do hospital municipal Dr. José Firmino de Sousa, localizada na Rua Pedro Alves de Moraes, s/n, bairro Parque Alvorada, Timon/MA, conforme **TP 002/2018, contrato nº 042/2019 - SEMS**, vinculado a ART nº **MA20190244026**. Prazo de Execução 14.03.2019 a 31.12.2021.

<b>OBRA:</b> REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ FIRMINO DE SOUSA			
<b>LOCAL:</b> RUA PEDRO ALVES DE MORAES – BAIRRO PARQUE ALVORADA			
<b>CIDADE:</b> TIMON-MA			
<b>PLANILHA ORÇAMENTARIA</b>			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
<b>1.0</b>			
1.1	ART (EXECUÇÃO DE OBRA)	UND	1,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00
<b>2.0</b>			
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.2	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	103,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	22,00
2.4	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	30,00
2.5	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UN	1,00
2.6	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	5,00
2.7	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	33,52
<b>3.0</b>			
3.1	REATERRO APILOADO	M3	0,32
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,52
<b>4.0</b>			



ESTADO DO MARANHÃO  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROC. Nº 1203/21  
FLS. 327  
RUBR.

4.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	3,04
4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,60
<b>5.0</b>			
5.1	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	5,90
<b>6.0</b>			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1627,50
<b>7.0</b>			
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	7,00
7.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	12,00
7.4	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	6,00
7.5	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m	UN	5,00
7.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	15,00
7.7	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	43,50
<b>8.0</b>			
8.1	REVISÃO EM COBERTURA COM 30% DE APROVEITAMENTO	M2	111,90
8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	M2	11,00
8.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5-MM, COM ATÉ 2	M2	27,00



ESTADO DO MARANHÃO  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROC. Nº 1303/29  
FLS. 384  
RUB. \_\_\_\_\_

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016			
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	136,00
9.0			
9.1			
9.1.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PÉ DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
9.1.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00
9.1.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	50,00
9.1.4	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	200,00
9.1.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	200,00
9.1.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	69,50
9.1.7	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	20,00
9.1.8	MUTIRÃO MISTO - REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4")	UN	6,00
9.1.9	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	6,00
9.2			
9.2.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	75,00
9.2.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	150,00
9.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00
9.2.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	10,00
9.3			
9.3.1	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	5,00
9.3.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROZ Nº 1003104  
FLS. 325  
RUB. \_\_\_\_\_

	AF 12/2013		
9.3.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
9.3.4	LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA	UN	9,00
<b>9.4</b>			
9.4.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	60,00
9.4.2	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	M	68,00
<b>10.0</b>			
<b>10.1</b>			
10.1.1	GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,00
10.1.2	MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E LIGAÇÃO AO RAMAL PREDIAL DE GRUPO GERADOR DE 55 KVA (REF: HEIMER)	UND	1,00
<b>10.2</b>			
10.2.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
<b>10.3</b>			
10.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00
10.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
10.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.000,00
10.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.000,00
<b>10.4</b>			
10.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00
10.4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,	M	125,00



ESTADO DO MARANHÃO  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROC. Nº 1208/24  
FLS. 326  
RUBR.

	PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
10.4.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	150,00
10.4.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	30,00
10.4.5	CANAleta PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	30,00
<b>10.5</b>			
10.5.1	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	13,00
10.5.2	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	15,00
10.5.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
10.5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
<b>10.6</b>			
10.6.1	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	19,00
10.6.2	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	12,00
10.6.3	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
10.6.4	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	36,00
<b>10.7.</b>			
10.7.1	CABO DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO, TÊMPERA MOLE, FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDOADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR-5111 - 10 mm2	M	300,00
10.7.2	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	12,00
10.7.3	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00
10.7.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00
<b>10.8</b>			
10.8.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	6,00
10.8.2	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	15,00
10.8.3	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	8,00
10.8.4	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	8,00
10.8.5	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	7,00
10.8.6	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE	UN	5,00



ESTADO DO MARANHÃO  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROG. Nº 1807/24  
FLS. 327  
RUB. \_\_\_\_\_

	DISTRIBUIÇÃO 32A		
10.8.7	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	4,00
10.8.8	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	4,00
<b>10.9</b>			
10.9.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	25,00
10.9.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	15,00
<b>10.10</b>			
10.10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA PADRÃO INDUSTRIAL	M	87,00
<b>11.0</b>			
11.1	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PÉ DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00
11.2	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	UN	2,00
11.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	130,00
11.4	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	UN	5,00
11.5	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	5,00
11.6	HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2")	UN	5,00
11.7	HIDRANTE DE PISO	UN	1,00
11.8	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00
<b>12.0</b>			
<b>12.1</b>			
12.1.1	REGULADOR RP-21 C/ MANÔMETRO DE 0-10KGF.CM <sup>2</sup>	UND	2,00
12.1.2	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.1.3	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2"	UN	2,00
12.1.4	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	3,00
12.1.5	CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	3,00
12.1.6	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	8,00
12.1.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO	UND	3,00
12.1.8	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X	UN	2,00



ESTADO DO MARANHÃO  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROC. Nº 1108/24  
F.V.S.  
F.O.B. 338

	3/8"		
12.1.9	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UN	3,00
12.1.10	CONECTOR DE BRONZE - 604 15X1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
12.1.11	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	UN	3,00
12.1.12	REGISTRO COM ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 22MM	UND	3,00
12.2			
12.2.1	REGISTRO COM ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 22MM	UND	7,00
12.2.2	REGISTRO COM ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 15MM	UND	14,00
12.2.3	CONECTOR DE BRONZE - 604 15X1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00
12.2.4	BUCHA DE REDUÇÃO 22X15 - 6000-2	UND	15,00
12.2.5	LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015_P	UN	13,00
12.2.6	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2")	UN	25,00
12.2.7	CURVA COBRE OU BRONZE D= 22mm (3/4")	UN	13,00
12.2.8	POSTO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UND	7,00
12.2.9	POSTO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UND	5,00
12.2.10	POSTO APARENTE PARA VÁCUO	UND	2,00
12.2.11	POSTO APARENTE PARA ÓXIDO NITROSO	UND	2,00
12.2.12	TUBO DE COBRE - CLASSE "I" 15MM	M	50,00
12.2.13	TUBO DE COBRE - CLASSE "I" 22MM	M	150,00
12.2.14	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS	UND	32,00
12.2.15	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	7,00
12.2.16	PASTA FLUX PLUS EFD RMA-D200 SERINGA 10GR	UND	13,00
12.2.17	FORNECIMENTO DE CILINDRO (VASILHAME VAZIO) PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO, ÓXIDO NITROSO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGÊNIO OU DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, CAPACIDADE MÁXIMA 10M3	UND	20,00
12.2.18	VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA AÇO FORJADO 3/4"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
13.0			
13.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO 36.000 BTU'S	UN	8,00
13.2	AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H	UN	8,00
14.0			
14.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/TETO	M2	219,00
14.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H EM	M2	386,40





ESTADO DO MARANHÃO  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROJ. Nº 1407/24  
FLS. 379  
RUB. \_\_\_\_\_

	FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
14.3	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	103,00
<b>15.0</b>			
15.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	29,00
15.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	20,00
15.3	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO.	M2	375,00
15.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	197,90
15.5	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	136,00
15.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ISOPOR 20MM (PLACA DE 1,20 X 0,60M)	M2	120,00
<b>16.0</b>			
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	103,00
16.3	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	2.345,70
16.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	90,15
<b>17.0</b>			
17.1	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ALUM. 2,5x5,0	UN	20,00
17.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
17.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	24,00
17.4	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1	M	86,00





**ESTADO DO MARANHÃO**  
Fundo Municipal de Saude – Timon-MA

PROJ Nº 1803/21  
380

.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P			
<b>18.0</b>			
18.1	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	4,80
18.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.000,00
18.3	ESCADA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1"	M	4,00
18.4	PROJETO ELÉTRICO	UNID	1,00
18.5	PROJETO ELÉTRICO SISTEMA DE PROTEÇÃO COMBATE A INCENDIO	UNID	1,00
18.6	PROJETO DE INSTALAÇÃO GLP E GASES MEDICINAIS	UNID	1,00
18.7	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	UNID	1,00
18.8	PROJETO SANITÁRIO	UNID	1,00

Timon(MA), 10 de janeiro de 2022.

  
Marcio de Souza Sá  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria: nº 0346/2022 – GP

  
Henrique Melo Castelo Branco Filho  
Eng.Civil – CREA NAC 190707557-7  
Fiscal da Obra  
Portaria nº 08/2018 – SEINFRA  
CPF – 644.956.633-72



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1807/24  
781

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil VALDERI ULISES DUARTE, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa EC CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Av. Luis Firmino de Sousa, 3564 B. São Benedito Timon – MA, CNPJ 04.502.203/0001-37- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria de Obras e Infraestrutura na execução dos serviços de engenharia de construção de posto policial, no bairro Parque Piauí, na cidade de Timon, conforme RDC nº 02/2015 contrato nº 08/2015, vinculado a ART nº MA20160056977. Prazo de Execução 25.05.2015 a 14.12.2016.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL

LOCAL: TIMON-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Item	Descrição dos serviços	Unid	Quant
1.00	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.01	Limpeza do terreno (capinação e destocamento)	m <sup>2</sup>	163,48
1.02	Locação da obra (edificação)	m <sup>2</sup>	142,80
1.03	Fornecimento e assentam de placa de obra, inclusive estr. com linha de madeira de 7,5x14cm	m <sup>2</sup>	6,00
2.00	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.01	Escavação em terra natural até 2,00m de profundidade	m <sup>3</sup>	21,90
2.02	Aterro apiloado	m <sup>3</sup>	52,64
3.00	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
3.01	Alvenaria de pedra argamassada 1:4 (cimento e areia grossa)	m <sup>3</sup>	21,90
3.02	Concreto magro (piso morto), no traço 1:2,5:6 com 7cm de espessura	m <sup>3</sup>	7,37
3.03	Concreto ciclópico traço 1:3:5 com 30% de pedra de mão com aplicação de forma	m <sup>3</sup>	14,72
3.04	Baldrame c/alv. De tijolo de 6.0furos (e=19,0cm)	m <sup>2</sup>	45,63
4.00	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.01	Alven. de elevação c/ tijolo de 6 (seis) furos (e=9,0cm) assente c/ argamassa 1:5 (cimento, areia média e aditivo)	m <sup>2</sup>	374,13
5.00	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
5.01	Concreto armado traço 1:2,5:4, inclusive forma e escoramento, utilizado em lajes, vigas, pilares e escadas	m <sup>3</sup>	6,22
6.00	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA</b>		
6.01	Madeiramento de lei p/ telhado de até 7m de vão p/ cobertura com telha cerâmica	m <sup>2</sup>	111,15
7.00	<b>COBERTURA</b>		
7.01	Cobertura com telha cerâmica canal com cumeeira, calha e beirada	m <sup>2</sup>	111,15
7.02	Rufo/Pingadeira de concreto armado 1:2:3(l=40,0cm; e=3,0cm)	m <sup>2</sup>	21,35
8.00	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.01	Porta de madeira, 0,60x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	und	3,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROCO nº 1303/24  
FLS 382

8.02	Porta de madeira, 0,70x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	und	2,00
8.03	Porta de madeira, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	und	4,00
8.04	Porta de madeira, 0,80x1,80m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	m²	2,00
8.05	Esquadria de ferro tipo basculante	m²	0,60
8.06	Grade de ferro de proteção	m²	1,89
8.07	Grade de ferro p/ celas em segurança máxima	m²	14,04
8.08	Tranca em ferro para celas prisionais	und	2,00
8.09	Janela em alumínio	m²	2,75
8.10	Janela em madeira	m²	2,64
9.00	<b>REVESTIMENTO</b>		
9.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa)	m²	666,77
9.02	Emboço no traço 1:2:8 (cimento, areia fina e aditivo) com 2,0cm de espessura	m²	105,15
9.03	Reboco traço 1:6 (cimento, areia fina, e aditivo) com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado	m²	561,82
9.04	Reboco p/ ferro no traço 1:7 (cimento, areia fina e aditivo) com 2,5cm de espessura	m²	33,36
9.05	Revestimento de parede com cerâmica esmaltada 20x20cm tipo "A", assente com argamassa colante	m²	105,15
9.06	Revestimento de parede com filetes de pedra cari	m²	27,03
10.00	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
10.01	Piso cimentado 1:3 (cimento e areia grossa) com junta plástica	m²	24,60
10.02	Piso em cerâmica esmaltada PEI-5 tipo "A", assent. com argamassa colante	m²	74,24
11.00	<b>PINTURA</b>		
11.01	Calção de paredes em 02 demãos	m²	179,10
11.02	Emassamento	m²	561,10
11.03	Pintura a base de látex acrílico	m²	561,82
11.04	Pintura com esmalte sintético com emassamento para madeira	m²	37,92
11.05	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro (2 demãos)	m²	19,28
11.06	Pintura de madeiramento com óleo queimado + xadrez	m²	111,15
12.00	<b>LAJES PRÉ-MOLDADAS</b>		
12.01	Forno em laje pré-moldada, inclusive capeamento (e=3,0cm)	m²	33,36
13.00	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.01	Cx. De passagem em alvenaria, 40 x 40 x 50	und	1,00
13.02	Curva longa PVC ponta e bolsa, EP-1/2	und	50,00
13.03	Curva longa PVC ponta e bolsa, EP-3/4	und	7,00
13.04	Eletroduto de PVC rígido ponta e bolsa, EP-1/2	m	346,82
13.05	Eletroduto de PVC rígido ponta e bolsa, EP-3/4	m	68,56
13.06	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, F 2,5	m	536,96
13.07	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, N 2,5	m	554,53
13.08	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, R 2,5	m	589,90
13.09	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, T 2,5	m	253,12
13.10	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, F 6	m	86,16



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1467/20  
FLS. 399  
N.º.

13.11	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, N 6	m	28,72
13.12	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, T 6	m	28,72
13.13	Quadro de distribuição de luz, 12 circuitos	und	1,00
13.14	Luminárias fluorescentes de 2x40	und	7,00
13.15	Luminárias fluorescentes de 1x40	und	3,00
13.16	Luminárias fluorescentes de 1x20	und	3,00
13.17	Quadro de distribuição para 12 circuitos	und	1,00
13.18	Disjuntores de 20A	und	8,00
13.19	Interruptores de 1 seção	und	17,00
13.20	Tomadas 2P+T	und	32,00
13.21	Tomada p/ ar condicionado	und	4,00
13.22	Tomadas para telefone	und	2,00
13.23	Quadro de medição trifásico	und	1,00
13.24	Haste p/ aterramento	und	3,00
14.00	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA</b>		
14.01	Tubo de PVC soldável marrom 20mm	m	95,00
14.02	Tubo de PVC soldável marrom 25mm	m	38,92
14.03	Tubo de PVC soldável marrom 32mm	m	41,20
14.04	Tubo de PVC soldável marrom 50mm	m	14,20
14.05	Tubo de PVC soldável marrom 75mm	m	26,02
14.06	Bucha de redução curta 25 x 20 mm	und	4,00
14.07	Bucha de redução curta 32 x 25 mm	und	1,00
14.08	Bucha de redução longa 32 x 20 mm	und	1,00
14.09	Bucha de redução longa 50 x 20 mm	und	2,00
14.10	Bucha de redução longa 50 x 32 mm	und	4,00
14.11	Bucha de redução longa 75 x 50 mm	und	7,00
14.12	Joelho 90 de água fria, 20mm	und	14,00
14.13	Joelho 90 de água fria, 25mm	und	1,00
14.14	Joelho 90 de água fria, 32mm	und	26,00
14.15	Joelho 90 de água fria, 50mm	und	6,00
14.16	Joelho 90 c/ rosca, 20 x 1/2	und	12,00
14.17	Joelho 90 c/ rosca, 25 x 1/2	und	10,00
14.18	Joelho 90 c/ rosca, 25 x 3/4	und	3,00
14.19	Joelho 90, c/ bucha de latão, 20 x 1/2	und	1,00
14.20	T água fria, 20mm	und	5,00
14.21	T água fria, 32mm	und	7,00
14.22	T água fria, 50mm	und	1,00
14.23	T água fria, 75mm	und	8,00
14.24	T c/ rosca 25 x 20	und	5,00
14.25	T c/ rosca 32 x 25	und	12,00
14.26	T c/ rosca 75 x 50	und	3,00
14.27	T c/ rosca na bolsa central, 20 x 1/2	und	8,00
14.28	T c/ rosca na bolsa central, 25 x 1/2	und	1,00
14.29	Joelho 90 de redução, 25 x 20	und	4,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROJ. Nº 1307/24  
FLS. 289

14.30	Registro de gaveta de 1"	und	2,00
14.31	Registro de gaveta de 1 1/2	und	1,00
14.32	Registro de gaveta de 3/4"	und	6,00
14.33	Registro de gaveta bruto de 3	und	4,00
14.34	Registro de pressão 3/4	und	1,00
14.35	Adaptador para caixa d'água, 75 x 2 1/2	und	4,00
14.36	Adaptador para caixa d'água, 32 x 1	und	8,00
14.37	Adaptador para caixa d'água, 50 x 1 1/2	und	4,00
14.38	Adaptador para caixa d'água, 20 x 1/2	und	4,00
14.39	Bóia p/ cx. D'água, 20 x 1/2	und	4,00
14.40	Chuveiro plástico, cromado de 1/2	und	1,00
14.41	Chuveiro plástico embutido	und	2,00
14.42	Torneira pressão cromada 1/2" p/ lavatório	und	5,00
14.43	Saboneteira	und	3,00
14.44	Papeleira	und	3,00
14.45	Hidrômetro 20x1/2	und	1,00
14.46	Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada louça branca	und	5,00
14.47	Barra sup. De banheiro para cadeirante	m	1,60
14.48	Torneira de jardim	und	1,00
14.49	Bucha de redução longa série N 50x40mm	und	6,00
14.50	Curva 90, curta, série N 100mm	und	7,00
14.51	Joelho 45, série N 100mm	und	2,00
14.52	Joelho 45, série 40mm c/ bolsas lisas	und	7,00
14.53	Joelho 45, série N 50mm	und	7,00
14.54	Joelho 90, série N 40mm c/ bolsas p/ anel	und	13,00
14.55	Joelho 90, série N 40x38mm c/ bolsas p/ anel	und	13,00
14.56	Joelho 90 série N 50mm	und	4,00
14.57	Junção simples série N 100mm	und	4,00
14.58	Junção simples série N 100X50mm	und	1,00
14.59	Junção simples série N 40mm c/ bolsa lisa	und	4,00
14.60	Junção simples série N 50mm	und	9,00
14.61	T série N 100 x 50mm	und	3,00
14.62	Tubo de PVC 100mm	und	63,34
14.63	Tubo de PVC 40mm	und	10,38
14.64	Tubo de PVC 50mm	und	29,44
14.65	Caixa de inspeção 60x60	und	11,00
14.66	Bancada c/ uma cuba	m²	2,40
14.67	Caixa d'água 500L	und	1,00
14.68	Fossa séptica 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros em tijolos maciços, com tampa em concreto armado	und	1,00
14.69	Sumidouro em tijolo maciço D=1,20m e H=5,00m, com tampa em concreto armado	und	1,00
14.70	Caixa de passagem 60x60	und	8,00
15.00	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
15.01	Placas de informação	unid	4,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1203/27  
FLS. 785

15.02	Extintor Portátil de água	unid	3,00
15.03	Extintor Pó Químico	unid	3,00
16.00	<b>DIVERSOS</b>		
16.01	Muro chapiscado e emboçado com coluna de concreto armado (1:2,5:4) 8x10cm a cada 2,5m, altura de 2,00m e clota de amarração	m	59,70
16.02	Calçada com aterro baldrame, piso	m <sup>2</sup>	22,84
16.03	Bancadas de granito cinza andorinha com bordas	m <sup>2</sup>	1,58
16.04	Ferro de gesso	m <sup>2</sup>	64,78
16.05	Vidro liso 4mm	m <sup>2</sup>	3,35
16.06	Gradil frontal c/ portão 3,50x1,80m	m <sup>2</sup>	6,30
16.07	Placa de Inauguração da obra em alumínio	unid	1,00
16.08	Limpeza da obra	m <sup>2</sup>	128,12

Timon(MA), 09 de março de 2017.

Lourival Alves Lima de Junior  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 - GP



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1409/24  
FLS. 386

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **EC CONSTRUÇÕES LTDA**, situada na Av. Luis Firmino de Sousa, 3564 B. São Benedito Timon - MA, CNPJ 04.502.203/0001-37- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal da Educação - SEMED de serviço de reforma e ampliação da Unidade Escolar Maria do Carmo Viana Neiva, localizada na Rua Jose F da Silva, s/n, bairro Santo Antônio, Timon/MA, conforme CC 010/2016, contrato nº 108/2016, vinculado a ART nº MA20160068571. Prazo de Execução 11.08.2016 a 30.12.2016.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. PREV.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	3,00
1.2	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	74,00
1.3	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	und	10,00
<b>2.0</b>	<b>PAREDESE PAINÉIS</b>		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	m <sup>2</sup>	73,68
<b>3.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
3.2	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	und	2,00
<b>4.0</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
4.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
5.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m <sup>2</sup>	147,36
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m <sup>2</sup>	147,36
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10X10 AMARELO	m <sup>2</sup>	9,79
<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	und	11,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1209/24  
FLS. 398

6.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m <sup>2</sup>	43,26
6.3	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, COM DIVISAO HORIZONTAL, PARA VIDRO	m <sup>2</sup>	41,25
6.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m <sup>2</sup>	30,94
7.0	<b>PINTURAS</b>		
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	176,83
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	176,83
7.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	28,16
7.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m <sup>2</sup>	169,02
8.0	<b>DIVERSOS</b>		
8.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS	und	25,00
8.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m <sup>3</sup>	20,00
8.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	m <sup>3</sup>	20,00
8.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	300,00

Timon(MA), 03 de outubro de 2017.

~~Lourival Alves Lima de Junior  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 - GP~~



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1707/24  
FLS. 788  
RUE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil VALDERI ULISES DUARTE, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa EC CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Av. Luis Firmino de Sousa, 3564 B. São Benedito Timon – MA, CNPJ 04.502.203/0001-37- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria de Obras e Infraestrutura na execução de obra de reforma da sede da Guarda Civil do município de Timon-MA, conforme CC 01/2017, contrato nº 02/2017, vinculado a ART nº MA20170102563. Prazo de Execução 12.04.2017 a 12.06.2017.


OBRA:REFORMA GUARDA CIVIL			
MUNICIPIO: ZONA URBANA DE TIMON - MA			
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
1,2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	28,92
1,3	REMOÇÃO DE CERCAS	M	110,00
1,4	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UNID	3,36
1,5	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M²	76,50
1,6	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	UNID	255,00
1,7	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M	255,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2,1	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHIA ATE 2,00M PROFUNDID	M³	17,60
2,2	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M³	17,60
3	INFRA-ESTRUTURA		
3,1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	8,88
3,2	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M³	7,20
4	SUPERESTRUTURA		
4,1	CONCRETO FCK=20MPA. VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M³	8,19
4,2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	8,19
4,3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2	M²	49,13
4,4	MONTAGEM E DISMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	M²	8,17



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1803/24  
P.S. 389

4.5	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TERREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/201	kg	234,00
4.6	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	573,18
4.7	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	573,18
5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	222,00
6	<b>COBERTURA</b>		
6.1	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL.	m²	255,00
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	81,60
6.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	81,60
6.4	FORRO PVC LAMBRI (100X6000 OU 200X6000) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	76,50
6.5	BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA	m	70,00
6.6	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	36,00
6.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	30,00
7	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	unid	5,00
7.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	10,00
7.4	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	10,00
7.5	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	5,00
7.6	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	20,00
7.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. N° 1203/24  
R.S. 790

7.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	300,00
7.9	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	unid	35,00
7.10	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE M CREMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	80,00
7.11	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	m	80,00
7.12	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M	unid	5,00
8	INSTALACOES HIDRAULICAS		
8.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P	m	48,00
8.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P	m	24,00
8.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M	unid	2,00
8.4	CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	unid	1,00
8.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	unid	5,00
8.6	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	unid	4,00
9	INSTALACOES SANITARIAS		
9.1	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	24,00
9.2	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	30,00
9.3	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	30,00
9.4	PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	unid	4,00
9.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	unid	4,00
9.6	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P	unid	3,00
10	REVESTIMENTOS		
10.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 MURO	m²	222,00
10.2	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	99,68
10.3	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	43,52



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROJ. Nº 1808/2017  
FL. 391  
RUB. \_\_\_\_\_

11	PISO		
11,1	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	m²	211,13
12	ESQUADRIAS		
12,1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,78
12,2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m²	8,40
12,3	GRADE DE FERRO	m²	8,40
12,4	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	m²	2,10
12,5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	2,10
12,6	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	10,50
13	PINTURAS		
13,1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	177,60
13,2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	639,95
13,3	PINTURA ESMALTE ACF FINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	21,00
13,4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	109,20
13,5	PINTURA HIDRACOR	m²	177,60
14	DIVERSOS		
14,1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS	und	4,00
14,2	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	und	5,00
14,3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	18,56
14,4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	18,56
14,5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	232,00

Timon(MA), 22 de Agosto de 2017.

Lourival Alves Lima de Junior  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 - GP



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. FL. 1203/24  
362

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil VALDERI ULISES DUARTE, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa EC CONSTRUÇÕES LTDA, situada na Av. Luis Firmino de Sousa, 3564 B. São Benedito Timon – MA, CNPJ 04.502.203/0001-37- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria de Obras e Infraestrutura na execução dos serviços de engenharia de construção de praça pública da rua 17 com a rua 90, no bairro Parque Piauí, na cidade de Timon, conforme RDC nº 02/2015 contrato nº 08/2015, vinculado a MA20160056977. Prazo de Execução 29.05.2015 a 14.11.2016

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

LOCAL: BAIRRO PARQUE PIAUÍ - RUA 17 COM RUA 90 - TIMON-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
Item	Descrição dos serviços	Unid	Quant
<b>1.00</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.01	Limpeza do terreno (capinação, destocamento, queima)	m <sup>2</sup>	1.240,74
1.03	Locação da obra	m <sup>2</sup>	1.201,07
1.04	Placa da Obra	m <sup>2</sup>	6,00
<b>2.00</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.01	Escavação em terreno natural até 2,00m de profundidade	m <sup>3</sup>	61,67
2.02	Aterro apiloado	m <sup>3</sup>	206,65
<b>3.00</b>	<b>INFRA ESTRUTURA</b>		
3.01	Alvenaria de pedra argamassada 1:4 (cimento e areia grossa)	m <sup>3</sup>	61,67
3.02	Concreto magro (piso morto), no traço 1:2,5:6 com 7cm de espessura	m <sup>2</sup>	96,61
3.03	Concreto ciclópico sem aplicação de forma	m <sup>3</sup>	3,98
3.04	Baldrame c/ alv. de tijolo de 6,0 furos (e=19,0cm)	m <sup>2</sup>	54,00
<b>4.00</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.01	Alven. de elevação c/ tijolo de 6(seis) furos (e=9,0cm) assente c/ argamassa 1:8 (cimento, areia média e aditivo)	m <sup>2</sup>	201,56
<b>5.00</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
5.01	Concreto armado traço 1:2,5:4, inclusive forma e escoramento, utilizado em lajes, vigas, pilares e escadas	m <sup>3</sup>	7,22
<b>6.00</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE AÇO GALVANIZADO</b>		
6.01	Estrutura de madeira de lei para telha de aço galvanizado	m <sup>2</sup>	180,48
<b>7.00</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA DE CERÂMICA</b>		
7.01	Madeiramento de lei p/ telhado de até 7m de vão p/ cobertura com telha cerâmica	m <sup>2</sup>	34,17
<b>8.00</b>	<b>COBERTURA</b>		
8.01	Cobertura com telha cerâmica colonial com cumeeira, calha e beiribica	m <sup>2</sup>	34,17
8.02	Estrutura de aço p/ cobertura (v=15/30m, módulo 4/5m) sem tesoura, 01 água	m <sup>2</sup>	180,48
<b>9.00</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
9.01	Porta de madeira lisa, de abrir, 01 fl, completa de 0,70x2,10 m (P1)	und	1,00
9.02	Porta de madeira lisa, de abrir, 01 fl, completa de 0,90x2,10 m (P2)	und	2,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1803/21  
FLS. 399

9.03	Aquisição e assentamento de esquadria de ferro de enrolar, inclusive mola e fechadura	m <sup>2</sup>	9,00
<b>10.00</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
10.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa)	m <sup>2</sup>	301,83
10.02	Reboco traço 1:6 (cimento, areia fina e aditivo) com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado	m <sup>2</sup>	206,35
10.03	Emboço no traço 1:2:8 (cimento, areia fina e aditivo) com 2,0cm de espessura	m <sup>2</sup>	75,00
10.04	Revestimento de parede com cerâmica esmaltada 20x20cm tipo "A", assente com argamassa colante	m <sup>2</sup>	75,00
<b>11.00</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
11.01	Piso cimentado 1:3 (cimento e areia grossa) com junta plástica	m <sup>2</sup>	66,30
11.02	Piso em cerâmica esmaltada PEI-5 tipo "A", assentado com argamassa colante	m <sup>2</sup>	14,26
11.03	Piso intertravado sextavado com 8,0cm de espessura	m <sup>2</sup>	1.028,57
<b>12.00</b>	<b>PINTURAS</b>		
12.01	Pintura à base de látex acrílico	m <sup>2</sup>	206,35
12.02	Emassamento	m <sup>2</sup>	206,35
12.03	Pintura em esmalte sintético com emassamento para madeira	m <sup>2</sup>	5,25
12.04	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro (02 demãos)	m <sup>2</sup>	9,00
12.05	Pintura de madeiramento com óleo queimado + xadrez	m <sup>2</sup>	180,48
<b>13.00</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.01	Cx. metálica octogonal fundo móvel, 4 x 4	und	56,00
13.02	Cx. Plástica retangular, 4 x 2	und	59,00
13.03	Cx. De passagem em alvenaria, 40 x 40 x 50	und	1,00
13.04	Curva longa PVC ponta e bolsa, EP-1/2	und	50,00
13.05	Curva longa PVC ponta e bolsa, EP-3/4	und	7,00
13.06	Disjuntor NBR-5361-220V, 10 A	und	5,00
13.07	Disjuntor NBR-5361-380V, 25 A	und	1,00
13.08	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, F 2,5	m	236,96
13.09	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, N 2,5	m	254,53
13.10	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, R 2,5	m	289,90
13.11	Fio de cobre c/ isolamento para 750V, T 2,5	m	253,12
13.12	Interruptor simples, 2 x 4	und	11,00
13.13	Espelho plástico 4x2"	und	11,00
13.14	Interruptor paralelo c/ espelho, 2 x 4	und	6,00
13.15	Conj. De dois interruptores simples c/ espelho, 2 x 4	und	6,00
13.16	Conj. De 1 interruptor simples + 1 interruptor em paralelo c/ espelho	und	2,00
13.17	Conj. De 2 interruptores paralelos c/ espelho	und	2,00
13.18	Luminária prova de unidade 100w	und	8,00
13.19	Luminária incandescente, 1 x 60W, 4 x 4	und	2,00
13.20	Luminária incandescente, 1 x 100W, 4 x 4	und	1,00
13.21	Poste metálico decorativo cônico reto flangeado h=6,0m p/ 02 luminárias decorativas	und	9,00
13.22	Quadro de distribuição de luz, 12 circuitos	und	1,00
13.23	Tomada universal de 2 pinos + T. c/ espelho, 2 x 4	und	28,00
<b>14.00</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>		
14.01	Tubo de PVC soldável marrom 20mm	m	58,95



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 2103/21  
FLS. 794

14.02	Tubo de PVC soldável marrom 25mm	m	18,61
14.03	Tubo de PVC soldável marrom 32mm	m	41,20
14.04	Tubo de PVC soldável marrom 50mm	m	4,45
14.05	Tubo de PVC soldável marrom 75mm	m	16,02
14.06	Bucha de redução curta 25 x 20 mm	und	4,00
14.07	Bucha de redução curta 32 x 25 mm	und	1,00
14.08	Bucha de redução longa 50 x 32 mm	und	4,00
14.09	Bucha de redução longa 75 x 50 mm	und	7,00
14.10	Joelho 90 de água fria, 20mm	und	14,00
14.11	Joelho 90 de água fria, 50mm	und	6,00
14.12	Joelho 90 c/ rosca, 20 x 1/2	und	12,00
14.13	Joelho 90, c/ buche de lã, 20 x 1/2	und	1,00
14.14	T água fria, 20mm	und	5,00
14.15	T água fria, 32mm	und	7,00
14.16	T água fria, 50mm	und	1,00
14.17	T água fria, 75mm	und	8,00
14.18	T c/ rosca 25 x 20	und	5,00
14.19	T c/ rosca 32 x 25	und	12,00
14.20	T c/ rosca 75 x 50	und	3,00
14.21	T c/ rosca na bolsa central, 20 x 1/2	und	8,00
14.22	T c/ rosca na bolsa central, 25 x 1/2	und	1,00
14.23	Joelho 90 de redução, 25 x 20	und	4,00
14.24	Registro de gaveta de 1"	und	2,00
14.25	Registro de gaveta de 1 1/2	und	1,00
14.26	Registro de pressão 3/4	und	1,00
14.27	Adaptador para caixa d'água, 50 x 1 1/2	und	1,00
14.28	Adaptador para caixa d'água, 20 x 1/2	und	1,00
14.29	Bóia p/ cx. D'água, 20 x 1/2	und	1,00
14.30	Fornec/instal caixa d'água fibrocimento 500l	und	1,00
14.31	Torneira pressão cromada 1/2" p/lavatorio	und	2,00
14.32	Saboneteira	und	2,00
14.33	Papeleira	und	2,00
14.34	Hidrômetro 20x1/2	und	1,00
14.35	Vaso sanitário sifonado c/ caixa acoplada louça branca	und	2,00
14.36	Cuba de embutir, louça branca	und	2,00
14.37	Lavatorio suspenso branco c/valvula e sifão	und	2,00
14.38	Barra sup. Do banheiro para cadeirante	m	1,60
14.39	Torneira para pia de cozinha	und	1,00
14.40	Torneira de jardim	und	2,00
14.41	Cuba de aço inox de 500x400x200mm em chapa 20.304 valvula de escoamento tp americana, sifão, 1/2"x1.1/2" excl torneira - fornecimento e colocação	und	1,00
14.42	Bucha de redução longa série N 50x40mm	und	2,00
14.43	Cx. dupla para gordura, conc. pre-moldado D=60cm	und	2,00
14.44	Copo de cx. Sifonada 150x150x50mm	und	2,00
14.45	Curva 90, curta, série N 100mm	und	4,00





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROC. Nº 1207/21  
PLS. 395  
RCE

14.46	Joelho 45, curta, série N 100mm	und	2,00
14.47	Joelho 45, série 40mm c/ bolsas lisas	und	7,00
14.48	Joelho 45, série N 50mm	und	7,00
14.49	Joelho 90, série N 40mm c/ bolsas p/ anel	und	5,00
14.50	Joelho 90, série N 40x38mm c/ bolsas p/ anel	und	5,00
14.51	Joelho 90 série N 50mm	und	4,00
14.52	Junção simples série N 100mm	und	4,00
14.53	Junção simples série N 100x50mm	und	1,00
14.54	Junção simples série N 40mm c/ bolsa lisa	und	4,00
14.55	Junção simples série N 50mm	und	9,00
14.56	T série N 100 x 50mm	und	3,00
14.57	Tubo de PVC 100mm	und	63,34
14.58	Tubo de PVC 40mm	und	10,38
14.59	Tubo de PVC 50mm	und	29,44
14.60	Fossa séptica 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros em tijolos maciços, com tampa em concreto armado	und	1,00
14.61	Sumidouro em tijolo maciço D=1,20m e H=5,00m, com tampa em concreto armado	und	1,00
14.62	Caixa de inspeção 60x60	und	2,00
15.00	<b>INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO</b>		
15.01	Placas de informação	unid	4,00
15.02	Extintor Portátil de água	unid	2,00
15.03	Extintor Pó Químico	unid	2,00
16.00	<b>DIVERSOS</b>		
16.01	Bancada de granito cinza andorinha com bordas	m <sup>2</sup>	2,28
16.02	Ferro de PVC	m <sup>2</sup>	14,26
16.03	Elemento vazado de concreto 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cim e areia)	m <sup>3</sup>	21,60
16.04	Meio-fio para passeio	m	306,48
16.05	Banco com tampo de conc p/ mesa 60x60x5cm	und	24,00
16.06	Mesa com tampo em concreto armado e base em alvenaria	und	6,00
16.07	Fornecimento e assentamento de banco de concreto armado aparente com assento e encosto em madeira de lei	und	10,00
16.08	Estrutura metálica para rede de voley, incl rede	cj	2,00
16.09	Árvores ornamentais	und	15,00
16.10	Arbustos ornamentais	und	35,00
16.11	Gramma em área externa	m <sup>2</sup>	273,35
16.12	Placa de inauguração da obra em aço inox	unid	1,00
16.13	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	1.201,07

Timon(MA), 09 de março de 2017.

Lourival Alves Lima de Junior  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 - GP



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887292/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional VALDERI ULISSES DUARTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE  
Registro: SN MA RNP: 1905109113  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PROJ Nº 1803/24  
FLS 396  
RUB

Número da ART: MA20230638267 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2023 Baixada em: 27/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29  
Endereço do contratante: RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65634065  
Contrato: 86/2022 Celebrado em: 18/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 781.442,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: RUA POVOADO BURITI CORTADO Bairro: ZONA RURAL  
Complemento: UF: MA CEP: 65636440  
Cidade: TIMON  
Coordenadas Geográficas: -5.100163, -42.839457  
Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 26/04/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 597,91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 597,91 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Senador Asher (área construída A = 597,91m²), situado na Povoado Buriti Cortado, s/n Zona Rural, Timon - MA, CEP 65.630-000. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718006/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 781.442,90. 1 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF\_02/2016. 6,00M²; 2 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016. 3,25M²; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 1,00M²; 4 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 47,00M²; 5 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 388,76M²; 6 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS. 413,00M²; 7 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 47,00M²; 8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 705,00M3XKM; 9 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 3,75M²; 10 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 11,24M²; 11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 3,75M²; 12 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,75M²; 13 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,38M²; 14 - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,22M²; 15 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 0,90M²; 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 47,95M²; 17 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,47M²; 18 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,97M²; 19 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 216,80M²; 20 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 463,50KG; 21 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 463,00M²; 22 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 463,00M²; 23 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,90M²; 24 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 51,30M²; 25 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF\_07/2019. 30,00M²; 26 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 43,80M²; 27 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 34,61M²; 28 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM. 37,00M²; 29 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEN. 21,21M²; 30 - JANELA ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 32,50M²; 31 - PEITORIL LINEAR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

FLS. 1307/26  
RUB. 398  
887292/2023  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF\_11/2020. 21,45M;  
32 - FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO. 22,00UN; 33- GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 32,50M<sup>2</sup>; 34 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 32,76M<sup>2</sup>; 35 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES. 16,00UN; 36 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF\_08/2014. 400,00M<sup>2</sup>; 37 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 385,03M<sup>2</sup>; 38 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 77,12M<sup>2</sup>; 39 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 201,69M<sup>2</sup>; 40 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017. 275,68M<sup>2</sup>; 41 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM. 349,30M<sup>2</sup>; 42 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 71,61M<sup>2</sup>; 43 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 44 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 17,00UND; 45 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00UND; 46 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 47 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12,00UND; 48 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4,00UND; 49 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 9,00UND; 50 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 32,00UND; 51 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1.400,00M; 52 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 300,00M; 53 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 70,00M; 54 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 57,00UND; 55 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 14,00UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 400,00M; 57 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 70,00M; 58 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 33,00UND; 59 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 60 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 61 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1"). 3,00UND; 62 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - (INCLUSOS CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021. 1,00UND; 63 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,26M; 64 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 15,00M; 65 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 10,00M; 66 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 6,00UND; 67 - JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1". 15,00UND; 68 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 15,00UND; 69 - LUVIA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 10,00UND; 70 - BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL. 5,00UND; 71 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 17,57M; 72 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 48,67M; 73 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 3,00UND; 74 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2021. 1,00UND; 75 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. 4,00UND; 76 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 4,00UND; 77 - JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2"). 4,00UND; 78 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 79 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 27,00M; 80 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 5,00UND; 81 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. P. 1,00UND; 82 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. P. 1,00UND; 83 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 2,00UND; 84 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 2,00UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 86 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 2,25M<sup>2</sup>; 87 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 4,20M<sup>2</sup>; 88 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 89 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 91 - TORNEIRA CROMADA MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 UN 2,00L 92 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887292/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

5,00UND; 93 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 94 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 95 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 96 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 97 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 98 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 338,37M²; 99 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_08/2014. 338,37M²; 100 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 974,85M²; 101 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 54,48M²; 102 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 59,52M²; 103 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 0,50M²; 104 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM). 3,00UND; 105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 10,00UND; 106 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 174,00M3XKM; 107 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 560,00M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887292/2023  
25/05/2023, 11:39  
bBZ5b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bBZ5b

PROJ Nº 1203/21  
FLS 398  
RUB. \_\_\_\_\_





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ Nº 1209/24  
 FLS 399  
 RUB \_\_\_\_\_

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B.- Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 01.803.082/0001-75, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP **65634065**. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Senador Asher (área construída A = 597,91m²), situado na Povoado Buriti Cortado, s/n Zona Rural, Timon - MA, CEP 65.630-000. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718006/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 781.442,90, vinculado a ART nº **MA20230638267**. Prazo de Execução **18/07/2022 a 26/04/2023**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR ASHER
<b>END.:</b>	BURITI CORTADO
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF\_02/2016. 6,00M²; 2 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016. 3,25M²; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 1,00M²; 4 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 47,00M²; 5 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 388,76M² 6 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS. 413,00M²; 7 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 47,00M²; 8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM

*[Handwritten signature]*  
 1

Certidão nº 887292/2023  
 29/05/2023, 09:45  
 Chave de Impressão: b8Z5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas



**Timon**

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 705,00M3XKM; 9 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/201. 3,75M²; 10 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 11,24M²; 11 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 3,75M²; 12 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 3,75M²; 13 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,38M²; 14 - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 3,22M²; 15 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FURAS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 0,90M²; 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 47,95M²; 17 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,47M²; 18 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,97M²; 19 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 216,80M²; 20 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 463,50KG; 21 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 463,00M²; 22 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 463,00M²; 23 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,90M; 24 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 51,30M; 25 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF\_07/2019. 30,00M; 26 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/201. 43,80M; 27 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 34,61M; 28 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM. 37,00M²; 29 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGEN. 21,21M²; 30 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

PROC. nº 1709/24  
 FLS. 400  
 RUBR.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023  
 29/05/2023, 09:45  
 Chave de Impressão: BBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 32,50M<sup>2</sup>; 31 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF\_11/2020. 21,45M; 32 - FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO. 22,00UN; 33 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 32,50M<sup>2</sup>; 34 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 32,76M<sup>2</sup>; 35 - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM AÇO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES. 16,00UN; 36 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 400,00M<sup>2</sup>; 37 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 385,03M<sup>2</sup>; 38 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 77,12M<sup>2</sup>; 39 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 201,69M<sup>2</sup>; 40 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017. 275,68M<sup>2</sup>; 41 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 40X40 CM. 349,30M<sup>2</sup>; 42 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 71,61M<sup>2</sup>; 43 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 44 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 17,00UND; 45 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00UND; 46 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 47 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12,00UND; 48 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015.

PROC. Nº 1209/23  
 FLS 401  
 RUA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023  
 29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: bBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC Nº 1203/24  
 FLS 902  
 RUBS

4,00UND; 49 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 9,00UND; 50 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 32,00UND; 51 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1.400,00M; 52 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 300,00M; 53 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 70,00M; 54 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 57,00UND; 55 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. 14,00UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 400,00M; 57 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 70,00M; 58 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 33,00UND; 59 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 60 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 61 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1"), 3,00UND; 62 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - (INCLUSOS CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021. 1,00UND; 63 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,26M; 64 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 15,00M; 65 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 10,00M; 66 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 6,00UND; 67 - JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1". 15,00UND; 68 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 15,00UND; 69 - LUVA DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023  
 29/05/2023, 09:45  
 Chave de Impressão: BBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1203/24  
FLS. 403

REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 10,00UND; 70 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL. 5,00UND; 71 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 17,57M; 72 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 48,67M; 73 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 3,00UND; 74 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_07/2021. 1,00UND; 75 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. 4,00UND; 76 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 4,00UND; 77 - JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2"). 4,00UND; 78 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 79 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 27,00M; 80 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 5,00UND; 81 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 1,00UND; 82 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 1,00UND; 83 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 2,00UND; 84 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 2,00UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 86 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 2,25M²; 87 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 4,20M²; 88 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 89 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 em



Certidão nº 887292/2023  
29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: bBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 91 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 UN 2,00UND; 92 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 5,00UND; 93 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 94 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 95 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 96 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 97 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 98 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 338,37M²; 99 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 338,37M²; 100 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 974,85M²; 101 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 54,48M²; 102 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 59,52M²; 103 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 0,50M²; 104 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM). 3,00UND; 105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 10,00UND; 106 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 174,00M3XKM; 107 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 560,00M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

PROJ. Nº 1807/20  
 FL. 409  
 N.º

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023  
 29/05/2023, 09:45

Chave de Impressão: bBZ5b

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas

6





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROJ. Nº 1803/24  
FL. 405  
R. 1

*DoDl*  
Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
Secretário Executivo  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
CPF 010.408.033-77

*Henrique Melo Castelo Branco Filho*  
Henrique Melo Castelo Branco Filho  
Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
Fiscal da obra  
Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
CPF 644.956.633-72

*Valderi Ulisses Duarte*  
VALDERI ULISES DUARTE  
Engenheiro Civil  
CREA NAC 1905109113  
CPF 099.675.593-49  
*Valderi Ulisses Duarte*  
Engenheiro Civil  
CREA NACIONAL: 1905109113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887292/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887292/2023  
29/05/2023, 09:45  
Chave de Impressão: bBZ5b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887293/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional VALDERI ULISSES DUARTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE  
Registro: SN MA RNP: 1905109113  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PROJ. Nº 1303/24  
FLS. 406  
RUB. \_\_\_\_\_

Número da ART: MA20230638319 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2023 Baixada em: 27/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29  
Endereço do contratante: RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65634065  
Contrato: 86/2022 Celebrado em: 18/07/2022

Valor do contrato: R\$ 537.761,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSÉ

Complemento: Nº: S/N  
Cidade: TIMON Bairro: SÃO BENEDITO  
UF: MA CEP: 65636320

Coordenadas Geográficas: -5.107890, -42.843280

Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 26/04/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2466.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2466.00 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Luiz Miguel Budaruche (área construída A = 2.466,00m²), situado na Rua São José, s/n bairro São Benedito, Timon - MA, CEP 65.636-320. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718007/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 537.761,07. 1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 4,50M²; 2 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 777,01M²; 3 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 17,00UND; 4 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 1,00UND; 5 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 36,17M²; 6 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 296,52M²; 7 - REMOÇÃO DE TELA DE AÇO DE PROTEÇÃO DE ALAMBRADE DE QUADRA DE ESPORTES. 152,26M²; 8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 7,21M²; 9 - REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO. 0,86M²; 10 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE. 114,07M³; 11 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM. 114,07M³; 12 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF\_12/2021. 24,26M²; 13 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 4,30M; 14 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 6,10M; 15 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,40M; 16 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,20M; 17 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 1,80M; 18 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 39,76M²; 19 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 1461,86M²; 20 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 35,40M²; 21 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF\_11/2020. 2,80M; 22 - FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO. 24,00UND; 23 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 24 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 55,70M²; 25 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 63,42M²; 26 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_08/2014. 253,52M²; 27 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. M2:43,00M²; 28 - EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 253,52M²; 29 - EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 43,00M²; 30 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 296,52M²; 31 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 286UN  
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 206UND; 33 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7UND; 34 - CAIXA ENTERRADA ELÉ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

PROJ Nº 1307/2023  
FL Nº 107  
RUP.  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4UND; 35 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7701M; 36 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 323M; 37 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3.40M; 38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 13,58M; 39 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12M; 40 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 61,10M; 41 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18M; 42 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 92M; 43 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 11UND; 44 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 37UND; 45 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 9UND; 46 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 14UND; 47 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 30UND; 48 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 187UND; 49 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 50 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 51 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 25UND; 52 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1394,82M; 53 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 72,88M; 54 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 29,5M; 55 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016. 8,85M; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016. 2,8M; 57 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,4M; 58 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 14M; 59 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 30,52M; 60 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 61 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 62 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 63 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 64 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 65 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 66 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 31UND; 67 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2UND; 68 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 3UND; 69 - DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. 2UND; 70 - INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO. 8UND; 71 - INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES. 2UND; 72 - LUMINÁRIA LED SLIM 36 W. 206UND; 73 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3627,75M; 74 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 54UND; 75 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 22UND; 76 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6UND; 77 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6UND; 78 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 8UND; 79 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 80 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 112,32M; 81 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 36,54M; 82 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 13,52M; 83 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 48,79M; 84 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 35,55M; 85 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 10,97M; 86 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 108UND; 87 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 44UND; 88 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12UND; 89 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12UND; 90 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 16UND; 91 - LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 92 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 40UND; 93 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 40UND; 94 - INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METÁLICA 35 X 35 X 12CM. 4UND; 95 - DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 250 A INSTALADO EM QUADRO. 1UND; 96 - INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO. 4UND; 97 - INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES. 1UND; 98 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020. 1UND; 99 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 5UND; 100 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020. 1UND; 101 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020 UN 1UND; 102 - POSTE DE CONCRETO DUPLA T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1UND; 103 - LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm<sup>2</sup> INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. 33M; 104 - MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/CE 13,8KV S/ TRAFÓ. 1UND; 105 - INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA. 1UND; 106 - SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL. 1UND; 107 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUIO DE MURO. 1UND; 108 - CABO DE ALL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 29/05/2023, às 09:43.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887293/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG. 1UND; 109 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 12UND; 110 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 3207,27M; 111 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 491,1M; 112 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 70UND; 113 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4UND; 114 - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X50MM. 34M; 115 - TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA. 2UND; 116 - TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA. 15UND; 117 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM. 1UND; 118 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01. 12UND; 119 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19". 8UND; 120 - CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA. 6UND; 121 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 122 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,00M; 123 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,00M; 124 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 33,00M; 125 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 6,00M; 126 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 9,00M; 127 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 9,00M; 128 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRÉDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 24,00M; 129 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 10,00UND; 130 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 10,00UND; 131 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR. 1,00UND; 132 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 133 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 10,68M²; 134 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 11,70M²; 135 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 136 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 137 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CILINDRO, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 138 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 139 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 140 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 141 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 142 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 143 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 144 - BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 145 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 146 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 147 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 1.115,49M²; 148 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 59,96M²; 149 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 1.115,49M²; 150 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 59,96M²; 151 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1.115,49M²; 152 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 59,96M²; 153 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 163,82M²; 154 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 179,75M²; 155 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 6,00M²; 156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 6,00UND; 157 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.432,30M².

Informações Complementares

PROC/Nº 1203/23  
FLS 408  
RUB. \_\_\_\_\_





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**887293/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 887293/2023**  
 25/05/2023, 11:42  
 W88Wb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W88Wb

PROC. Nº 1267/24  
 FLS. 409  
 RUB. \_\_\_\_\_





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ. Nº 1203/23  
9/10

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 01.803.082/0001-75, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Luiz Miguel Budaruiche (área construída A = 2.466,00m²), situado na Rua São José, s/n bairro São Benedito, Timon - MA, CEP 65.636-320. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718007/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 537.761,07, vinculado a ART nº MA20230638319. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 em  
emitida



<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ MIGUEL BUDARUICHE
<b>END.:</b>	Rua São José, s/n bairro São Benedito
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 4,50M²;  
2 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 777,01M²; 3 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 17,00UND; 4 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 1,00UND; 5 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 36,17M²; 6 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 296,52M²; 7 - REMOÇÃO DE TELA DE AÇO DE PROTEÇÃO DE ALAMBRADO DE QUADRA DE ESPORTES. 152,26M²; 8 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 7,21M²; 9 - REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO. 0,86M²; 10 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE. 114,07M3; 11 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM. 114,07M²; 12 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS

1

Certidão nº 887293/2023

29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W88Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROJ. Nº 1803/20  
 FL. 1/11

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 24,26M<sup>2</sup>; 13 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 4,30M; 14 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 6,10M; 15 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,40M; 16 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,20M; 17 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 1,60M; 18 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 39,76M<sup>2</sup>; 19 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 1.461,86M<sup>2</sup>; 20 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATES E FERRAGENS. 35,40M<sup>2</sup>; 21 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF\_11/2020. 2,80M; 22 - FERROLHO DE SOBREPOR EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO REDONDO. 24,00UND; 23 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 24 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 55,70M<sup>2</sup>; 25 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 63,42M<sup>2</sup>; 26 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 253,52M<sup>2</sup>; 27 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014 M2 43,00M<sup>2</sup>; 28 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 253,52M<sup>2</sup>; 29 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 43,00M<sup>2</sup>; 30 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 296,52M<sup>2</sup>; 31 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 286UND; 32 - CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 206UND; 33 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887293/2023  
 29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W88Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas

2





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ Nº 1103/24  
 FLS 412  
 R/S

INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7UND; 34 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4UND; 35 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7701M; 36 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 323M; 37 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,40M; 38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 13,56M; 39 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12M; 40 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 61,10M; 41 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18M; 42 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 92M; 43 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 11UND; 44 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 37UND; 45 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 9UND; 46 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 14UND; 47 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 30UND; 48 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 167UND; 49 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 50 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 51 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 25UND; 52 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1394,82M; 53 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 72,88M; 54 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

*[Handwritten signatures]*

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887293/2023  
 29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W89Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 29,5M; 55 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016. 8,85M; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_04/2016. 2,8M; 57 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,4M; 58 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 14M; 59 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 30,52M; 60 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 61 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 62 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 63 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 64 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 65 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 66 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 31UND; 67 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2UND; 68 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 3UND; 69 - DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 80 A INSTALADO EM QUADRO. 2UND; 70 - INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO. 8UND; 71 - INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES. 2UND; 72 - LUMINÁRIA LED SLIM 36 W. 206UND; 73 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3627,75M; 74 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 54UND; 75 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 22UND; 76 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6UND; 77 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6UND; 78 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 8UND; 79 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 80 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

PROJ. Nº 1207/21  
 FLA. 112  
 FCB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887293/2023  
 29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W88Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas

4





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROZ. Nº 1203/20  
189

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 112,32M; 81 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 36,54M; 82 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 13,52M; 83 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 48,79M; 84 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 35,55M; 85 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 10,97M; 86 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 108UND; 87 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 44UND; 88 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12UND; 89 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12UND; 90 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 16UND; 91 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 92 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 40UND; 93 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 40UND; 94 - INSTALAÇÃO DE CAIXA PASSAGEM METÁLICA 35 X 35 X 12CM, 4UND; 95 - DISJUNTOR TRIFÁSICO TPO DIN DE 250 A INSTALADO EM QUADRO. 1UND; 96 - INSTALAÇÃO DE DPS 20KA CLASSE II, INCLUSO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO. 4UND; 97 - INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 50 DISJUNTORES. 1UND; 98 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL. INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2020. 1UND; 99 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 5UND; 100 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020. 1UND; 101 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020 UN 1UND; 102 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 600KG INCLUSIVE E ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1UND; 103 - LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR CABO PROTEGIDO 15KV XLPE AL 35mm², INCLUINDO MENSAGEIRO E ESPAÇADOR LOSANGULAR. 33M; 104 - MONTAGEM ELETROMECCÂNICA DE ESTRUTURA DE AT T/ CE3-TC 13,8KV S/ TRAFQ. 1UND; 105 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887293/2023  
29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W88Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas

5





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1109/24  
 FL. 413  
 F.º

INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA. 1UND; 106 - SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL. 1UND; 107 - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E RECUO DE MURO. 1UND; 108 - CABO DE ALUMINIO NU COM ALAMA DE AÇO BITOLA 1/0 AWG. 1UND; 109 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 12UND; 110 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 3207,27M; 111 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 491,1M; 112 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 70UND; 113 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4UND; 114 - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO 50X50MM. 34M; 115 - TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA. 2UND; 116 - TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA. 15UND; 117 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM. 1UND; 118 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 - REV 01. 12UND; 119 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19". 8UND; 120 - CRUZETA 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA. 6UND; 121 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 122 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,00M; 123 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,00M; 124 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 33,00M; 125 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 6,00M; 126 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 9,00M; 127 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 9,00M;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 emitida



Certidão nº 887293/2023

29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W68Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

128 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 24,00M; 129 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 10,00UND; 130 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 10,00UND; 131 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR. 1,00UND; 132 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 133 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 10,66M²; 134 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 11,70M²; 135 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 136 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 137 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 138 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 139 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 140 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 141 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 142 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 143 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 144 - BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCĐ, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 145 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 146 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 147 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 1.115,49M²; 148 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 59,96M²; 149 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 1.115,49M²; 150 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 59,96M²; 151 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

PROC. Nº 1203/24  
 FL. 476

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023 emitida em



Certidão nº 887293/2023  
 29/05/2023, 09:43

Chave de Impressão: W88Wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROCO Nº 1107/24  
 PLS 418

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1.115,49M²; 152 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 59,96M²; 153 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 163,82M²; 154 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 179,75M²; 155 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 6,00M²; 156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 6,00UND; 157 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.432,30M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

*MF*  
 Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
 Secretário Executivo  
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
 Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
 CPF 010.408.033-77

*Henrique Melo Castelo Branco Filho*  
 Henrique Melo Castelo Branco Filho  
 Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
 Fiscal da obra  
 Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
 CPF 644.956.633-72

*Valderi Ulises Duarte*  
 VALDERI ULISES DUARTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA NAC 1905109113  
 CPF 099.675.598-49  
 Valderi Ulises Duarte  
 Engenheiro Civil  
 CREA NAC NAC: 1905109113

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887293/2023, em 25/05/2023



Certidão nº 887293/2023  
 29/05/2023, 09:43  
 Chave de Impressão: W88Wb  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2023 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887294/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional VALDERI ULISSES DUARTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE  
Registro: SN MA RNP: 1905109113  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PROF. Nº 1203/24  
FIL. 1178  
RUB. \_\_\_\_\_

Número da ART: MA20230638322 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2023 Baixada em: 27/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29  
Endereço do contratante: RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65634065  
Contrato: 86/2022 Celebrado em: 18/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 874.483,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS Nº: 1674  
Complemento: Bairro: PARQUE ALVORADA  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65633280  
Coordenadas Geográficas: -5.132540, -42.837574  
Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 26/04/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1149.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1149.50 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF José Waquim (área construída A = 1.149,50 m²), situado na Av. Benedito Ferreira Campos, 1674 bairro Parque Alvorada, Timon - MA, CEP 65.633-280. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718002 /2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 874.483,10. 1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 1,00 m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 620,00m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 500,00m²; 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 500,00m²; 5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA QUADRA. 620,00m²; 6 - Demolição de piso de alta resistência. 71,40m²; 7 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. 1,78m²; 8 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 35,28m²; 9 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 10,00UND; 10 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE. 18,90m²; 11 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_05/2018. 1.680,00M²; 12 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 65,00M; 13 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 9,60M²; 14 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 26,00M²; 15 - ATERRO APOIADO (MANUAL) COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 168,00M²; 16 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 1,25M²; 17 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF\_05/2016. 273,50M; 18 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020. 9,09M²; 19 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017. 2,43M²; 20 - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1. 319,50M²; 21 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 270,00M²; 22 - DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF\_01/2021. 36,36M²; 23 - ALAMBRADO COM TELA DE NYLON, MALHA 3,6, FORMADO QUADROS DE 2,00 x 2,00 M, COM MURETA. 242,40M²; 23 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 42,00M²; 24 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF\_07/2019. 319,50M²; 25 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 60,00M; 26 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CIBROS E TERÇAS), INCLUSO RETIRADA, LAVAGEM E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS. 180,00M²; 27 - PORTA DE FERRO EM CHAPA. 35,28M²; 28 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,80M²; 29 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO. 13,86UND; 30 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 540,00M²; 31 - MASSA ÚNICA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887294/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 540,00M<sup>2</sup>; 32 - EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 195,15M<sup>2</sup>; 33 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 195,15M<sup>2</sup>; 34 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016. 118,90M<sup>2</sup>; 35 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 361,90M<sup>2</sup>; 36 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015. 234,00M<sup>2</sup>; 37 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 15,00UND; 38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 300,00M; 39 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 15,00UND; 40 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARÊDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100,00M; 41 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12,00UND; 42 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020. 6,00UND; 43 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 3,00UND; 44 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 45 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L. 2UND; 46 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00M; 47 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 12,00M; 49 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016. 2,00UND; 50 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016. 4,00UND; 51 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00M; 52 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 10,00M; 53 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 20,00M; 54 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 100,00M; 55 - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF\_12/2020. 6,00UND; 56 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 10,00UND; 57 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 4,00UND; 58 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 4,00UND; 59 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 8,00UND; 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 14,00UND; 61 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 62 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 63 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m. 2,00UND; 64 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 65 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 5,00UND; 66 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 67 - SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2". 6,00UND; 68 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 10,00UND; 69 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 70 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 2.029,10M<sup>2</sup>; 71 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF\_05/2017. 1.187,50M<sup>2</sup>; 72 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 2.029,10M<sup>2</sup>; 73 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO. 593,75M<sup>2</sup>; 74 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 253,90M<sup>2</sup>; 75 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 228,00M; 76 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF\_06/2018. 107,26M<sup>2</sup>; 77 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,00M<sup>2</sup>; 78 - Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb). 6,00UND; 79 - LIMPEZA GERAL. 520,00M<sup>2</sup>.

Informações Complementares

REC. PLO. RUB. 4293/23





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**887294/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 887294/2023**  
**31/05/2023, 09:14**  
**z9B1d**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z9B1d

PROF. Nº 1203/24  
 FLS/ 420  
 RUB. \_\_\_\_\_





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ. Nº 1803/24  
 421

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 02.422.952/0001-29, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF José Waquim (área construída A = 1.149,50 m²), situado na Av. Benedito Ferreira Campos, 1674 bairro Parque Alvorada, Timon - MA, CEP 65.633-280. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718002 /2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 874.483,10, vinculado a ART nº **MA20230638322**. Prazo de Execução **18/07/2022 a 26/04/2023**.

<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ WAQUIM
<b>END.:</b>	Av. Benedito Ferreira Campos, 1674 B. Parque Alvorada
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 1,00 m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 620,00m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 500,00m²; 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 500,00m²; 5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA QUADRA. 620,00m²; 6 - Demolição de piso de alta resistência. 71,40m²; 7 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. 1,79m²; 8 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 35,28m²; 9 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 10,00UND; 10 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE. 18,90M²; 11 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_05/2018. 1.880,00M²; 12 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 65,00M; 13 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 9,60M²; 14 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 26,00M²; 15 - ATERRO APILOADO(MANUAL) COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 168,00M²; 16 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 1,25M²; 17 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887294/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887294/2023  
 31/05/2023, 09:31

Chave de Impressão: z9B1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 5 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROC Nº 1203104  
 FLS 1102  
 RUBR.

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF\_05/2016. 273,50M<sup>2</sup>; 18 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020. 9,09M<sup>2</sup>; 19 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF\_01/2017. 2,43M<sup>2</sup>; 20 - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1. 319,50M<sup>2</sup>; 21 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 270,00M<sup>2</sup>; 22 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF\_01/2021. 36,36M<sup>2</sup>; 23 - ALAMBRADO COM TELA DE NYLON, MALHA 3,6 , FORMADO QUADROS DE 2.00 x 2.00 M, COM MURETA. 242,40M<sup>2</sup>; 23 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 42,00M<sup>2</sup>; 24 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019. 319,50M<sup>2</sup>; 25 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 60,00M<sup>2</sup>; 26 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). INCLUSO RETIRADA, LAVAGEM E RECOLOCAÇÃO DAS TELHAS. 180,00M<sup>2</sup>; 27 - PORTA DE FERRO EM CHAPA. 35,28M<sup>2</sup>; 28 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,80M<sup>2</sup>; 29 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO. 13,86UND; 30 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 540,00M<sup>2</sup>; 31 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 540,00M<sup>2</sup>; 32 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 195,15M<sup>2</sup>; 33 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 195,15M<sup>2</sup>; 34 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

*[Handwritten signature]*

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887294/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887294/2023  
 31/05/2023, 09:31  
 Chave de Impressão: z9B1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 5 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROC. Nº 1203/24  
 FLS. 423  
 RUB.

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF\_07/2016. 118,90M²; 35 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 361,90M²; 36 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015. 234,00M²; 37 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 15,00UND; 38 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 300,00M; 39 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 15,00UND; 40 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100,00M; 41 - LUMINÁRIA TIPO CÁLHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12,00UND; 42 - REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020. 6,00UND; 43 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 3,00UND; 44 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 45 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L. 2UND; 46 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00M; 47 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 12,00M; 49 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016. 2,00UND; 50 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016. 4,00UND; 51 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00M; 52 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 10,00M; 53 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 20,00M; 54 - (COMPOSIÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887294/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887294/2023  
 31/05/2023, 09:31  
 Chave de Impressão: z9B1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 5 folhas

3





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ. Nº 1809011  
FL. 12  
RUB.

REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 100,00M; 55 - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF\_12/2020. 6,00UND; 56 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 10,00UND; 57 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 4,00UND; 58 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 4,00UND; 59 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 8,00UND; 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 14,00UND; 61 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 62 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 63 - BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m. 2,00UND; 64 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1,00UND; 65 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 5,00UND; 66 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 67 - SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2". 6,00UND; 68 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 10,00UND; 69 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 70 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 2.029,10M²; 71 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF\_05/2017. 1.187,50M²; 72 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 2.029,10M²; 73 - TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO. 593,75M²; 74 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 253,90M²; 75 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887294/2023, em 31/05/2023 em




Certidão nº 887294/2023

31/05/2023, 09:31

Chave de Impressão: z9B1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 5 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**


PROJ. Nº 1703/21  
 PLS. 725  
 R. 1

QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF\_05/2021. 228,00M²; 76 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF\_06/2018. 107,26M²; 77 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,00M²; 78 - Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb). 6,00UND; 79 - LIMPEZA GERAL. 520,00M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

  
 Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
 Secretário Executivo  
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
 Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
 CPF 010.408.033-77

  
 Henrique Melo Castelo Branco Filho  
 Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
 Fiscal da obra  
 Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
 CPF 644.956.633-72

  
 VALDERI ULISSES DUARTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA NAC 1905109113  
 CPF 099.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887294/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887294/2023  
 31/05/2023, 09:31  
 Chave de Impressão: z9B1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 5 folhas

5





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887295/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**  
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROF. Nº **1703/24**  
FLS. **426**  
RUBR. \_\_\_\_\_

Número da ART: **MA20230638843** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**  
Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA** Nº: **S/N**  
Complemento: **BAIRRO: PARQUE PIAUI**  
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65634065**  
Contrato: **86/2022** Celebrado em: **18/07/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 933.555,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA FORMOSA** Nº: **S/N**  
Complemento: **BAIRRO: FORMOSA**  
Cidade: **TIMON** UF: **MA** CEP: **65363180**  
Coordenadas Geográficas: **-5.108839, -42.832986**  
Data de início: **18/07/2022** Conclusão efetiva: **26/04/2023**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA** CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1242.61 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1242.61 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Enoque Moura (área construída A = 1.242,61 m²), situado na Av. Formosa, s/n bairro Formosa, Timon - MA, CEP 65.633-180. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718004/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 933.555,98. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 211,50m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 105,75m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 317,24m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 4,50m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_05/2018. 330,75m²; 6 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 544,13m²; 7 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 103,67m²; 8 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 103,67m²; 9 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 4,00UND; 10 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 29,38M³; 11 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 1,83M³; 12 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 29,50M³; 13 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 7,40M³; 14 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 869,21M²; 15 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 124,74M²; 16 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 300,00M; 17 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 12,00UND; 18 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 12,00UND; 19 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 71,00UND; 20 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 107,65M³; 21 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 1.614,75M3XKM; 22 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 4,41M3; 23 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021. 10,17M³; 24 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 15,86M³; 25 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 2,94M³; 26 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,74M³; 27 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,32M³; 28 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 7,49M³; 29 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,50M³; 30 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 1,50M; 31 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 55,64M²; 32 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 44,73M³; 33 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,81M³; 34 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 2,15M; 35 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2018. 186,79M³; 36 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 7,20M; 37 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLD/





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

PROJ. Nº 1201/21 887295/2023

FLS. 4281 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 9,60M; 38 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,50M; 39 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,30M; 40 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 1,90M; 41 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 14,43M<sup>2</sup>; 42 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS. 930,99M<sup>2</sup>; 43 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 27,93M<sup>2</sup>; 44 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015. 2,00UND; 45 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 81,00KG; 46 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 188,71M<sup>2</sup>; 47 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 188,71M<sup>2</sup>; 48 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 16,70M; 49 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 33,40M; 50 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF\_07/2019. 23,73M; 51 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 16,70M; 52 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 9,79M; 53 - REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 41,64M<sup>2</sup>; 54 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 14,03M<sup>2</sup>; 55 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 29,40M<sup>2</sup>; 56 - GRADIL DE FERRO, DE ABRIR, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. 24,57M<sup>2</sup>; 57 - PORTA EM PVC, SANFONADA, 0,60 X 2,10 M, COR BRANCA, INSTALADA. 1,00UND; 58 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 17,67M<sup>2</sup>; 59 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 60 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 72,12M<sup>2</sup>; 61 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 319,60M<sup>2</sup>; 62 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 56,29M<sup>2</sup>; 63 - MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_08/2014. 232,90M<sup>2</sup>; 64 - EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_08/2014. 81,90M<sup>2</sup>; 65 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_08/2014. 56,29M<sup>2</sup>; 66 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 59,85M<sup>2</sup>; 67 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM. 198,51M<sup>2</sup>; 68 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 646,33M<sup>2</sup>; 69 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. AF\_06/2014. 29,81M<sup>2</sup>; 70 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 870,20M<sup>2</sup>; 71 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF\_05/2015. 1,00UND; 72 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015. 18,00M; 73 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 74 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 430,00M; 75 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 180,00M; 76 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM<sup>2</sup>, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 15,00M; 77 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 10,00UND; 78 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 5,00UND; 79 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00UND; 80 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 3,00UND; 81 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 87,00M; 82 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 28,00M; 83 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 15,00M; 84 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 8,00UND; 85 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12,00UND; 86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 87 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 22,00UND; 88 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 16,00UND; 89 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 9,00UND; 90 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 91 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 92 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 93 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 94 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 20,00UND; 95 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 48,00UND; 96 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 4,00UND; 97 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 98 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 99 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 3,00UND; 100 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 15,00M; 101 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO, PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 41,50M; 102 - (COMPOSIÇÃO REPRESENT





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROC. Nº 1709/2023  
428 Atividade concluída  
RUBRICA

DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 27,50m; 103 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00m; 104 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 37,20m; 105 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 16,60m; 106 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00m; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 21,00m; 108 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 12,00m; 109 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 15,00m; 110 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 6,00UND; 112 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 113 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 114 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 5,00UND; 115 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020. 3,00UND; 116 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020. 5,00UND; 117 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 44,00m; 117 - CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM. 3,00m; 118 - GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS. 0,90M²; 119 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 120 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 25,00UND; 121 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 3,00UND; 122 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 3,00UND; 123 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 6,00UND; 124 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 12,00UND; 126 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 127 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 128 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 15,32M²; 129 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 130 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 131 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 3,00UND; 132 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 133 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 134 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 135 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 136 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 7,00UND; 137 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 138 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 139 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 140 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 378,20M²; 141 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 555,40M²; 142 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1.435,48M²; 143 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 410,40M²; 144 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 452,79M²; 145 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 452,79M²; 146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,10M²; 147 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 6,00UND; 148 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF\_05/2021. 21,50M²; 149 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 16,40M²; 150 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 246,00M3XKM; 151 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.057,48M².

Informações Complementares





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887295/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 887295/2023**  
 31/05/2023, 09:17  
 zBb41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zBb41

PROC. Nº 1103/21  
 F.S. 479  
 R.B. \_\_\_\_\_





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROCO Nº 1207/22  
 FLS 436  
 RUA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 02.422.952/0001-29, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF- Enoque Moura (área construída A = 1.242,61 m²), situado na Av. Formosa, s/n bairro Formosa, Timon - MA, CEP 65.633-180. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718004/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 933.555,98, vinculado a ART nº MA20230638843. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ENOQUE MOURA
<b>END.:</b>	Av. Formosa, s/n bairro Formosa
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 211,50m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 105,75m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 317,24m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 4,50m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF\_05/2018. 330,75m²; 6 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 544,13m²; 7 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 103,67m²; 8 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30

Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1209/24  
FLS. 4791  
RUBR.

REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 103,67m²; 9 - REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 4,00UND; 10 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 29,38M²; 11 - DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 1,83M²; 12 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 29,50M²; 13 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 7,40M²; 14 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 869,21M²; 15 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 124,74M²; 16 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 300,00M; 17 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 12,00UND; 18 - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 12,00UND; 19 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 71,00UND; 20 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 107,65M²; 21 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 1.614,75M3XKM; 22 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 4,41M3; 23 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021. 10,17M²; 24 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 15,86M²; 25 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 2,94M²; 26 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 0,74M²; 27 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,32M²; 28 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 7,49M²; 29 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,50M²; 30 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 1,50M; 31 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 55,64M²; 32 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 44,73M²; 33 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 0,81M²; 34 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 2,15M; 35 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 em entidade



Certidão nº 887295/2023  
31/05/2023, 09:30

Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

2





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1407/211  
 FLS. 432  
 RUA. \_\_\_\_\_

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 186,79M<sup>2</sup>; 36 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 7,20M; 37 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 9,60M; 38 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,50M; 39 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,30M; 40 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 1,90M; 41 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 14,43M<sup>2</sup>; 42 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS. 930,99M<sup>2</sup>; 43 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 27,93M<sup>2</sup>; 44 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015. 2,00UND; 45 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 81,00KG; 46 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 188,71M<sup>2</sup>; 47 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 188,71M<sup>2</sup>; 48 - CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 16,70M; 49 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 33,40M; 50 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF\_07/2019. 23,73M; 51 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 16,70M; 52 - RUFO / ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM. 9,79M; 53 - REVISÃO DE PORTAS DE FERRO - INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 41,64M<sup>2</sup>; 54 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 14,03M<sup>2</sup>; 55 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 29,40M<sup>2</sup>; 56 - GRADIL DE FERRO, DE ABRIR, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. 24,57M<sup>2</sup>; 57 - PORTA EM PVC, SANFONADA, 0.60 X 2.10 M, COR BRANCA, INSTALADA. 1,00UND; 58 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

*[Handwritten signature]*

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30

Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. 1407/21  
 FLS. 473  
 RUB.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 17,67M<sup>2</sup>; 59 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 60 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 72,12M<sup>2</sup>; 61 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 319,60M<sup>2</sup>; 62 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 56,29M<sup>2</sup>; 63 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 232,90M<sup>2</sup>; 64 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 81,90M<sup>2</sup>; 65 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014. 56,29M<sup>2</sup>; 66 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 59,65M<sup>2</sup>; 67 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DE DIMENSÕES 30X60 CM. 198,51M<sup>2</sup>; 68 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 646,33M<sup>2</sup>; 69 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. AF\_06/2014. 29,81M<sup>2</sup>; 70 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 870,20M<sup>2</sup>; 71 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF\_05/2015. 1,00UND; 72 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015. 18,00M; 73 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 74 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 430,00M; 75 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 180,00M; 76 - CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM<sup>2</sup>, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 15,00M; 77 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO

*[Handwritten signature]*

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30  
 Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROCESSO Nº 1709/24  
 PLS 477  
 RUA

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 10,00UND; 78 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 5,00UND; 79 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00UND; 80 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 3,00UND; 81 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 87,00M; 82 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 28,00M; 83 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 15,00M; 84 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 8,00UND; 85 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12,00UND; 86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 87 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 22,00UND; 88 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 16,00UND; 89 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 9,00UND; 90 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 91 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 92 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 93 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 94 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 20,00UND; 95 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 48,00UND; 96 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 4,00UND; 97 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021. 1,00UND; 98 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 1,00UND; 99 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -

*[Handwritten signatures]*

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 em emitida



Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30

Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1707/24  
 PLS. 133  
 RCE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 3,00UND; 100 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 15,00M; 101 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 41,50M; 102 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 27,50m; 103 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00m; 104 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 37,20M; 105 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 16,60M; 106 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,00M; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 21,00M; 108 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 12,00M; 109 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 15,00M; 110 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 6,00UND; 112 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 113 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 114 - CAIXA

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30  
 Chave de Impressão: 2Bb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROJ. Nº 1203/24  
 FL. 476  
 R. 1

ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 5,00UND; 115 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020. 3,00UND; 116 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M<sup>2</sup> (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020. 5,00UND; 117 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 44,00M; 117 - CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM. 3,00M; 118 - GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS. 0,90M<sup>2</sup>; 119 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 120 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 25,00UND; 121 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 3,00UND; 122 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 3,00UND; 123 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 6,00UND; 124 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). 12,00UND; 126 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 127 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 128 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 15,32M<sup>2</sup>; 129 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 130 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 131 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 3,00UND; 132 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30

Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

1203/20  
 438

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 133 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 134 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 135 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 136 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 7,00UND; 137 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 138 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 139 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 140 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 378,20M<sup>2</sup>; 141 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 555,40M<sup>2</sup>; 142 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1.435,48M<sup>2</sup>; 143 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 410,40M<sup>2</sup>; 144 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 452,79M<sup>2</sup>; 145 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 452,79M<sup>2</sup>; 146 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,10M<sup>2</sup>; 147 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 6,00UND; 148 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF\_05/2021. 21,50M<sup>2</sup>; 149 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 16,40M<sup>2</sup>; 150 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 246,00M3XKM; 151 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.057,48M<sup>2</sup>.

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 em  
 emitida

Certidão nº 887295/2023  
 31/05/2023, 09:30  
 Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

8





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROZ Nº 1203/24  
4777



*[Signature]*  
Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
Secretário Executivo  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
CPF 010.408.033-77

*[Signature]*  
Henrique Melo Castelo Branco Filho  
Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
Fiscal da obra  
Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
CPF 644.956.633-72

*[Signature]*  
VALDERI ULISSES DUARTE  
Engenheiro Civil  
CREA NAC 1905109113  
CPF 099.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887295/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887295/2023  
31/05/2023, 09:30  
Chave de Impressão: zBb41

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

9





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887296/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**  
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROJ. Nº 1703/21  
F.V.S. 479  
F.V.B.

Número da ART: **MA20230639082** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA**

CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE PIAUI**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65634065**

Contrato: **86/2022**

Celebrado em: **18/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 598.459,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA 3 (três)**

Nº: **s/n**

Complemento: **VILA ESPERANÇA**

Bairro: **PEDRO CEARÁ**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65630000**

Coordenadas Geográficas: **-5.085620, -42.856736**

Data de início: **18/07/2022**

Conclusão efetiva: **26/04/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA**

CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 572.55 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 572.55 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e/ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Alice Mendes (área construída A = 572,55m²), situado na Rua 3 (três), s/n Vila Esperança, bairro Pedro Ceará, Timon - MA, CEP 65.830-020. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718009/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 598.459,42. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 314,05M²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 167,60M²; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 6,00M²; 4 - LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 40,00M; 5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_05/2018. 804,44M²; 6 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 43,05M2; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,90M²; 8 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 12,29M²; 9 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 3,84M²; 10 - REMOÇÃO DE PIA. 1,00UND; 11 - REMOÇÃO DE LAVATÓRIO. 1,00UND; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,00UND; 14 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 835,30M²; 15 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO. 2,00UND; 16 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 17,34M²; 17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 260,10M3XKM; 18 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 6,76M²; 19 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021. 6,71M²; 20 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 22,79M²; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 184,45M²; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 4,50M²; 23 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO. 1,36M²; 24 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,88M²; 25 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 6,71M²; 26 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,53M²; 27 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 40,55M; 28 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 21,90M²; 29 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 3,56M²; 30 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28M²; 31 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,99M²; 32 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 40,55M; 33 - PILAR TRELICAÇÃO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,88KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM INCLUSIVE IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. 2.185,02KG; 34 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 127,35 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,60M; 36 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

FLS. 1140/1697/887296/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão Atividade concluída

DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,80M; 37 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 9,60M; 38 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 12,80M; 39 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,20M; 40 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 30,80M<sup>2</sup>; 41 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 2,70M<sup>2</sup>; 42 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 857,70M<sup>2</sup>; 43 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M<sup>2</sup>; 44 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96M<sup>2</sup>; 45 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M<sup>2</sup>; 46 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96; 47 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019. 2,00UND; 48 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 730,40KG; 49 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 137,50KG; 50 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 672,40M<sup>2</sup>; 51 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 17,81M; 52 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 53,01M; 53 - CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E=0,8MM. 20,80M; 54 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 48,00M<sup>2</sup>; 55 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 41,60M; 56 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,80M; 57 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019. 24,60M; 58 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATES E FERRAGENS. 41,16M<sup>2</sup>; 59 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,16M<sup>2</sup>; 60 - PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR. 3,08M<sup>2</sup>; 61 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 8,80M<sup>2</sup>; 62 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 22,00UND; 63 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,00UND; 64 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 73,96M<sup>2</sup>; 65 - FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO E CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5º PARA PORTA E JANELA. 22,00UND; 66 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 67 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 85,04M<sup>2</sup>; 68 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 41,14M<sup>2</sup>; 69 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO; ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_08/2014. 294,28M<sup>2</sup>; 70 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_08/2014. 196,15M<sup>2</sup>; 71 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>; ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_08/2014. 85,73M<sup>2</sup>; 72 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AÇ-II E REJUNTADO. 15,07M<sup>2</sup>; 73 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 47,70M<sup>2</sup>; 74 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1.501,06M<sup>2</sup>; 75 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 1,80m<sup>2</sup>; 76 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. AF\_08/2014. 1,80m<sup>2</sup>; 77 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020. 5,40m; 78 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016. 27,38m<sup>2</sup>; 79 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 1,86m<sup>2</sup>; 80 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6UND; 81 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3UND; 82 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 800M; 83 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 500M; 84 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 20M; 85 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1UND; 87 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3UND; 88 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3UND; 89 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12UND; 90 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1335M; 91 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2UND; 92 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100M; 93 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 94 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 50M; 95 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 96 - CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016. 4UND; 97 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887296/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 99 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 100 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 79,20M; 101 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,90M; 102 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,90M; 103 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 40,20M; 104 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 50,00M; 105 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 106 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 58,00M; 108 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 2,00UND; 109 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 110 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 6,48M²; 111 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. 4,60M; 112 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 113 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 114 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 115 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 116 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 14,00UND; 117 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 118 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 7,00UND; 119 - CHUVEIRO PLÁSTICO 5" COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 120 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 121 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 10,00UND; 122 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 123 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 124 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 126 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 127 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 88,36M²; 128 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 94,23M²; 129 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1.603,74M²; 130 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 585,90M²; 131 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 620,10M²; 132 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 167,57M²; 133 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021. 1,86M²; 134 - PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. 1,86M²; 135 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 432,00M; 136 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,82M²; 137 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 2,00UND; 138 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. 442,90M²; 139 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1,00CJ; 140 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 141 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 142 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 22,29M²; 143 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 334,35M3XKM; 144 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.690,02M².

Informações Complementares

PROC. Nº 1207/21  
FLS. 442  
RUB. \_\_\_\_\_





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

SECRETARIA DE ESTADO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**887296/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 887296/2023**  
 31/05/2023, 09:20  
 7Y66c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7Y66c

PROC Nº 1203/24  
 FLS 478  
 RUB







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROF. Nº 1207/21  
FL. 147  
RUB. \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 02.422.952/0001-29, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Alice Mendes (área construída A = 572,55m<sup>2</sup>), situado na Rua 3 (três), s/n Vila Esperança, bairro Pedro Ceará, Timon - MA, CEP 65.630-020. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718009/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 598.459,42, vinculado a ART nº MA20230639082. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALICE MENDES
<b>END.:</b>	Rua 3 (três), s/n Vila Esperança, bairro Pedro Ceará
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 314,05M<sup>2</sup>; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 167,60M<sup>2</sup>; 3 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 6,00M<sup>2</sup>; 4 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 40,00M; 5 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_05/2018. 804,44M<sup>2</sup>; 6 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 43,05M<sup>2</sup>; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023, emitida



Certidão nº 887296/2023  
31/05/2023, 09:28

Chave de Impressão: 7Y66C

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROJ Nº 1203/24  
 FLS 199  
 RUB

REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,90M<sup>3</sup>; 8 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 12,29M<sup>3</sup>; 9 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 3,84M<sup>3</sup>; 10 - REMOÇÃO DE PIA. 1,00UND; 11 - REMOÇÃO DE LAVATÓRIO. 1,00UND; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 11,00UND; 13 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,00UND; 14 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 835,30M<sup>3</sup>; 15 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO. 2,00UND; 16 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 17,34M<sup>3</sup>; 17 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 260,10M3XKM; 18 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF\_06/2017. 6,76M<sup>3</sup>; 19 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021. 6,71M<sup>3</sup>; 20 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 22,79M<sup>3</sup>; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 184,45M<sup>3</sup>; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 4,50M<sup>3</sup>; 23 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO. 1,36M<sup>3</sup>; 24 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,88M<sup>3</sup>; 25 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 6,71M<sup>3</sup>; 26 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FURROS (09X14X19CM), ESPESURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,53M<sup>3</sup>; 27 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 40,55M; 28 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 21,90M<sup>2</sup>; 29 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 3,56M<sup>3</sup>; 30 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28M<sup>3</sup>; 31 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,99M<sup>3</sup>; 32 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 40,55M; 33 - PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 em  
 emitida



Certidão nº 887296/2023

31/05/2023, 09:28

Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC Nº 1703124  
 FLS 446  
 NÚM

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. 2.185,02KG; 34 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 127,35M²; 35 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,60M; 36 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,80M; 37 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 9,60M; 38 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 12,80M; 39 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,20M; 40 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 30,80M²; 41 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 2,70M²; 42 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 857,70M²; 43 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M²; 44 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96M²; 45 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M²; 46 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96; 47 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019. 2,00UND; 48 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 730,40KG; 49 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 137,50KG; 50 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 672,40M²; 51 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 17,81M; 52 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 53,01M; 53 - CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887296/2023  
 31/05/2023, 09:28

Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROC. Nº 1203/24  
 FLS. 146  
 RUI

CADA LADO, E= 0,8MM. 20,80M; 54 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 48,00M²; 55 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 41,60M; 56 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,80M; 57 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019. 24,60M; 58 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 41,16M²; 59 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,16M²; 60 - PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR. 3,08M²; 61 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 8,80M²; 62 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 22,00UND; 63 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,00UND; 64 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 73,96M²; 65 - FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO E CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA. 22,00UND; 66 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 67 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 85,04M²; 68 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 41,14M²; 69 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 294,28M²; 70 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 196,15M²; 71 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 85,73M²; 72 - REVESTIMENTO CERÂMICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887296/2023  
 31/05/2023, 09:28  
 Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. N° 1803/24  
 FLS. 448  
 RUBRICA

ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 15,07M²; 73 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 47,70M²; 74 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO. 1.501,06M²; 75 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 1,80m²; 76 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_06/2014. 1,80m²; 77 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020. 5,40m; 78 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016. 27,38m²; 79 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 1,86m²; 80 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6UND; 81 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3UND; 82 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 800M; 83 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 500M; 84 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 20M; 85 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2UND; 86 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1UND; 87 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3UND; 88 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3UND; 89 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12UND; 90 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1335M; 91 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2UND; 92 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100M; 93 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

2  
  
 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 em emitida



Certidão nº 887296/2023

31/05/2023, 09:28

Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ. Nº 1203/21  
 FLS. 448  
 RUB. 4

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 94 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 50M; 95 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4UND; 96 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 4UND; 97 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 98 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 99 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 100 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 79,20M; 101 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,90M; 102 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,90M; 103 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 40,20M; 104 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 50,00M; 105 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 106 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 58,00M; 108 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 2,00UND; 109 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO,

2 4 A

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887296/2023  
 31/05/2023, 09:28  
 Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1203/24  
 FLS. 1149  
 RS

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 110 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 6,48M²; 111 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. 4,60M; 112 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 113 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 114 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 115 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 116 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 14,00UND; 117 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 118 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 7,00UND; 119 - CHUVEIRO PLÁSTICO 5" COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 120 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 121 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 10,00UND; 122 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 123 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 124 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 126 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 127 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 88,36M²; 128 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 94,23M²; 129 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1.603,74M²; 130 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 585,90M²; 131 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887296/2023  
 31/05/2023, 09:28

Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROZ Nº 1207  
 FLS 450  
 N.º

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 620,10M<sup>2</sup>; 132 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 167,57M<sup>2</sup>; 133 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021. 1,86M<sup>2</sup>; 134 - PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. 1,86M<sup>2</sup>; 135 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 432,00M<sup>2</sup>; 136 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,62M<sup>2</sup>; 137 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 2,00UND; 138 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. 442,90M<sup>2</sup>; 139 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1,00CJ; 140 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 141 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 142 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 22,29M<sup>3</sup>; 143 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 334,35M3XKM; 144 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.690,02M<sup>2</sup>.

*(Handwritten initials)*

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

*(Handwritten mark)*

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887296/2023  
 31/05/2023, 09:28  
 Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





PROG. Nº 1203/24  
FLS. 451  
RUB. \_\_\_\_\_



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

*[Signature]*  
Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
Secretário Executivo  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
CPF 010.408.033-77

*[Signature]*  
Henrique Melo Castelo Branco Filho  
Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
Fiscal da obra  
Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
CPF 644.956.633-72

*[Signature]*  
VALDERI ULISSES DUARTE  
Engenheiro Civil  
CREA NAC 1905109113  
CPF 099.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887296/2023, em 31/05/2023 em  
emissão



Certidão nº 887296/2023  
31/05/2023, 09:28  
Chave de Impressão: 7Y66c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887298/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional VALDERI ULISSES DUARTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE  
Registro: SN MA RNP: 1905109113  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PROJ. Nº 1703/24  
FLS 452

Número da ART: MA20230638734 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 27/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29  
Endereço do contratante: RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65634065  
Contrato: 86/2022 Celebrado em: 18/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 865.557,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA P Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65633761  
Coordenadas Geográficas: -5.121034, -42.839247  
Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 26/04/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1755.49 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1755.49 metro quadrado;

Observações

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Regino Costa Noieto (área construída A = 1.755,49m²), situado na Rua P, s/n bairro Cidade Nova, Timon - MA, CEP 65.633-761. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718008/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 865.557,12. 1 - EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL. 4,00UND; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 21,38M²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 314,05M²; 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 129,10M²; 5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 167,60M²; 6 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016. 6,00M²; 7 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016. 12,50M²; 8 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016. 12,00M²; 9 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016. 6,00M²; 10 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 6,00M²; 11 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 46,55M; 12 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_05/2018. 804,44M2; 13 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 43,05M²; 14 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,90M²; 15 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 12,29M²; 16 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 3,84M²; 17 - REMOÇÃO DE PIA. 1,00UND; 18 - REMOÇÃO DE LAVATÓRIO. 1,00UND; 19 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 11,00UND; 20 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,00UND; 21 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 835,30M²; 22 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO. 2,00UND; 23 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 17,34M³; 24 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 260,10M3XKM; 25 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 6,76M²; 26 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021. 6,71M²; 27 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 22,79M²; 28 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 184,45M²; 29 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 4,50M²; 30 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO. 1,36M²; 31 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,88M²; 32 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 6,71M²; 33 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 Furos (09X14X19CM), ESPESURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1 53M²; 34 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 40,55M; 35 - IMPERMEABILIZAÇÃO SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 21,90M²; 36 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PIS LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF\_08/2017. 3,56M²; 37 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAG





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

PROJ. Nº 1203/2023  
FLS. 153  
B. 887298/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28M<sup>2</sup>; 38 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,99M<sup>2</sup>; 39 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 40,55M; 40 - PILAR TRELICADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.14"x1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. 2185,02KG; 41 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 127,35M<sup>2</sup>; 42 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,60M; 43 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,80M; 44 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 9,60M; 45 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 12,80M; 46 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,20M; 47 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. = 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 30,80M<sup>2</sup>; 48 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 2,70M<sup>2</sup>; 49 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 857,70M<sup>2</sup>; 50 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M<sup>2</sup>; 51 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96M<sup>2</sup>; 52 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M<sup>2</sup>; 53 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96M<sup>2</sup>; 54 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015. 2,00UND; 55 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 P. 730,40KG; 56 - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 P. 137,50KG; 57 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 672,40M<sup>2</sup>; 58 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 17,81M; 59 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL OU CANAL. 53,01M; 60 - CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM. 20,80M; 61 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017 P. 48,00M<sup>2</sup>; 62 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 41,60M; 63 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,80M; 64 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019. 24,60M; 65 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 41,16M<sup>2</sup>; 66 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2021. 12,16M<sup>2</sup>; 67 - PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIDADA, DE ENROLAR. 3,08M<sup>2</sup>; 68 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 8,80M<sup>2</sup>; 69 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 22,00UND; 70 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,00UND; 71 - REVISÃO DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 73,96M<sup>2</sup>; 72 - FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO E CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E JANELA. 22,00UND; 73 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 74 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 85,04M<sup>2</sup>; 75 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 41,14M<sup>2</sup>; 76 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO; ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 294,28M<sup>2</sup>; 77 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 196,15M<sup>2</sup>; 78 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 85,73M<sup>2</sup>; 79 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 15,07M<sup>2</sup>; 80 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 47,70M<sup>2</sup>; 81 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1501,06M<sup>2</sup>; 82 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 1,80M<sup>2</sup>; 83 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. AF\_06/2014. 1,80M<sup>2</sup>; 84 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020. 5,40M; 85 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016. 27,38M<sup>2</sup>; 86 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 1,86M<sup>2</sup>; 87 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 88 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 89 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 800,00M; 90 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 500,00M; 91 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 20,00M; 92 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2,00UND; 93 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1,00UND; 94 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 95 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 96 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REAT. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12,00UND; 97 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1335,00M; 98 - DISJUNTOR MONO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887298/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00UND; 99 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100,00M; 100 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4,00; 101 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 50,00M; 102 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4,00UND; 103 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 4,00UND; 104 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 105 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021; 2,00UND; 106 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 79,20M; 108 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,90M; 109 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,90M; 110 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 40,20M; 111 - TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 50,00M; 112 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 113 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 4,00UND; 114 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 58,00M; 115 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 2,00UND; 116 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 117 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 6,48M²; 118 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=80CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. 4,60M; 119 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 120 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 121 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 122 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 123 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 14,00UND; 124 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 125 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 7,00UND; 126 - CHUVEIRO PLÁSTICO 5" COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 127 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 128 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 10,00UND; 129 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 130 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 131 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 132 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 133 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 88,36M²; 134 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 94,23M²; 135 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1603,74M²; 136 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 585,90M²; 137 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 620,10M²; 138 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 167,57M²; 139 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021. 1,86M²; 140 - PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. 1,86M²; 141 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 432,00M²; 142 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,62M²; 143 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 2,00UND; 144 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1,00CJ; 145 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 146 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 147 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³. 22,29M²; 148 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF\_07/2020. 334,35M³XKM; 149 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1690,02M².

Informações Complementares

PROC. Nº 1703/24  
FLS. 459  
RUB. \_\_\_\_\_





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887298/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 887298/2023**  
**31/05/2023, 08:58**  
**1313c**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1313c

PROF. Nº 1803/24  
 FLS. 455  
 RUB. \_\_\_\_\_





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PRO. Nº 1203/2  
 FLS 456  
 RUB

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - **SEMED TIMON - MA**, CNPJ 02.422.952/0001-29, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon – MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Regino Costa Noleto (área construída A = 1.755,49m²), situado na Rua P, s/n bairro Cidade Nova, Timon - MA, CEP 65.633-761. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718008/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 865.557,12, vinculado a ART nº **MA20230638734**. Prazo de Execução **18/07/2022 a 26/04/2023**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 emitida



<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA REGINO COSTA NOLETO
<b>END.:</b>	RUA P, S/N B. CIDADE NOVA
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL. 4,00UND; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 21,38M²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 314,05M²; 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 129,10M²; 5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 167,60M²; 6 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF\_02/2016. 6,00M²; 7 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016. 12,50M²; 8 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

H I 1

Certidão nº 887298/2023  
 31/05/2023, 09:34  
 Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1803/21  
 FLS. 158  
 RUBR.

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016. 12,00M²; 9 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016. 6,00M²; 10 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 6,00M²; 11 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 48,55M; 12 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_05/2018. 804,44M²; 13 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 43,05M²; 14 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,90M²; 15 - REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 12,29M²; 16 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE. 3,84M²; 17 - REMOÇÃO DE PIA. 1,00UND; 18 - REMOÇÃO DE LAVATÓRIO. 1,00UND; 19 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 11,00UND; 20 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,00UND; 21 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 835,30M²; 22 - CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, INCLUSO REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DO TRONCO. 2,00UND; 23 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 17,34M²; 24 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 260,10M3XKM; 25 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 6,76M²; 26 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021. 6,71M²; 27 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 22,79M²; 28 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 184,45M²; 29 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 4,50M²; 30 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO. 1,36M²; 31 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 0,88M²; 32 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 6,71M²; 33 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 Furos (08X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 1,53M²; 34 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 40,55M; 35 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887298/2023  
 31/05/2023, 09:34  
 Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

2







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROJ. Nº 1203/24  
 FLS. 158  
 RUB. \_\_\_\_\_

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 21,90M²; 36 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 3,56M²; 37 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 2,28M²; 38 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 1,99M²; 39 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 40,55M; 40 - PILAR TRELIÇADO METÁLICO EM PERFIL LAMINADO (PERFIL "U" DE ACHO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 E CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS - 1.1/4"X1/4" - 2,86KG/M), COM CONEXÕES SOLDADAS, CHAPA DE BASE E ANCORAGEM PARAFUSADA, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. 2185,02KG; 41 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 127,35M²; 42 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,60M; 43 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 3,80M; 44 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 9,60M; 45 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 12,80M; 46 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 2,20M; 47 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 30,80M²; 48 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 2,70M²; 49 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 857,70M²; 50 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M²; 51 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96M²; 52 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 49,52M²; 53 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 96,96M²; 54 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015. 2,00UND; 55 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM

*[Handwritten signature]*

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023



Certidão nº 887298/2023

31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROC. Nº 1703/24  
 PLS. 459  
 NÚM. \_\_\_\_\_

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 730,40KG;  
 56 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM  
 LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS  
 METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 137,50KG; 57 - TRAMA  
 DE AÇO COMPOSTA POR TÉRÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  
 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU  
 TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019.  
 672,40M<sup>2</sup>; 58 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA  
 EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),  
 PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE  
 VERTICAL. AF\_07/2019. 17,81M; 59 - BEIRA E BICA EM TELHA CERÂMICA  
 COLONIAL OU CANAL. 53,01M; 60 - CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE  
 CADA LADO, E= 0,8MM. 20,80M; 61 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC,  
 FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE  
 FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 48,00M<sup>2</sup>; 62 - CALHA EM CHAPA DE AÇO  
 GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO  
 TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 41,60M; 63 - CALHA DE BEIRAL,  
 SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,  
 EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO  
 CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,80M;  
 64 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
 NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_07/2019.  
 24,60M; 65 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14  
 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 41,16M<sup>2</sup>; 66 - PORTA  
 DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM  
 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/201. 12,16M<sup>2</sup>; 67 -  
 PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR.  
 3,08M<sup>2</sup>; 68 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,  
 BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E  
 CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 8,80M<sup>2</sup>;  
 69 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,  
 ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 22,00UND; 70 -  
 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,  
 ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 12,00UND; 71 - REVISÃO  
 DE JANELAS DE FERRO - INCLUSIVE FECHAMENTO DE ABERTURAS  
 COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO GSG 18 (ESPESSURA=1,25MM) E  
 REPOSIÇÃO DE 20% DE MATERIAIS E FERRAGENS. 73,96M<sup>2</sup>; 72 -  
 FERROLHO CHATO DE SOBREPOR, COM PORTA CADEADO E  
 CADEADO, EM FERRO ZINCADO REFORÇADO DE 5" PARA PORTA E  
 JANELA. 22,00UND; 73 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 74 - GRADIL EM  
 FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS  
 CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 85,04M<sup>2</sup>; 75 - GRADIL DE FERRO EM TUBO  
 DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE  
 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM

*[Handwritten signature]*

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023,  
 em 31/05/2023  
 em  
 emitida



Certidão nº 887298/2023

31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROG. Nº 1207/21  
 460

E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 41,14M<sup>2</sup>; 76 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 294,28M<sup>2</sup>; 77 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 196,15M<sup>2</sup>; 78 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 85,73M<sup>2</sup>; 79 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 15,07M<sup>2</sup>; 80 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 47,70M<sup>2</sup>; 81 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1501,06M<sup>2</sup>; 82 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 1,80M<sup>2</sup>; 83 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M<sup>2</sup>. AF\_06/2014. 1,80M<sup>2</sup>; 84 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020. 5,40M; 85 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016. 27,38M<sup>2</sup>; 86 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 1,86M<sup>2</sup>; 87 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 88 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 89 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 800,00M; 90 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 500,00M; 91 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 20,00M; 92 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2,00UND; 93 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1,00UND; 94 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887298/2023  
 31/05/2023, 09:34  
 Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROC. Nº 1207/24  
 FLS. 861  
 RUC

INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 95 – TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 3,00UND; 96 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12,00UND; 97 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1335,00M; 98 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00UND; 99 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100,00M; 100 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4,00; 101 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 50,00M; 102 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4,00UND; 103 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 4,00UND; 104 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 105 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021; 2,00UND; 106 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 79,20M; 108 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 12,90M; 109 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 24,90M; 110 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 40,20M; 111 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887298/2023  
 31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas

6





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROJ. Nº 1307/21  
 PLS. 462  
 RUB. \_\_\_\_\_

ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 50,00M; 112 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00UND; 113 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 4,00UND; 114 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 58,00M; 115 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 2,00UND; 116 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 117 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 6,48M²; 118 - BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA. 4,60M; 119 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 120 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 121 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 122 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 123 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 14,00UND; 124 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 125 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 7,00UND; 126 - CHUVEIRO PLÁSTICO 5" COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 127 - CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 128 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 10,00UND; 129 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 130 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887298/2023  
 31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

PROC. Nº 1807/24  
 FLS. 463  
 RUB.

PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00UND; 131 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 132 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 133 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 88,36M<sup>2</sup>; 134 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 94,23M<sup>2</sup>; 135 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1603,74M<sup>2</sup>; 136 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 585,90M<sup>2</sup>; 137 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 620,10M<sup>2</sup>; 138 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI. 167,57M<sup>2</sup>; 139 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF\_05/2021. 1,86M<sup>2</sup>; 140 - PINTURA DE LOGOTIPO COM TINTA À ÓLEO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. 1,86M<sup>2</sup>; 141 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 432,00M; 142 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 4,62M<sup>2</sup>; 143 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 2,00UND; 144 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1,00CJ; 145 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 146 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1,00CJ; 147 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M<sup>3</sup>. 22,29M<sup>3</sup>; 148 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M<sup>3</sup>XKM). AF\_07/2020. 334,35M<sup>3</sup>XKM; 149 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1690,02M<sup>2</sup>.

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

*[Handwritten signatures]*

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887298/2023

31/05/2023, 09:34

Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas



PROC. Nº 1809/24  
FLS. 4768  
RUBR.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

*Depf*  
Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
Secretário Executivo  
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
CPF 010.408.033-77

*H*  
Henrique Melo Castelo Branco Filho  
Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
Fiscal da obra  
Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
CPF 644.956.633-72

*Valderi Ulisses Duarte*  
VALDERI ULISSES DUARTE  
Engenheiro Civil  
CREA NAC 1905109113  
CPF 099.675.593-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887298/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887298/2023  
31/05/2023, 09:34  
Chave de Impressão: 1313c

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887300/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional VALDERI ULISSES DUARTE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VALDERI ULISSES DUARTE  
Registro: SN MA RNP: 1905109113  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PROC. Nº 1703/24  
FLS. 463  
RUB. \_\_\_\_\_

Número da ART: MA20230638818 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/04/2023 Baixada em: 27/04/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29  
Endereço do contratante: RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65634065  
Contrato: 86/2022 Celebrado em: 18/07/2022  
Valor do contrato: R\$ 329.128,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 18 (DEZOITO) Nº: 33  
Complemento: Bairro: PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65636470  
Coordenadas Geográficas: -5.102971, -42.843739  
Data de início: 18/07/2022 Conclusão efetiva: 26/04/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1287.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1287.00 metro quadrado;

**Observações**

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Escola de Artes Beija Flor (área construída A = 1.287,00m²), situado na Rua 18 (dezoito), 33 bairro Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65.636-470. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718010/2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 329.128,17. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 1.287,00M²; 2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 6,00M²; 3 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF\_05/2018. 2.020,00M²; 4 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 202,00M²; 5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 3.030,00M3XKM; 6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF\_12/2021. 10,80M²; 7 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CABROS E TERÇAS). 643,50M²; 8 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 128,70M²; 9 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 70,00M; 10 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 21,80M; 11 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF\_06/2014. 21,60M²; 12 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 21,60M²; 13 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/2016. 10,80M²; 14 - RAMPA DE ACESSO PARA PNE COM PINTURA INDICATIVA EM 2 DEMÃOS. 12,00M²; 15 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2UND; 16 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 4497,99M; 17 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 100M; 18 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 41UND; 19 - FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF\_11/2020. 2M²; 20 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 140M; 21 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 24M; 22 - Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btus. 11UND; 23 - Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btus. 30UND; 24 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 82UND; 25 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 200M; 26 - LUVVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12UND; 27 - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016\_P. 12UND; 28 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMIN/ 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 41UND; 29 - SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA 112,5 KVA. 1UND; 30 - FORNECIN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconoscco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:33.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887300/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 41,00UND; 31 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 17,10MP; 32 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 256,50M3XKM; 33 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 1.690,02M².

————— **Informações Complementares** —————

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 887300/2023**  
31/05/2023, 09:04  
W2bbY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W2bbY

PROC. Nº 1203/21  
FLS 466  
RUB







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROJ. Nº 1303/21  
 FLS. 168  
 RUB. \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON. - MA, CNPJ 02.422.952/0001-29, Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Irmã Dulce (área construída A = 446,07 m²), situado na Rua São Marcos, 378 bairro Planalto Formosa, Timon - MA, CEP 65.636-060. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718003 /2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 1.215.409,27, vinculado a ART nº MA20230639391. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃ DULCE
<b>END.:</b>	Rua São Marcos, 378 bairro Planalto Formosa
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - EXECUÇÃO DE FURO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - ENSAIO SPT - PARA EXPLORAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATÓRIO FINAL 2,00UND; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 579,89M²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 223,04M²; 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO. 446,07M²; 5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 446,07M²; 6 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REDE LÓGICA) PARA EDIFICAÇÃO ESCOLAR. 446,07M²; 7 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF\_02/2016. 6,00M²; 8 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016. 3,25M²; 9 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. 4,50M²; 10 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_05/2018. 15,04M²; 11 - DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA. 610,47M²; 12 - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE.

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887300/2023

31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 12.071/24  
 FLS. 168  
 RUB. \_\_\_\_\_

SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 8,55M²; 13 - DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO. 7,52M²; 14 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³. 131,54M²; 15 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 1973,10M3XKM; 16 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 110,66M; 17 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 28,67M²; 18 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 26,60M²; 19 - EXECUÇÃO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO. 727,78M²; 20 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 72,43M²; 21 - MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUSIVE FORMA E ESCORAMENTO. 165,75M²; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017. 19,11M²; 23 - EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, EXCLUSIVE FORMAS. 4,78M²; 24 - PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS. 2,05M3; 25 - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 11,46M²; 26 - EMBASAMENTO COM PEDRA CALCÁRIA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:4. 1,77M²; 27 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUIROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 0,41M²; 28 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM. 14,75M; 29 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF\_06/2018. 203,50M²; 30 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 24,39M²; 31 - PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 7,37M²; 32 - VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO. 9,95M²; 33 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF\_11/2020. 38,50M²; 34 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016. 14,75M; 36 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887300/2023  
 31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas

2



PROC. Nº 1807/24  
 FLS. 469  
 RUBR.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 818,09M<sup>2</sup>; 37 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 17,50M; 38 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 23,50M; 39 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 24,00M; 40 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 32,00M; 41 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 28,80M; 42 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 10,60M; 43 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO. 28,68M<sup>2</sup>; 44 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020\_P. 1101,61KG; 45 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 481,07M<sup>2</sup>; 46 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021. 481,07M<sup>2</sup>; 47 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 481,07M<sup>2</sup>; 49 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (Ref. SEINFRA C0387). 82,30M; 50 - EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF\_07/2019. 48,28M; 51 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 23,34M; 52 - RUFO EM CONCRETO ARMADO LARGURA 30 cm ESPESSURA 3 CM. 16,28M; 53 - Chapim em concreto pré-moldado, largura de 25cm. 7,32M<sup>2</sup>; 54 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 31,92M<sup>2</sup>; 55 - GRADIL DE FERRO, DE ABRIR, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS. 8,40M<sup>2</sup>; 56 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO. 15,12M<sup>2</sup>; 57 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 11,84M<sup>2</sup>; 58 - PORTA EM AÇO PARA VIDRO, DE ABRIR, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,94M<sup>2</sup>; 59 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_P. 2,50M<sup>2</sup>; 60 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01\_10/2021. 4,20M<sup>2</sup>; JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 35,05M<sup>2</sup>; 61 - PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - CHAPA ONDULADA N.24. 2,75M<sup>2</sup>; 62 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 63 -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887300/2023

31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas

3





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1403/24  
 FLS. 470  
 ROL.

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 25,65M<sup>2</sup>; 64 - GRADIL DE FERRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM COM ESPAÇAMENTO DE 10CM E MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 40x40 MM E=3,00MM COM ESPAÇAMENTO DE 3M, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. 16,64M<sup>2</sup>; 65 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 2,57M<sup>2</sup>; 66 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 865,24M<sup>2</sup>; 67 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 559,62M<sup>2</sup>; 68 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 38,50M<sup>2</sup>; 69 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE .20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 519,68M<sup>2</sup>; 70 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 432,06M<sup>2</sup>; 71 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014. 461,88M<sup>2</sup>; 72 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_03/2015. 38,50M<sup>2</sup>; 73 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA COM ARGAMASSA IND. AC-III. 189,57M<sup>2</sup>; 74-- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 242,49M<sup>2</sup>; 75 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 270,18M<sup>2</sup>; 76 - PISO EM GRANILITE, e =8,00 mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS. 487,52M<sup>2</sup>; 77 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_09/2020. 85,14M<sup>2</sup>; 78 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_09/2020. 4,15M; 79 - PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO. 10,06M<sup>2</sup>; 79 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF\_05/2018. 50,29M<sup>2</sup>; 80 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887300/2023

31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1203/24  
PLS. 1121

DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF\_05/2015. 3,00UND;  
81 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015. 334,50M; 82 - CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 83 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020. 1,00UND; 84 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 85 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF\_12/2020. 1,00UND; 86 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 24 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00UND; 87 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1,00UND; 88 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 2230,00M; 89 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 892,00M; 90 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 130,00M; 92 - CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM<sup>2</sup>, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 35,00M; 93 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 35,00UND; 94 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 10,00UND; 95 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 3,00UND; 96 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 2,00und; 97 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA. 3,00UND; 98 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00UND; 99 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 6,00UND; 100 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 334,50M; 101 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 36,00M; 102 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 80,00M; 103 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 22,00M; 104 - ELETRODUTO RÍGIDO

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em emitida



Certidão nº 887300/2023

31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bby

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1707/24  
 PLS. 172  
 R.S.P.

ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00M; 105 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12,00UND; 107 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 10,00UND; 108 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 6,00UND; 109 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 23,00UND; 110 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18,00UND; 112 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18,00UND; 113 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 23,00UND; 114 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 46,00UND; 115 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18,00UND; 116 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 8,00UND; 117 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 12,00UND; 118 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 11,00UND; 119 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 31,00UND; 120 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12,00UND; 121 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 94,00M; 122 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7,00M; 123 - ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA 50X50 MM. 36,00UND; 124 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 1294,00M; 125 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019. 3,00UND; 126 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM. 1,00UND; 127 - TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6. 25,00UND; 128 - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, COMPLETA, CAT.6. 6,00UND; 129 - CAIXA

*[Handwritten signatures]*

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em emitida



Certidão nº 887300/2023

31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bby

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. nº 1203/2023  
 PLS. K.E.L.  
 R.S.

D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021. 4,00UND; 130 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 5,00UND; 131 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 132 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 9,00UND; 133 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 2,00UND; 134 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 67,87M; 135 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 59,64M; 136 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 31,80M; 137 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 13,10M; 138 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF\_10/2015. 44,61M; 139 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 2,00M; 140 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF\_10/2015. 19,58M; 141 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 1,50M; 142 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 40,00M; 143 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 40,00M; 144 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887300/2023

31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bby

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 4703/24  
 FL. 474  
 R.S.

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2,00M; 145 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 3,00UND; 146 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF\_12/2020. 1,00UND; 147 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020. 4,00UND; 148 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_12/2020. 6,00UND; 149 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF\_10/2015. 33,50M; 150 - CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM. 1,50M; 151 - GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS. 0,45M²; 152 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF\_12/2020. 4,00UND; 153 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 18,00UND; 154 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 3,00UND; 155 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020\_P. 3,00UND; 156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM. 6,00UND; 157 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, COM SETA INDICATIVA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUVASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 158 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 8,00M²; 159 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FERRAGENS. 7,56M²; 160 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 161 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00UND; 162 - TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX PARA EMBUTIR EM BANCADA, COM VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM PVC. 1,00UND; 163 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887300/2023  
 31/05/2023, 09:33  
 Chave de Impressão: W2bbby

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas

8







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1207/21  
FLS. 425  
RUB. 1

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 164 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 165 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2,00UND; 166 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 167 - CHUVEIRO PLÁSTICO 5" COM CANOPLA E HASTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 5,00UND; 168 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 169 - PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 8,00UND; 170 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00UND; 171 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 8,00UND; 172 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 6,00UND; 173 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4,00UND; 174 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 739,07M<sup>2</sup>; 175 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 38,50M<sup>2</sup>; 176 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 277,19M<sup>2</sup>; 177 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 38,50M<sup>2</sup>; 178 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 739,07M<sup>2</sup>; 179 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 38,50M<sup>2</sup>; 180 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 171,29M<sup>2</sup>; 181 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF\_01/2020. 171,29M<sup>2</sup>; 182 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF\_05/2021. 154,25M<sup>2</sup>; 183 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M<sup>3</sup>. AF\_01/2018. 0,15M<sup>3</sup>; 184 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. 7,56M<sup>2</sup>; 185 - PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM). 10,00UND; 186 - ESTRUTURA EM TUBO METALON DE 40x20MM PARA PERGOLADO REVESTIDO EM ACM,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887300/2023  
31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas

9







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**


PROJ. Nº 1307/21  
 FLS. 486  
 RUBR.

EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 84,56KG; 187 - REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM. 20,67M²; 188 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF\_06/2016. 15,05M; 189 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO PARA JARDIM 7X30X100CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 15,05M; 190 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF\_05/2018. 6,00UND; 191 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM PAREDE DE TUBO DE DRENAGEM 25MM PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL. 13,00UND; 192 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³. 26,57M³; 193 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 398,55M3XKM; 194 - LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA. 446,07M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

  
 Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
 Secretário Executivo  
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
 Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
 CPF 010.408.033-77

  
 Henrique Melo Castelo Branco Filho  
 Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
 Fiscal da obra  
 Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
 CPF 644.956.633-72

  
 VALDERI ULISSES DUARTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA NAC 1905109113  
 CPF 099.675.593-49

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887300/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887300/2023  
 31/05/2023, 09:33

Chave de Impressão: W2bbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**887301/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDERI ULISSES DUARTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDERI ULISSES DUARTE**  
Registro: **SN MA** RNP: **1905109113**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

PROJ. 1203/24  
PLS. 477  
RUB. /

Número da ART: **MA20230638861** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2023** Baixada em: **27/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA**

CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Endereço do contratante: **RUA MARIA DO CARLOS DA SILVA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE PIAUI**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65634065**

Contrato: **86/2022**

Celebrado em: **18/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.023.279,04**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA LUIS PIRES DE SA**

Nº: **321**

Complemento:

Bairro: **PARQUE PIAUI**

Cidade: **TIMON**

UF: **MA**

CEP: **65630580**

Coordenadas Geográficas: **-5.090329, -42.836278**

Data de início: **18/07/2022**

Conclusão efetiva: **26/04/2023**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SEMED TIMON - MA**

CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3427,34 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 3427,34 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Duque de Caxias (área construída A = 3.427,34 m²), situado na Rua Luis Pires de Sá, 321 bairro Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65.630-580. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718001 /2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 1.023.279,04. 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 538,2m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 538,2m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 538,2m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 6m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_05/2018. 808M³; 6 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 97,9M; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 111,8M³; 8 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 1129,27M²; 9 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 1958,1M²; 10 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE. 160,27M²; 11 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 40,08M³; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 5UND; 13 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 250M³; 14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 300M3XKM; 15 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 28,51M³; 16 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 7,66M3; 17 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017. 14,5M³; 18 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 50M³; 19 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG. 45,08M³; 20 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF\_06/2017. 4M3; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 2,13M³; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 26,99M³; 23 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_08/2017. 47,2M³; 24 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017. 62,1; 25 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020. 2,61M³; 26 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021. 15,61M³; 27 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 180,82KG; 28 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 303,33KG; 29 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 299,9KG; 30 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015. 15,61M³; 31 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 25,8M; 32 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 25,8M; 33 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 21,9M; 34 - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Trelíça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1. 538,2M²; 36 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 4M³; 37 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021. 1,54M³; 38 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 122,88KG; 39 - FABRICAÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 31/05/2023, às 09:32.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

PROC. Nº 1207/20  
FLS. 4781  
RUB. 887301/2023  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF\_09/2020. 18,43M<sup>2</sup>;  
40 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015. 1,54M<sup>2</sup>; 41 -  
Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 7,11M<sup>2</sup>; 42 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE  
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF\_06/2018.  
7,11M<sup>2</sup>; 43 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 1,3M; 44 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM  
BETONEIRA. AF\_12/2021. 41,61M<sup>2</sup>; 45 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR,  
COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 244,82M<sup>2</sup>; 46 - COBERTURA COM TELHA DE  
CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM. 538,2M<sup>2</sup>; 47 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,  
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017. P. 186,24M<sup>2</sup>; 48 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,  
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 63,8M; 49 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,  
CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 50 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE  
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 51 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES,  
SIBARRAMENTO. 1UND; 52 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 275V. 4UND; 53 - DISJUNTOR  
BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF. 5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR. 1UND; 54 - CAIXA  
DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020. 1UND; 55 - HASTE DE  
ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 1UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC,  
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 52,5M; 57 -  
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"). 35M; 58 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7UND; 60 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO  
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7UND; 61 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1UND; 62 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM<sup>2</sup>,  
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 116,5M; 63 - CABO DE COBRE  
FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18M;  
64 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 112,8M; 65 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18  
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 4UND; 66 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE  
E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF\_02/2020. 12UND; 67 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO. 100H; 68 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000  
LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021. 1UND; 69 - TUBO, PVC,  
SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 50M; 70 - TUBO,  
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 50M; 71 -  
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 3UND; 72 - REGISTRO DE  
PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4. 2UND; 73 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E  
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 60M; 74 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO  
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 30M; 75 -  
CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO TIGRE DN100. 3UND; 76 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E  
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2UND; 77 - TE, PVC, SERIE NORMAL,  
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  
SANITÁRIO. AF\_12/2014. 5UND; 78 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 5UND; 79 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE  
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU  
VENTILAÇÃO. AF\_12/2014. 5UND; 80 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,  
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 64M; 81 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE  
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 28M; 82 - DESOBSTRUÇÃO EM  
LIGAÇÃO DE ESGOTO DN-100 C/LIMPEZA DA CAIXA. 5UND; 83 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm.  
1,44M<sup>2</sup>; 84 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF\_01/2020. 3UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO  
BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4UND; 86 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD  
SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 87 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF\_01/2020. 6UND; 88 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO  
TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1UND; 89 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA  
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 3UND; 91 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6UND;  
92 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF\_01/2020. 4UND; 93 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML,  
INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 94 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO). 3UND; 95 - Espelho de cristal 4mm com  
moldura de alumínio. 1M<sup>2</sup>; 96 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E  
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL  
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014. 1223,18M<sup>2</sup>; 97 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio  
público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos. 2UND; 98 - EXECUÇÃO DE PASSEIO  
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF\_07/2016. 348,87M<sup>2</sup>; 99 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM  
JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1223,18M<sup>2</sup>; 100 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO  
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015. 807,28M<sup>2</sup>; 101 -  
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES  
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU  
PASSEIOS. AF\_05/2016. 275,9M; 102 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER  
DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_08/2014. 56,7M<sup>2</sup>; 103 - EMBOÇO PARA RECEBIMENTO  
DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES  
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  
AF\_06/2014. 22,84M<sup>2</sup>; 104 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR,  
DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DE  
PAREDES. AF\_06/2014. 22,84M<sup>2</sup>; 105 - REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA  
INDUSTRIALIZADA AC II E REJUNTADO. 3,23M<sup>2</sup>; 106 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 31/05/2022





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

PROJ. Nº 1209/23  
FLS. 479  
RUB. 887301/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 74,51M²; 107 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 8M²; 108 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 32,76M²; 109 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE REQUADRO. 5,25M²; 110 - Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferroliho e dobradiças conforme desenho. 8M²; 111 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 28,98M²; 112 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 3M²; 113 - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusiva vidro. 0,48M²; 114 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_P. 0,48M²; 115 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 20UND; 116 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 7UND; 117 - Conjunto de fechadura de sobrepor em ferro pintado, sem macaneta, com chave grande (sem cilindro) - tipo caixa - completa. 1UND; 118 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 119 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 1958,1M²; 120 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 74,51M²; 121 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1958,1M²; 122 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020\_P. 162,44M²; 123 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021. 162,44M²; 124 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 150M; 125 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNEN ou similar - R1. 677,24M²; 126 - Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,80m. 26UND; 127 - Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos. 70M; 128 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC. ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1CJ; 129 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 130 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 131 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. 479M²; 132 - Limpeza geral. 835,76M².

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887301/2023  
31/05/2023, 09:10  
az6DA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: az6DA





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

PROC. Nº 1103/24  
 FLS. 480  
 RUB. \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica que se fizer necessário que o Engenheiro Civil **VALDERI ULISSES DUARTE**, Carteira CREA Nac. 1905109113, na qualidade de responsável técnico da empresa **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, 2226, B. Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65631280, CNPJ 04.502.272/0001-40- inscrita no CREA-MA sob o nº 5924-EM/MA prestou serviços para a Secretaria Municipal de Educação - SEMED TIMON - MA, CNPJ 02.422.952/0001-29, situado na rua Maria do Carlos da Silva, s/n B. Parque Piauí Timon - MA, CEP 65634065. Execução de serviços de Construção, ampliação, reforma, e /ou adequação para climatização das escolas definidas na tabela abaixo (lote 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13 da Concorrência nº 003/2022), EMEF Duque de Caxias (área construída A = 3.427,34 m²), situado na Rua Luis Pires de Sá, 321 bairro Parque Piauí, Timon - MA, CEP 65.630-580. Contrato Nº 86/2022. CONCORRÊNCIA Nº 003/2022. Ordem de serviço Nº 718001 /2022, de 18/07/2022. Valor do contrato R\$ 1.023.279,04, vinculado a ART nº MA20230638861. Prazo de Execução 18/07/2022 a 26/04/2023.

<b>OBRA:</b>	REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS
<b>END.:</b>	Rua Luis Pires de Sá, 321 bairro Parque Piauí
<b>LOCAL:</b>	TIMON-MA

1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CÁLCULO ESTRUTURAL DE QUADRA COM COBERTURA. 538,2m²; 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS. 538,2m²; 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 538,2m²; 4 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. 6m²; 5 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF\_05/2018. 808M²; 6 - LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF\_10/2018. 97,9M; 7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 111,8M²; 8 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO. 1129,27M²; 9 - REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO). 1958,1M²; 10 - REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE. 160,27M²; 11 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 40,08M²; 12 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887301/2023  
 31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





**Timon**

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017. 5UND; 13 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. 250M³; 14 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020. 300M3XKM; 15 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 28,51M³; 16 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 7,66M³; 17 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SÔQUETE. AF\_10/2017. 14,5M³; 18 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 50M³; 19 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG. 45,08M³; 20 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF\_06/2017. 4M³; 21 - ATERRO MANUAL DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO COM AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 2,13M³; 22 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF\_08/2017. 26,99M³; 23 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017. 47,2M³; 24 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017. 62,1; 25 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020. 2,61M³; 26 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021. 15,61M³; 27 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 180,82KG; 28 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 303,33KG; 29 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017. 299,9KG; 30 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015. 15,61M³; 31 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 25,8M; 32 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF\_03/2016. 25,8M; 33 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 21,9M; 34 - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1. 538,2M²; 36 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO DE 06 FUROS (09X14X19CM), ESPESSURA DE 14CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). 4M³; 37 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_05/2021. 1,54M³; 38 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

PROC. Nº 47931/21  
 FL. 181  
 N.º 3.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887301/2023  
 31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
 Secretaria Municipal de Saúde – SEMS

MONTAGEM. AF\_06/2017. 122,88KG; 39 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF\_09/2020. 18,43M²; 40 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015. 1,54M²; 41 - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 7,11M²; 42 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF\_06/2018. 7,11M²; 43 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016. 1,3M; 44 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_12/2021. 41,61M²; 45 - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COLONIAL OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DE TELHAS E MADEIRAMENTO (RIPAS, CAIBROS E TERÇAS). 244,82M²; 46 - COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM. 538,2M²; 47 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P. 186,24M²; 48 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019. 63,8M; 49 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 50 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_10/2020. 1UND; 51 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO. 1UND; 52 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 275V. 4UND; 53 - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR. 1UND; 54 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF\_12/2020. 1UND; 55 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017. 1UND; 56 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 52,5M; 57 - Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4"). 35M; 58 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7UND; 60 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 7UND; 61 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 1UND; 62 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 116,5M; 63 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 18M; 64 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

PRO. Nº 1203/21  
 FLS. 482  
 RUB. \_\_\_\_\_

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887301/2023  
 31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas

3







**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015. 112,8M; 65 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 4UND; 66 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020. 12UND; 67 - REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO. 100H; 68 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2021. 1UND; 69 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 50M; 70 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014. 50M; 71 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021. 3UND; 72 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4. 2UND; 73 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 60M; 74 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 30M; 75 - CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO TIGRE DN100. 3UND; 76 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 2UND; 77 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 5UND; 78 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014. 5UND; 79 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_12/2014. 5UND; 80 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 64M; 81 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E CORTES. 28M; 82 - DESOBSTRUÇÃO EM LIGAÇÃO DE ESGOTO DN>100 C/LIMPEZA DA CAIXA. 5UND; 83 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm. 1,44M²; 84 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 3UND; 85 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4UND; 86 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

PROC. Nº 1203/21  
 FLS. 483  
 RUBS.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887301/2023  
 31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 87 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_01/2020. 6UND; 88 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 1UND; 89 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 90 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 3UND; 91 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 6UND; 92 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 4UND; 93 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 94 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO). 3UND; 95 - Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio. 1M<sup>2</sup>; 96 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014. 1223,18M<sup>2</sup>; 97 - Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos. 2UND; 98 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF\_07/2016. 348,87M<sup>2</sup>; 99 - PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO MECANIZADO). 1223,18M<sup>2</sup>; 100 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF\_12/2015. 807,28M<sup>2</sup>; 101 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF\_05/2016. 275,9M; 102 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014. 56,7M<sup>2</sup>; 103 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M<sup>2</sup>, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 22,84M<sup>2</sup>; 104 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M<sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014. 22,84M<sup>2</sup>; 105

PROCOPI Nº 1203/20  
 PLS. 484  
 RUI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 em



Certidão nº 887301/2023  
 31/05/2023, 09:32  
 Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

- REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO. 3,23M²; 106 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014. 74,51M²; 107 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 8M²; 108 - PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA DE AÇO MSG 14 (E=2,00MM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS. 32,76M²; 109 - PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 20x20 MM E=2,65MM A CADA 10CM, INCLUSIVE RÉQUADRO. 5,25M²; 110 - Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho. 8M²; 111 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 19,05X3,17 MM. 28,98M²; 112 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 3M²; 113 - Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro. 0,48M²; 114 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF\_01/2021\_P. 0,48M²; 115 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 20UND; 116 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019. 7UND; 117 - Conjunto de fechadura de sobrepôr em ferro pintado, sem macaneta, com chave grande (sem cilindro) - tipo caixa - completa. 1UND; 118 - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020. 2UND; 119 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014. 1958,1M²; 120 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 74,51M²; 121 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014. 1958,1M²; 122 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF\_01/2020\_P. 162,44M²; 123 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PÍGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF\_01/2021. 162,44M²; 124 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLÍESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF\_05/2021. 150M; 125 - Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1. 677,24M²; 126 - Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m. 26UND; 127 - Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos. 70M; 128 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023



Certidão nº 887301/2023  
31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas




PROC. Nº 1803/21  
 FLS. 1786  
 REC.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON**  
**Secretaria Municipal de Saúde – SEMS**

COMPLETA FIXA, TABELA EM COMPENSADO NAVAL 1,80X1,20MC, ARO METÁLICO E REDE. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA. MEDIDAS OFICIAIS FIBA. 1CJ; 129 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" MEDINDO 3,00X2,00M E REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1". INCLUSIVE REDE DE POLIETILENO 4MM E PINTURA EM PRIMER COM ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 130 - CONJUNTO PRA VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H=2,55M, REDE DE NYLON 2MM MALHA 10X10CM, ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO. 1CJ; 131 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE. 479M²; 132 - Limpeza geral. 835,76M².

Timon(MA), 22 de maio de 2023.

  
 Marcelo Francisco de Oliveira Pacheco  
 Secretário Executivo  
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
 Portaria: nº. 01301/2017 – GP  
 CPF 010.408.033-77

  
 Henrique Melo Castelo Branco Filho  
 Engenheiro Civil – CREA 190707557-7  
 Fiscal da obra  
 Portaria: nº. 08/2021 – SEINFRA  
 CPF 644.956.633-72

  
 VALDERI ULISSES DUARTE  
 Engenheiro Civil  
 CREA NAC 1905109113  
 CPF 099.675.593-49

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887301/2023, em 31/05/2023 emitida



Certidão nº 887301/2023  
 31/05/2023, 09:32

Chave de Impressão: az6DA

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 7 folhas



# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao  
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Timon  
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PRCC Nº 1403/24  
FLS. 487  
RUBR.: \_\_\_\_\_

## OUTROS DOCUMENTOS

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIOS CONFORME ITEM 9.12**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1203/21  
FLS. 488  
RUB. \_\_\_\_\_

Prezados (as) senhores (as),



A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a execução dos objetivos da presente licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280**

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p> <p><b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</b></p> <p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 8679366</p> <p>CPF/CNPJ: 04.502.272/0001-40</p> <p>Nome/Razão Social/Endereço <b>CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA</b> <b>RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL</b> <b>PARQUE PIAUÍ</b> <b>TIMON/MA 65631-280</b></p> <p>Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10</p>	 <p>Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <a href="http://www.ibama.gov.br">http://www.ibama.gov.br</a> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 04/09/2024 Autenticação: e12u.txqe.eapm.fna3</p>
--	---

PROC. Nº 1203/24  
FLS. 489/24  
RUB. \_\_\_\_\_



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS  
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
8679366	06/09/2024	04/09/2024	04/12/2024

**Dados básicos:**

CNPJ : 04.502.272/0001-40  
Razão Social : CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA  
Nome fantasia : CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA  
Data de abertura : 17/05/2001

PROC. Nº 1103/24  
FLS. 1190  
RUBR. \_\_\_\_\_

**Endereço:**

logradouro: RUA FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL  
N.º: 2226 Complemento:  
Bairro: PARQUE PIAUÍ Município: TIMON  
CEP: 65631-280 UF: MA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras  
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

<b>Chave de autenticação</b>	UBTND6D72KV5G567
------------------------------	------------------





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43993634  
Emitido em: 06/09/2024  
Válida até: 06/10/2024

**INTERESSADO:** CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.502.272/0001-40

PROC. nº 1803/24  
PLS. 491  
DOB.

### NADA CONSTA

#### OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E LOCAL DA OBRA CONFORME ITEM 9.14**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1203/24  
PIS. 192  
RUB.

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, que tomou conhecimento de todos os aspectos peculiares a sua execução dos serviços de que trata esta licitação e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280**

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 9.19.1**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROZ. Nº 1803/24  
ELS. 493  
FLV.

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280**

# CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

Ao  
Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Timon  
Coordenação Geral de Controle das Licitações – CGCL  
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024

PROC. Nº 1203/21  
FLS. 494

## DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA  
CEP - 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIOS**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROJ Nº 1103/24  
PLS 495

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação. Declaramos ainda que colocaremos em disponibilidade para a execução dos objetivos da presente licitação, todas as máquinas e equipamentos necessários.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO**

PROC. Nº 1107/24  
FLS. 496  
RUB. \_\_\_\_\_

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA** Assinado de forma  
**DA** digital por EDISON  
**SILVA:49060740300** MOREIRA DA  
SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1303/24  
FLS. 492  
RUBR.

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1203/24  
498

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as penas da Lei, que nossa Empresa não está respondendo a nenhum processo de Declaração de Inidoneidade nem se encontra impedida de participar de licitações públicas no Território Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como inidônea.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital  
por EDISON MOREIRA DA  
SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**



# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE "CEIS"**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1703/24  
FLS. 499  
RUB. \_\_\_\_\_

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, DECLARA, , sob penas da lei que até a presente data, não se encontra inscrita no cadastro de empresas inidôneas ou impedidas de contratar com a União (CEIS), divulgado no site: [www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/).

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE PROBIDADE ADMINISTRATIVA**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1203/24  
FLS. 500  
RUB. \_\_\_\_\_

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para todos os efeitos legais, que a referida empresa não estar cumprindo e nem haver sofrido, penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal no desempenho de funções contratadas e serviços prestados. Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1203/24  
FLS. 501  
RUE: \_\_\_\_\_

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos obrigatórios para a boa realização dos serviços objeto deste certame.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA** Assinado de forma  
**DA** digital por EDISON  
**SILVA:49060740300** MOREIRA DA  
SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO É GERIDA, ADMINISTRADA OU POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU COMISSIONADO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PRCC. nº 1303/24  
FLS. 502  
RUB. \_\_\_\_\_

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob penas da lei que não é gerida, administrada ou possui responsável técnico servidor público da ativa ou comissionado do Estado do Maranhão – Administração Direta, para fins de atendimento a norma contida no art. 138, X, da Lei Complementar nº 13/1994.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300 Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 4907/24  
FLS. 507

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob as penas de lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 005/2024 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 005/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 005/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 005/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica Nº 005/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica Nº 005/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

potencial ou de fato da Concorrência Eletrônica N° 005/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Eletrônica N° 005/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CPL antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que plenos poderes e informações para firmá-la.

PROCT N° 4403/24  
FLS 509  
NOS

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300  
Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG N° 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

14/07/24  
209

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, não ter recebido do município de Timon/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA** Assinado de forma  
**DA** digital por EDISON  
**SILVA:49060740300** MOREIRA DA  
**SILVA:49060740300** SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

*1403/24*  
*506*

Prezados (as) senhores (as),

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300**      Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA**  
**CEP – 65.631-280**



# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC Nº 1303/24  
ELS 508

A empresa CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, para registrar preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA PARA ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E COMBATE A INCÊNDIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TIMON, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA** Assinado de forma  
**DA** digital por **EDISON**  
**SILVA:49060740300** **MOREIRA DA**  
**SILVA:49060740300** **SILVA:49060740300**

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

CNPJ Nº 04.502.272/0001-40  
R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON – MA  
CEP – 65.631-280

# **CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA**

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO**

**REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024**

PROC. Nº 1403/24  
FLS. 508  
RUBR. \_\_\_\_\_

A empresa A CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA, CNPJ nº 04.502.272/0001-40, situada na rua Filomena Martins Nazareno Bringel, nº 2226, bairro Parque Piauí, Timon – MA, CEP 65.631-280, neste ato representada pelo Sr. EDISON MOREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG nº 837.948 SSP-PI e inscrito no CPF nº 490.607.403-00, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Timon (MA), 09 de setembro de 2024.

**EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300** Assinado de forma digital por EDISON MOREIRA DA SILVA:49060740300

---

RG Nº 837.948 SSP – PI / CPF: 490.607.403-00  
EDISON MOREIRA DA SILVA  
Sócio Administrador  
CONSTRUTORA MOREIRA E SILVA LTDA

**CNPJ Nº 04.502.272/0001-40**  
**R FILOMENA MARTINS NAZARENO BRINGEL, 2226. PARQUE PIAUÍ TIMON - MA**  
**CEP - 65.631-280**