

**RESULTADO DE LICITAÇÃO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01422/2024 – SEMED
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024**

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de engenharia visando obras de reforma e ampliação de 05(cinco) Unidades Escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, na zona urbana do no Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Agente de Contratação: Gerson de Sousa Assunção

Adjudicação: 16/12/2024

Homologação: 16/12/2024

LOTE 01:

PROC. Nº 1422/24
FLS. 3196
RUBRICA

OBJETO DA LICITAÇÃO			BDI
OBRA: LOTE I: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. LAURO RODRIGUES DE SAMPAIO			22,83%
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87.494,10	7,86 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.392,88	1,92 %
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 42.242,17	3,79 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 5.799,87	0,52 %
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 27.643,49	2,48 %
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 39.407,50	3,54 %
7	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 92.075,11	8,27 %
8	COBERTURA	R\$ 344.024,31	30,89 %
9	ESQUADRIAS	R\$ 42.700,05	3,83 %
10	REVESTIMENTOS	R\$ 83.472,45	7,50 %
11	PISOS	R\$ 80.741,94	7,25 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	R\$ 94.445,98	8,48 %
12.1	SUBESTAÇÃO AÉREA 45KVA/13,8KV	R\$ 37.756,01	3,39 %
12.2	QUADRO, CAIXAS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.417,07	0,22 %
12.3	CONDUTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 21.395,93	1,92 %
12.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 1.636,53	0,15 %
12.5	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS	R\$ 6.920,34	0,62 %
12.6	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 3.015,08	0,27 %
12.7	ILUMINAÇÃO	R\$ 2.259,36	0,20 %
12.8	DADOS ESTRUTURADOS	R\$ 19.045,66	1,71 %
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 11.528,82	1,04 %
13.1	RESERVATÓRIOS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.484,88	0,13 %
13.2	REGISTROS E ACESSÓRIOS	R\$ 756,48	0,07 %
13.3	TUBOS E CONEXÕES	R\$ 9.287,46	0,83 %
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 50.949,53	4,58 %
14.1	TUBOS E CONEXÕES	R\$ 15.631,30	1,40 %
14.2	CAIXAS E ACESSÓRIOS	R\$ 2.659,51	0,24 %
14.3	FOSSA E SUMIDOURO	R\$ 32.658,72	2,93 %
15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 7.000,22	0,63 %
15.1	TUBOS E CONEXÕES	R\$ 2.958,57	0,27 %
15.2	CALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.041,65	0,36 %
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.914,30	0,17 %
17	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	R\$ 7.144,14	0,64 %
18	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 4.795,58	0,43 %
19	PINTURAS	R\$ 37.206,36	3,34 %
20	PAISAGISMO	R\$ 2.393,74	0,21 %
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.262,42	2,63 %

Total sem BDI	R\$ 906.590,11
Total do BDI	R\$ 207.044,85
Total Geral	R\$ 1.113.634,96

OBSERVAÇÕES I:

EMPRESA	FTS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ	18.568.718/0001-44
ENDEREÇO	Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI
REPRESENTANTE	FELIPE CARVALHO DE FREITAS
CPF	026.268.283-43
E-MAIL	fcfreitas7@gmail.com



LOTE 02:

OBJETO DA LICITAÇÃO			BDI
OBRA: LOTE II: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E. BENEDITO SILVESTRE			22,83%
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 942.991,70	100,00 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.581,28	4,09 %
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.581,28	4,09 %
1.2	REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 904.410,42	95,91 %
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.769,52	0,61 %
1.2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 145.166,82	15,39 %
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.251,31	0,13 %
1.2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.050,25	0,85 %
1.2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.759,15	1,03 %
1.2.6	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 18.577,17	1,97 %
1.2.7	COBERTURA	R\$ 100.085,35	10,61 %
1.2.8	ESQUADRIAS	R\$ 34.133,44	3,62 %
1.2.9	REVESTIMENTOS	R\$ 90.751,19	9,62 %
1.2.10	PISOS	R\$ 190.254,98	20,18 %
1.2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	R\$ 33.899,13	3,59 %
1.2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 15.828,41	1,68 %
1.2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 45.200,71	4,79 %
1.2.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 9.830,95	1,04 %
1.2.15	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.242,57	0,13 %
1.2.16	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	R\$ 13.563,47	1,44 %
1.2.17	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.202,53	0,55 %
1.2.18	PINTURAS	R\$ 127.948,95	13,57 %
1.2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 47.894,52	5,08 %

Total sem BDI	R\$ 767.483,89
Total do BDI	R\$ 175.507,81
Total Geral	R\$ 942.991,70

OBSERVAÇÕES I:

EMPRESA	FTS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ	18.588.718/0001-44
ENDEREÇO	Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI
REPRESENTANTE	FELIPE CARVALHO DE FREITAS
CPF	026.268.283-43
E-MAIL	fcfreitas7@gmail.com

LOTE 03:

OBJETO DA LICITAÇÃO			BDI
OBRA: LOTE III: REFORMA EMEF JOÃO FONSECA MARANHÃO			22,83%
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA	971.864,16	100,00 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA	156.393,77	16,09 %
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.249,92	3,01 %
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.758,37	2,24 %
1.1.3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	105.385,48	10,84 %
1.2	EDIFICAÇÃO	815.470,39	83,91 %
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA	465,39	0,05 %
1.2.2	INFRAESTRUTURA	811,21	0,08 %
1.2.3	SUPERESTRUTURA	900,36	0,09 %



1.2.4	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	38.598,39	3,97 %
1.2.5	COBERTURA	254.201,23	26,16 %
1.2.6	ESQUADRIAS	42.255,93	4,35 %
1.2.7	REVESTIMENTOS	17.860,50	1,84 %
1.2.8	PISOS	219.111,05	22,55 %
1.2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	69.061,92	7,11 %
1.2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.689,03	0,38 %
1.2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	38.483,61	3,96 %
1.2.12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	7.228,87	0,74 %
1.2.13	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	4.228,40	0,44 %
1.2.14	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	10.222,85	1,05 %
1.2.15	METAIS E ACESSÓRIOS	10.730,48	1,10 %
1.2.16	PINTURAS	62.842,63	6,47 %
1.2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.778,54	3,58 %

Total sem BDI	R\$ 790.904,11
Total do BDI	R\$ 180.960,05
Total Geral	R\$ 971.864,16

EMPRESA	FTS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ	18.568.718/0001-44
ENDEREÇO	Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI
REPRESENTANTE	FELIPE CARVALHO DE FREITAS
CPF	026.268.283-43
E-MAIL	fcfreitas7@gmail.com

LOTE 04:

OBJETO DA LICITAÇÃO			BDI
OBRA: LOTE IV: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U. E JOSÉ DE RIBAMAR			22,83%
Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 1.274.659,95	100,00 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.634,32	3,03 %
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 38.634,32	3,03 %
1.2	REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 1.236.025,63	96,97 %
1.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.037,97	0,87 %
1.2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 143.251,00	11,24 %
1.2.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.068,54	0,32 %
1.2.4	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.914,92	3,52 %
1.2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 45.722,25	3,59 %
1.2.6	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 76.015,32	5,96 %
1.2.7	COBERTURA	R\$ 149.045,50	11,69 %
1.2.8	ESQUADRIAS	R\$ 55.254,88	4,33 %
1.2.9	REVESTIMENTOS	R\$ 121.665,63	9,54 %
1.2.10	PISOS	R\$ 166.601,99	13,07 %
1.2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS	R\$ 69.356,17	5,44 %
1.2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 28.358,87	2,22 %
1.2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 86.076,87	6,75 %
1.2.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 15.516,16	1,22 %
1.2.15	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.182,79	0,09 %
1.2.16	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	R\$ 15.587,33	1,22 %
1.2.17	METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.079,79	0,40 %
1.2.18	PINTURAS	R\$ 149.280,44	11,71 %
1.2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 48.009,41	3,77 %



Total sem BDI	R\$ 1.037.453,90
Total do BDI	R\$ 237.206,05
Total Geral	R\$ 1.274.659,95

EMPRESA	FTS CONSTRUTORA LTDA
CNPJ	18.568.718/0001-44
ENDEREÇO	Rua Senador Joaquim Pires, nº 1231, Ininga, Teresina-PI
REPRESENTANTE	FELIPE CARVALHO DE FREITAS
CPF	026.268.283-43
E-MAIL	fcfreitas7@gmail.com

LOTE 05:

Obra: REFORMA EMEF PEDRO FALCÃO LOPES - TIMON - MA - LOTE 05		
Planilha Orçamentária Resumida		
Item	Descrição	Peso (%)
1	REFORMA EDIFICAÇÃO	100,00 %
1.1	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA	12,71 %
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,74 %
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,95 %
1.1.3	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	8,02 %
1.2	EDIFICAÇÃO	87,29 %
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,06 %
1.2.2	INFRAESTRUTURA	0,32 %
1.2.3	SUPERESTRUTURA	2,21 %
1.2.4	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	12,38 %
1.2.5	COBERTURA	15,53 %
1.2.6	ESQUADRIAS	4,23 %
1.2.7	REVESTIMENTOS	2,17 %
1.2.8	PISOS	22,26 %
1.2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,03 %
1.2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,48 %
1.2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,85 %
1.2.12	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1,35 %
1.2.13	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO	0,78 %
1.2.14	LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS	2,82 %
1.2.15	METAIS E ACESSÓRIOS	3,26 %
1.2.16	PINTURAS	4,62 %
1.2.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,94 %
Total sem BDI		702.787,75
Total do BDI		158.840,25
Total Geral		861.628,00

EMPRESA	MJ5 CONSTRUÇÕES
CNPJ	05.496.511/0001-60
ENDEREÇO	Rua Dr. Nathan Portela Nunes, 4176, Sala 01 e 02, Bairro Ininga, Teresina - PI
REPRESENTANTE	Josivan de Carvalho Rego
CPF	328.202.083-04
TELEFONE	(086) 9 9937-1958
E-MAIL	mj5construcoesireli@gmail.com

PROC. Nº 1422/24
FLS. 3160
RUBRICA