



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE
TIMON - MA.

PROC. Nº 128/21
FOL. 167
EMBRICA _____

CARTA CONVITE Nº 003/2021

ABERTURA: 17/02/2020, às 09h00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma e adequação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, mantido pela Secretaria Municipal de Saúde.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Proc. N°	178/2
Folha n°	168
Rubrica	

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CONVITE N° 003/2021.

EMPRESA:

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI,
INSCRITA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE CNPJ/MF:
N°. 02.725.914/0001-45, COM SEDE NA RUA ANTONIO
GUIMARAES, 2501, PARQUE PIAUÍ, TIMON-MA. CEP:
65636-460

DOCUMENTAÇÃO

[Handwritten signatures and initials]

ADITIVO N° 5

Proc N°	118/21
Folha n°	169
Rubrica	

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Pelo presente instrumento particular, **LEANDRO MACHADO PAÇÔ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/09/1973 em Goiânia-GO, RG n° 3.184.601 SSP-GO, CPF n° 643.531.921-91, residente e domiciliado na Avenida Alphaville Flamboyant, n° 46, Casa 02, Bairro Residencial Alphaville Flamboyant, CEP 74.884-527, Goiânia-GO, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI**, com sede na Rua Antônio Guimaraes, n° 2501, bairro Parque Piauí, CEP 65.636-460 Timon-MA, com CNPJ 02.725.914/0001-45, inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis pela Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 21600012571 em 07/07/2014, resolve consolidar as disposições do Contrato Social nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato, altera-se o capital social de R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) para R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), totalmente integralizado, vigente no país representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **LEANDRO MACHADO PAÇÔ**.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial **CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI** e nome fantasia **CERRADO ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem sede na Rua Antônio Guimaraes, n° 2501, bairro Parque Piauí, CEP 65.636-460 Timon - MA.

Proc. Nº	129/21
Folha nº	170
Pública	

CLÁUSULA TERCEIRA

Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Na presente data consta a seguinte filial:

1 - **CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI**, estabelecida na Rodovia MA-040 (Povoado Bom Jardim), s/n, Km 04, Bairro Zona Rural, CEP 65.632-298, Timon-MA, inscrita sob CNPJ 02.725.914/0003-07 e registrada na Junta Comercial do Maranhão em 05/07/2016 sob NIRE 21900285424.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social:

- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias (aplicação de areia- asfalto a quente e a frio);
- 4212-0/00 - Construção de obras de artes especiais;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (aluguel de maquinas e equipamentos para construção civil);
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - Ruas, praças e calçadas.

Proc. N°	17812
Folha n°	171
Rubrica	

CLÁUSULA QUINTA

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, extinguindo-se por vontade do seu Titular e nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social totalmente integralizado, vigente no país, é de R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), representado por uma quota de igual valor, detido, em sua totalidade, pelo Titular **LEANDRO MACHADO PAÇÔ**.

CLÁUSULA SETIMA

A administração da empresa é exercida por seu titular **LEANDRO MACHADO PAÇÔ**, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício se fará a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou prejuízos apurados.

Proc. nº	128/21
Folha nº	172
Bateria	

CLÁUSULA NONA

O Titular-Administrador LEANDRO MACHADO PAÇÔ declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA

O Titular-Administrador LEANDRO MACHADO PAÇÔ não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O titular lavra este instrumento em 01 (uma) via.

Timon, 23 de janeiro de 2020.

LEANDRO MACHADO PAÇÔ
Titular Administrador



Proc. N°	118/21
Folha n°	173
Rubrica	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
64353192191	LEANDRO MACHADO PACO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2020 11:20 SOB N° 20200062123.
PROTOCOLO: 200062123 DE 17/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000760048. NIRE: 21600012571.
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 17/02/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Proc. Nº	178/21
Folha nº	174
Rubrica	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 02.725.914/0001-45
NOME EMPRESARIAL: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$5.200.000,00 (Cinco milhões, duzentos mil reais)


O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LEANDRO MACHADO PACO
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 17/02/2020 às 16:10 (data e hora de Brasília).

[Handwritten signatures and initials]



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
<small>NUMERO DE INSCRIÇÃO</small> 02.725.914/0001-45 <small>MATRIZ</small>	<small>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small>	<small>DATA DE ABERTURA</small> 08/07/1998	
<small>NOVO EMPRESARIAL</small> CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI			
<small>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</small> CERRADO ENGENHARIA			<small>PORTE</small> DEMAIS
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</small> 43.91-6-00 - Obras de fundações			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS</small> 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor			
<small>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</small> 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
<small>COGNOMÍNIO</small> R ANTONIO GUIMARAES	<small>NUMERO</small> 2501	<small>COMPLEMENTO</small> *****	
<small>CEP</small> 65.636-460	<small>BAIRRO/DISTRITO</small> PARQUE PIAUI	<small>MUNICIPIO</small> TIMON	<small>UF</small> MA
<small>ENDEREÇO ELETRÔNICO</small> WEVERSON@CONSULTCONTABIL.COM		<small>TELEFONE</small> (62) 3941-3637/ (62) 3093-3638	
<small>ENTR. FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</small> *****			
<small>SITUAÇÃO CADASTRAL</small> ATIVA		<small>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</small> 03/11/2005	
<small>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</small> *****			
<small>SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****		<small>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</small> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/12/2020 às 10:16:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


fre

M
Signo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.725.914/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/07/1998	
NOME EMPRESARIAL CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R ANTONIO GUIMARAES	NUMERO 2501	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.536-460	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICIPIO TIMON	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO WEVERSON@CONSULTCONTABIL.COM		TELEFONE (62) 3941-3637/ (62) 3093-3638	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/12/2020 às 10:16:55 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Handwritten signatures and marks:
- A large signature on the left.
- A signature on the right.
- The word "Sergio" written below the signature on the right.
- A small mark resembling the number "8" in the top right corner.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc. Nº	128/20
Folha nº	177
Rubrica	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 02.725.914/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:14 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2021.

Código de controle da certidão: **685B.F59E.4B57.E129**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Proc. Nº	178/20
Folha nº	178
Rubrica	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 093886/20

Data da

27/11/2020 11:08:19

Inscrição Estadual: 124277160

CPF/CNPJ: 02725914000145

Razão Social: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Endereço: RUA ANTONIO GUIMARAES, 2501 CEP: 65636460

Telefone: (86)88367726

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/03/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/01/2021 10:44:26



Proc. N°	178/19
Folha n°	179
Rubrica	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066723/20

Data da

23/12/2020 12:04:31

Inscrição Estadual: 124277160

CPF/CNPJ:02725914000145

Razão Social: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Endereço: RUA ANTONIO GUIMARAES, 2501 CEP: 65636460

Telefone: (86)88367726

Município: TIMON

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/01/2021 10:45:10



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ, S/N - CENTRO - TIMON

CNPJ: 06.115.307/0001-14



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Código de Cadastro

083297

Contribuinte

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Logradouro

RUA ANTONIO GUIMARAES (40)

Bairro

PARQUE PIAUI

Cidade

TIMON

CPF/CNPJ

02.725.914/0001-45

Número

2501

Complemento

CEP

6563646

UF

MA

Proc. Nº	119
Folha nº	180
Rubrica	

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS QUE VIEREM A SER APURADAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME RELATIVOS A TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E A INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL. A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA NÃO IMPEDE A COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES POSTERIORMENTE APURADOS, CONFORME DISPÕE ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 025/2013 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Certidão emitida conforme do Decreto nº126/2013.

Emitida às 10:53:46 do dia 11/01/2021

Válida até 11/04/2021

Código de Controle da Certidão/Número 9F80764595ED542E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Proc. N°	178191
Folha n°	181
Rubrica	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 02.725.914/0001-45

Razão Social: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

Endereço: R ANTONIO GUIMARAES 2501 / PARQUE PIAUI / TIMON / MA / 65636-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021301561740703558

Informação obtida em 16/02/2021 14:47:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

fu

y

Sérgio

h

[Handwritten mark]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 834093/2020

Emissão: 08/09/2020

Validade: 07/03/2021

Chave: B50DW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Proc. Nº 178/20
 Folha nº 182
 Rubrica

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA EIRELI

CNPJ: 02.725.914/0001-45

Registro: 0000008636

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.200.000,00

Data do Capital: 23/01/2020

Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE FUNDACOES; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS(APLICACAO DE AREIA-ASFALTO A QUENTE E A FRIO); CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMICACOES; MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; ADMISTRACAO DE OBRAS; PERFURACAO E CONSTRCAO DE POCOS DE AGUA;SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVICOS DE ENGENHARIA; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL); ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS.

Restrições do Objetivo Social:OBSERVACAO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Endereço Matriz: RUA ANTONIO GUIMARAES, 2501, PARQUE PIAUI, TIMON, MA, 65636460

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/08/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000008636MA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO ARNALDO RIBEIRO ARAUJO

Registro: 1908282754

CPF: 011.119.473-33

Data Início: 08/05/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO MACHADO PACO

Registro: 1003075959

CPF: 643.531.921-91





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 834093/2020

Emissão: 08/09/2020

Validade: 07/03/2021

Chave: B50DW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 06/10/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8 E 9 DA RES.218/73-CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: MARCELO PASSOS MARTINS

Registro: 1003057373

CPF: 765.355.091-68

Data Início: 17/05/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73 E ART.4 DA RES.359/91, AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Socio: LEANDRO MACHADO PACO

CPF: 643.531.921-91

Função: ENG. ELETRICISTA

Proc. Nº	158119
Folha nº	183
Rubrica	





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 827655/2020
 Emissão: 30/03/2020
 Validade: 31/03/2021
 Chave: 81B40


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO ARNALDO RIBEIRO ARAUJO
 Registro: 1908282754
 CPF: 011.119.473-33

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 08/04/2010
 Data Final: Indefinido
 Numero do Visto: 11617



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Registro: 0005377455
 CNPJ: 40.376.139/0001-59
 Data Início: 30/08/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA EIRELI
 Registro: 0000008636
 CNPJ: 02.725.914/0001-45
 Data Início: 08/05/2012
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA EIRELI
 Registro: 0000008636
 CNPJ: 02.725.914/0001-45
 Data Início: 08/05/2012
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proc. N°	178/2
Folha n°	185
Rubrica	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

O município de Timon, pessoa jurídica de direito público, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 06.115.307/0001-14, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, sediada na praça são José, s/n, Centro, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, com sede na Rua Maria Carlos da Silva, s/n, Parque Piauí, inscrita sob CNPJ nº 02.422.952/0001-29, doravante designada CONTRATANTE, Atesta para os devidos fins e direitos que a empresa **CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELL**, inscrita no cadastro de contribuinte CNPJ/ME: nº. 02.725.914/0001-45, com sede na Rua Antonio Guimarães, 2501, Parque Piauí, Timon - MA executou os serviços CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA, LOCALIZADO NO BAIRRO CIDADE NOVA, TIMON-MA CONFORME LOTE 1 DO RDC PRESENCIAL N° 001/2016 CONFORME CONTRATO N° 95/2016.

Início: 25/07/2016

Fim: 20/07/2018

Responsável Técnico Pela Execução:

- Francisco Arnaldo Ribeiro Araújo Engº Civil - CREA 1908282754

Segue em anexo planilha com os quantitativos:

Timon, 15 de Julho de 2019

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Port. 1299/2017-GP

Eduardo Kelvin de Sousa e Silva
 Responsável Técnico - SEMED
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 191601775-4

TIMON/MA

CONTERE COM ORIGINAL
 Timon 17/02/20

Sérgio

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019



Certidão nº 817495/2019
 14/08/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

817495/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO ARNALDO RIBEIRO ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO ARNALDO RIBEIRO ARAUJO**
Registro: **11617MA** RNP: **1908282754**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160041696** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/01/2017 Baixada em: 20/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Endereço do contratante: RUA MARIA CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON

UF: MA

CEP: 65634065

Contrato: 95/2016

Celebrado em: 01/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.835.582,19

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SETOR CIDADE NOVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: TIMON

UF: MA

CEP: 65630000

Data de início: 25/07/2016

Conclusão efetiva: 21/01/2017

Finalidade: Escolar


Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

CONTRUCAO DE UMA CRECHE, NO AMBITO DO PROGRAMA PROINFANCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE NOVA, TIMON/MA.



Número da ART: **MA20180211739** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2018 Baixada em: 16/07/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CERRADO ENGENHARIA E INCORPORADORA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Endereço do contratante: RUA MARIA CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ: **02.422.952/0001-29**
Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON

UF: MA

CEP: 65634065

Contrato: 95/2016

Celebrado em: 01/06/2016

Valor do contrato: R\$ 1.835.582,19

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SETOR CIDADE NOVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: TIMON

UF: MA

CEP: 65630000

Data de início: 25/07/2016

Conclusão efetiva: 25/07/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 02.422.952/0001-29

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

CONTRUCAO DE UMA CRECHE, NO AMBITO DO PROGRAMA PROINFANCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE NOVA, TIMON/MA.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 14/08/2019, às 16:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

817495/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 817495/2019
 16/07/2019, 14:29
 11cac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 11cac

Proc Nº	178/21
Folha nº	187
Rubrica	



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Timon
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERFADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
 OBRA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROponente: PREFEITURA DE TIMON
 Programa: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00
1.2	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Barracões provisórios (deposição, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.510,23
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	56,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	80,00
	TOTAL DO ITEM 1.0		
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	EDIFICAÇÃO		
2.1.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	298,47
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	146,87
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	298,47
2.1.4	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	98,77
2.2	MURETA		
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	11,26
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	17,74
2.2.3	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	6,36
2.3	CASTELO D'ÁGUA		
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	12,96
2.3.3	Reaterro apilado de vala com material da obra	m³	1,08
	TOTAL DO ITEM 2.0		
3	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS		
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	108,97
3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	193,58
3.1.3	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.302,09
3.1.4	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	151,84
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	25,36
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	707,67
3.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.248,55
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	645,82
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	40,93
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA		
3.3.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00
3.3.3	Lastro de concreto magro e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20
3.3.5	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	8,48
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,71
3.4	MURETA - BLOCOS		
3.4.1	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	52,50
3.4.2	Lastro de concreto magro e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	27,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019 emitida



Certidão nº 817495/2019
 14/08/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas

Dirceu Gonçalves Faleiro da Silva
 Secretário Municipal de Educação
 Timon-MA, Pont. nº 1299/2017-GP
 CPF: 629.393.793-49

COMPROVADO COM ORIGINAL
 Timon 17/02/20



178/2/189

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Timon
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERTADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
 OBRA - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROFONENTE: PREFEITURA DE TIMON
 PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	21,39
1.4	Armação aço CA-50, Diam. 0,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	34,36
1.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	37,91
4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,38
5	MURETA - VIGAS BALDRAME		
5.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	28,49
5.2	Armação aço CA-50, Diam. 0,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	62,91
5.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	26,82
5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	1,52
	TOTAL DO ITEM 3.0		
4	SUERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	459,20
4.1.2	Armação aço CA-50, Diam. 0,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.730,55
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	628,91
4.1.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	25,19
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma - Vigas	m²	714,44
4.2.2	Armação aço CA-50, Diam. 0,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	1.152,73
4.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	581,15
4.2.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	41,19
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 16Mpa - 10x10cm, conforme projeto	m	262,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019



D. Maria Crispina Veloso da Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Timon-MA Port. nº 1259/2017-CP
 C.F. 629.305.763-49

CONFERE COM O ORIGINAL
 Timon 14 02 20

Certidão nº 817495/2019
 14/08/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Sérgio

Proc. nº 118191
Folha nº 190

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROponente: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		
4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	17,29
4.2	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	48,82
4.3	Armação de aço CA-50 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação	kg	20,36
4.4	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	0,89
	TOTAL DO ITEM 4.0		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cocôdo de concreto (elemento vazador - (5x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	942,96
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	17,07
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 9x14x19), assentamento em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	478,93
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 9x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	50,56
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	22,63
5.3	ALVENARIA DA MURETA		
5.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	m²	18,12
	TOTAL DO ITEM 5.0		
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 85x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	10,00

Dr. Manoel Gonçalves dos Santos
Secretaria Municipal de Educação
Timon-MA Fone: (98) 42992911 - CEP: 55200-000

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
Timon 17/08/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019 emitida em



Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49

Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Proc. nº 158/19
 Folha nº 101
 Prefeitura

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Timon
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

GERAZDO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
 OBRA - LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROJONTE: PREFEITURA DE TIMON
 PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1.6	Porta de compensado de madeira - FMG - 80x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	18,00
1.7	Chapa metálica (aluminio) Timon para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20
5.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UN	51,00
2.1	Fornecimento de embutir completa, para portas internas		
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO		
3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,31
3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68
3.3	Porta de abrir - PA3 - 180x210 em chapa de alumínio com veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,72
3.3.4	Porta de correr PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	113,40
3.3.5	Porta de correr PA5 240x210 com vidro conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
3.3.6	Porta de abrir PA6 120x185 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,44
3.3.7	Porta de abrir PA7 180x90x210 veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,28
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV		
5.4.1	Porta de vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro - conforme projeto de esquadrias	UN	1,00
5.4.2	Porta de vidro temperado - PV2 - 110x230 de abrir, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	UN	1,00
5.4.3	Bandeiras fixas de vidro para porta PV2 conforme projeto 175x235	m²	0,61
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		
5.5.1	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,79
5.5.2	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	1,60
5.5.3	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	3,22
5.5.4	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,03
5.5.5	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias fixa	m²	2,10
5.5.6	Janela de Alumínio - JA-06, 210x80, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
5.5.7	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
5.5.8	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,30
5.5.9	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,90
5.5.10	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10
5.5.11	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30

Fazet Secretarias Públicas
 Secretária Municipal de Engenharia
 Imen-MA Port. nº 1259/2017-GP
 CPF: 629.329.759-40

COPIA COM ORIGINAL
 11/09/20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 817495/2019
 14/08/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 11cac
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crearna.org.br



Impresso em: 14/08/2019, às 16:49



Proc. nº 178/21
Folha nº 192

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRA - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROFONENTE: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
6.12	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
6.13	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
6.14	Janela de Alumínio - JA-14, 500x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	33,60
6.15	Janela de Alumínio - JA-15, 500x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	18,80
6.16	Tela de nylon de proteção, fixada na esquadria	m²	20,25
6.6	VIDROS		
6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	10,70
6.2	Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação	m²	11,40
6.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira	m²	21,28
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO		
7.1	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	50,22
7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	8,31
7.3	Fechamento com chapas de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação	m²	145,20
7.4	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	13,50
	TOTAL DO ITEM 6.0		
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica em tesouras	m²	1.426,85
7.2	Telha Sanduiche metálica	m²	1.283,33
7.3	Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado	m	83,25
7.4	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m	186,15
7.5	Rufo em chapa de aço galvanizado n. 24, desenvolvimento 25 cm	m	258,60
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	m	258,20
	TOTAL DO ITEM 7.0		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	707,67
	TOTAL DO ITEM 8.0		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	3.513,30
9.2	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.826,43
9.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	686,87
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m²	2.028,45
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	629,61
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	9,21
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	7,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019 emitida em



Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Secretária Municipal de Educação
Timon-MA, Port. nº 1299/2017-GP
CPF: 629.339.793-49

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO
Timon 17/08/2019

Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49

Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Proc. N° 178/24
Folha n° 193
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERTEADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRAS - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROponente: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	15,17
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	136,50
10	Roda-mão em madeira (largura=10cm)	m	191,30
11	Fôrro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	498,03
12	Fôrro em fibra mineral removível (1250x625x 16mm) apoiado sobre perfil metálico 1" invertido 24mm	m²	738,27
TOTAL DO ITEM 9.0			
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	m²	1.159,70
10.1.1	Contrapiso e=5,0cm	m²	1.159,70
10.1.2	Camada regularizadora e=2,0cm		
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	386,12
10.1.4	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	23,72
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	226,97
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	355,53
10.1.7	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	394,33
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	27,90
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	22,08
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	m	191,30
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm E=2cm	m	90,00
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm E=2cm	m	1,77
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	m²	345,96
10.2.1	Peixeiro em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	28,22
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural		
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravado de concreto e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	m²	67,22
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	4,56
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	8,64
10.2.6	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	m	23,10
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	m³	7,00
10.2.8	Grama batatais em placas	m²	368,56
TOTAL DO ITEM 10.0			
11	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.020,45
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.715,32
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	498,03
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	107,10
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodape de madeira	m²	19,13

Discussão Técnico do SBC
Secretaria Municipal de Educação
MA Port. n° 1288/2017-OP
CPF: 829.329.750-48

CONFERIU COM ORIGINAL
11/02/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 817495/2019, em 16/07/2019 emitida em



Certidão n° 817495/2019
14/08/2019, 16:49
Chave de Impressão: 11cac
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Proc. N° 178/2
 Folha n° 195
 Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Timon
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
 OBRA - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROponente: PREFEITURA DE TIMON
 PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
1.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
1.35	Joelho 60 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00
1.36	Joelho 60 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	101,00
1.37	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
1.38	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	20,00
1.39	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
1.40	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	2,00
1.41	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	10,00
1.42	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	7,00
1.43	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	3,00
1.44	Joelho de redução 90A° soldável 32mm 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00
1.45	Joelho 90A° soldável com bucha de latão 25mm 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00
1.46	Joelho de redução 90A° soldável com bucha latão 25mm 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00
1.47	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	15,00
1.48	Luva de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00
1.49	Tê 80 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00
1.50	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00
2.1.61	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	13,00
2.1.52	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00
2.1.53	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00
2.1.54	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	9,00
2.1.55	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00
2.1.56	Tê de redução 90 soldável 32mm 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00
2.1.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00
2.1.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00
2.1.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00
2.1.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00
2.1.61	Tê de redução 90 soldável 85mm 50mm, fornecimento e instalação	un	5,00
2.1.62	Tê de redução 90 soldável 85mm 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00
2.1.63	Tê de redução 90A° soldável com bucha latão B central 25mm 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00
2.1.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central 25mm 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00
2.1.65	Tê soldável com rosca bolsa central 20mm 1/2"	un	1,00
2.1.66	Tubo de descarga VDE 35mm	un	28,00
2.1.67	Tubo de ligação latão cromado com copola para vento contrário	un	28,00
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	un	1,00
12.2.1	Registro natura PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.2	Registro de gaveta com capota cromado 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00
12.2.3	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00

202
 Profr. Sebastião Veloso da Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Timon-MA. Port. n° 1299/2017-GP
 CPF: 929.970.793-49

COMPRE COM ORIGINAL
 Timon 17/02/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 817495/2019, em 16/07/2019 em



Certidão n° 817495/2019
 14/08/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Proc. Nº 118/21
Folha nº 196

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRA - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROponente: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
12.4	Registro bruto de gaveta 2" fornecimento e instalação	un	8,00
12.5	Registro bruto de gaveta 2 1/2" fornecimento e instalação	un	2,00
12.6	Registro bruto de gaveta 3" fornecimento e instalação	un	2,00
12.7	Registro bruto de gaveta 3/4" fornecimento e instalação	un	2,00
12.8	Registro bruto de gaveta 4" fornecimento e instalação	un	2,00
12.9	Registro de gaveta com canopla cromada 1" fornecimento e instalação	un	1,00
12.10	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" fornecimento e instalação	un	5,00
12.11	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" fornecimento e instalação	un	31,00
12.12	Registro de pressão com canopla cromada 3/4" fornecimento e instalação	un	15,00
TOTAL DO ITEM 12.0			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	Tubo de PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	237,27
13.1.2	Tubo de PVC Ø 150mm, fornecimento e instalação	m	107,14
13.1.3	Curva curta 90 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00
13.1.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00
13.1.5	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00
13.1.6	Te sanitário 100mm 100mm, fornecimento	un	4,00
13.1.7	Junção simples 100mm 100mm, fornecimento e instalação	un	8,00
13.2	ACESSÓRIOS		
13.2.1	Rolo hemisférico (formato apacaxi) de ferro fundido Ø100mm	un	24,00
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 80x80cm	un	20,00
TOTAL DO ITEM 13.0			
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	213,06
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	125,81
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	136,81
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	92,42
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	37,60
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	37,00
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	97,00
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	un	23,00
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	7,00
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	un	4,00
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	62,00
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	49,00
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	26,00
14.14	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	35,00
14.15	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	3,00
14.16	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	19,60
14.17	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	65,00
14.18	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	25,00
14.19	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
14.20	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00

Dir. de Engenharia Veloso da Silva
Secretaria Municipal de Educação
Timon-MA Part. nº 1209/2017-OP
CPF: 629.359.789-49

CONFERE COM ORIGINAL
Timon 11/02/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019



Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49
Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas





Impresso em: 14/08/2019, às 16:49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

5/2/19
M

CONTEÚDO ORIGINAL
11/09/20

Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49
Chave de Impressão: 11cac
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas

Construtora Vozes da Cidade
Inscrição PMS nº 12992017-0P
CNPJ nº 04.939.789-49

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
01	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	un	5,00
02	Junção PVC simples 75mm / 50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
03	Redução excêntrica PVC 100mm	un	6,00
04	50mm fornecimento e instalação	un	5,00
05	Redução excêntrica PVC 75mm 50mm fornecimento e instalação	un	1,00
06	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	18,00
07	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	11,00
08	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	2,00
09	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	2,00
10	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	un	19,00
11	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00
12	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	un	19,00
13	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	1,00
14	Caixa de gordura simples Cx 37cm	un	1,00
15	Caixa de inspeção 60x60cm	un	1,00
16	Caixa de passagem modular DN 30cm	un	30,00
17	Raio sifonado PVC 100x100x40mm	un	39,00
18	Terminal de Ventilação 50mm	un	1,00
19	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
20	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
LOUÇAS E METAIS			
21	Bacia Sanitária Vogue Plus Linha Contato com abertura cor Branco Gelo código P 51	un	2,00
22	PFCA ou equivalente pr de descarga com acessórios, bacia de borracha para ligação, tubo	un	4,00
23	Bacia Convencional Studio Kids código P1 16 para válvula de descarga, em louça branca	un	20,00
24	Assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou	un	20,00
25	equivalente	un	20,00
26	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e	un	20,00
27	instalação	un	20,00
28	Coisa de Empurr Oval cor Branco Gelo código L 37 DECA, ou equivalente, em bancada	un	22,00
29	complementos (válvula, anel e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00
30	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIRONOX, ou equivalente, com 6100 em metal	un	3,00
31	Cromado 1 1/2" x 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3/12" x 1/2" para pia -	un	3,00
32	fornecimento e instalação	un	3,00
33	Cuba inox Embutir 40x41x7cm, Cube 3, bancada aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou	un	15,00
34	equivalente, com 6100 em metal cromado 1 1/2" x 1/2", válvula em metal cromado tipo	un	15,00
35	americana 3/12" x 1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	4,00
36	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x70cm, Burgoite ou equivalente	un	4,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANTILHA - OBRAS GERAIS

CERDÃO DE ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRAS - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA
PROJONTE: PREFEITURA DE TIMON

Prod. nº 118/19
Folha nº 192

Proc N° 178/19
Folha n° 198

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRA - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE GRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROPONENTE: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
15.0	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	4,00
15.0	Lavatório pequeno Ravenarizy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA, ou equivalente	un	6,00
15.1	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00
15.2	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código B010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00
15.3	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP 52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.4	Assento plástico Izy, código AP 01, DECA, fornecimento e instalação	un	4,00
15.5	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020 C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	26,00
15.6	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984 C37, ACT CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un	4,00
15.7	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00
15.8	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	4,00
15.9	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código 4900 C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00
15.10	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	un	15,00
15.11	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00
15.12	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193 C37, Deca ou equivalente	un	32,00
15.13	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	26,00
15.14	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	un	22,00
15.15	Gabide metálico Izy, código 2060 C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	16,00
15.16	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310 I 080 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	8,00
15.17	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	4,00
15.18	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335 I ESC, fornecimento e instalação	un	1,00
15.19	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00
15.20	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	186,00
15.21	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	20,60
TOTAL DO ITEM 15.0			

Secretaria Municipal de Educação
Timon-MA Port. nº 1299/2017-GP
CPF: 829.339.793-40

CONFERE COM ORIGINAL
11/07/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019 em



Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49

Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Proc. N° 17812
 Folha n° 199

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Timon
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
 OBRA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROPOSTANTE: PREFEITURA DE TIMON
 PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
TOTAL DO ITEM 16.0			
1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
17	Extintor ABC - 6KG	un	7,00
17	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00
17	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00
17	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
17	Tubo aço carbono 2 1/2"	m	1,25
17	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	10,00
17	Niple aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
17	Té aço galvanizado 2 1/2"	m	65,27
17	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" x 2 1/2"	m	3,00
17	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	2,00
17	Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25cm	un	3,00
17	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17	Esquicho jato soldo 1 1/2" 16mm	un	3,00
17	Mangueiras de 1 1/2" 16mm	un	6,00
17	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	3,00
17	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2" x 1 1/2"	un	3,00
17	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00
17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	1,00
17	Tampão de Fxfo 50x50	un	5,00
17	Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2"	un	2,00
17	Valvula de retenção vertical 2 1/2"	un	4,00
17	União assento de ferro conico macho fema 2 1/2"	un	40,00
17	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	m²	8,00
17	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	3,00
17	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	2,00
17	Conjunto motobomba	un	2,00
17	Placa de sinalização em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	un	14,00
17	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saída de emergencia		

Coordenadora Vitoria da Silva
 Secretaria Municipal de Educação
 Timon-MA Fone: 01255/2017-GP
 CEP: 65430-934-49

CONFERE COM ORIGINAL
 Timon 11/02/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 817495/2019, em 16/07/2019



Certidão n° 817495/2019
 14/08/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Processo nº 11819
Folha nº 200

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

CE/RADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBJ: A - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PR: PONENTE: PREFEITURA DE TIMON
PR: GRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
17	Placa de sinalização em PVC cor	UN	3,00
17	17 (650x175) Mensagem "Saúde"	UN	8,00
79	Placa de sinalização em PVC cor 23 (200x200) Extor de incendio		
	TOTAL DO ITEM 17.0		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		
8.1	Centro de Distribuição		
8.1.1	Quadro de Distribuição de embutir completo (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção: metálico pintura eletrostática epoxi cor bege e/ porta, tranco e acessórios)	UN	3,00
8.1.2	Quadro de Distribuição de embutir completo (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção: metálico pintura eletrostática epoxi cor bege e/ porta, tranco e acessórios)	UN	1,00
8.1.3	Quadro de Distribuição de embutir completo (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção: metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege e/ porta, tranco e acessórios)	UN	3,00
8.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 50 disjuntores monopolares, com barra de metalico e acessórios)	UN	2,00
8.1.5	Quadro de metalico - fornecimento e instalação	UN	1,00
18.2	DISJUNTORES		
8.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	UN	22,00
8.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 15A	UN	7,00
8.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	UN	19,00
8.2.4	Disjuntor unipolar termomagnético 25A	UN	26,00
8.2.5	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UN	19,00
8.2.6	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	UN	1,00
8.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	4,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00
8.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 60A	UN	8,00
8.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	UN	1,00
8.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 275A	UN	1,00
8.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 375A	UN	3,00
8.2.13	Disjuntor tripolar DR - 100A	UN	3,00
8.2.14	Disjuntor tripolar DR - 25A	UN	1,00
8.2.15	Disjuntor tripolar DR - 63A	UN	1,00
8.2.16	Disjuntor tripolar DR - 80A	UN	28,00
8.2.17	Disjuntor tripolar DR - 100A	UN	5,00
8.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 20KA	UN	
18.3	ETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	55,640
18.3.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø25mm (DN 1") inclusive conexões	m	296,95
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø32mm (DN 1 1/4") inclusive conexões	m	5,00
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø40mm (DN 1 1/2") inclusive conexões	m	241,80
18.3.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø48mm (DN 1 3/4") inclusive conexões	m	15,60

3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Timon, MA, Fone: 011 22992017-09
CPF: 044.319.793-49

COPY COM ORIGINAL
18/02/20

fu

Sergio

3

Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49
Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, emitida em 16/07/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA



Impresso em: 14/08/2019, às 16:49

Proc. nº 178/20
Folha nº 201

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



PLANILHA - OBRAS GERAIS

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRA - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROPONENTE: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
8.3.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	14,70
8.3.7	Eletroduto aço galvanizado DN 25mm (1") inclusive conexões	m	184,80
8.3.8	Eletroduto aço galvanizado DN 32mm (1.14") inclusive conexões	m	68,50
8.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2") inclusive conexões	m	2,30
8.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 82mm (2.1/2") inclusive conexões	m	3,50
8.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3") inclusive conexões	m	21,90
8.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido leve	un	17,00
8.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido leve	un	17,00
8.3.14	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00
8.3.15	"Caixa de Passagem PVC 4x2" fornecimento e instalação"	un	262,00
8.3.16	"Caixa de Passagem PVC 4x4" fornecimento e instalação"	un	10,00
8.3.17	"Caixa de passage PVC Octogonal 3" fornecimento e instalação"	un	205,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	7.957,10
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	502,00
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	2.335,30
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	602,80
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²	m	267,50
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	41,40
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm²	m	235,90
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²	m	6,90
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	259,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019 em



Dra. Sebastiana Veloso da Silva
Secretária Municipal de Educação
Timon-MA Port. nº 1299/2017-GP
CPF: 829.319.793-49

COMPARAR COM ORIGINAL
17 02 20

Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49

Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Proj. nº 178/20
Folha nº 202



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Prefeitura Municipal de Timon

PLANILHA - OBRAS GERAIS

CIARRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRAS - LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

OPONENTE: PREFEITURA DE TIMON
PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
5-4-10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não requerer de chapas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²	m	10,30
5-4-11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não requerer de chapas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #120 mm²	m	128,00
18-5-1	ETROCALHAS	m	31,50
18-5-1	Etrocacha linha tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50
18-5-2	Etrocacha linha tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50
18-5-3	Etrocacha linha tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60
18-5-4	Etrocacha linha tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	6,50
18-5-5	Etrocacha linha tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	11,10
18-5-6	Etrocacha linha tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	5,60
18-5-7	Etrocacha linha tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	7,00
18-5-8	Suporte vertical etrocacha 120x165mm	un	3,00
18-5-9	Suporte vertical etrocacha 120x165mm	un	3,00
18-5-10	Suporte vertical etrocacha 70x125mm	un	6,00
18-5-11	Suporte vertical etrocacha 70x125mm	un	19,00
18-5-12	Suporte vertical etrocacha 70x125mm	un	22,00
18-5-13	Suporte vertical etrocacha 50x114mm	un	19,00
18-5-14	Tela para perfurada 50mm	un	38,00
18-5-15	Tela para perfurada 75mm	un	6,00
18-5-16	Tela para perfurada 100mm	un	4,00
18-6	LUMINAÇÃO E TOMADAS	un	137,00
18-6-1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	2,00
18-6-2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	2,00
18-6-3	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	36,00
18-6-4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	16,00
18-6-5	Interruptor 1 tecla simples	un	6,00
18-6-6	Interruptor 2 teclas simples	un	8,00
18-6-7	Luminária sobrepor 2x350V completa	un	17,00
18-6-8	Luminária embutir 2x 100V completa	un	109,00
18-6-9	Luminária embutir 2x350V completa	un	40,00
18-6-10	Luminária com aletas de embutir 2x50 completa	un	9,00
18-6-11	Lumina de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	4,00
18-6-12	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	1,00
18-6-13	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	18,00
18-6-14	Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	m	153,39
19-1	Tubo PVC isolado Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	23,00
19-2	Doelito 45 x 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00
19-3	Doelito 50 x 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00
19-4	Caixa de arca 40x40x40 com fundo de fibra náilon	un	7,39
20-4	TOMADAS	un	28,00
20-4-1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	28,00
20-4-2	Conector de TV tipo F (Comar) com placa	un	14,00
20-4-3	Central FAX 21 portas	un	1,00
20-5	CAIXAS E ACESSÓRIOS	un	1,00
20-5-1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tempo de ferro fundido	un	6,00
20-5-2	Caixa de passagem PVC 4x2 - fornecimento e instalação	un	41,00

Secretaria Municipal de Educação
Timon-MA, Port. nº 1299/2017-CP
Cpf: 829.319.783-49

17/02/20
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO

CREA-MA
Agência Regional de Engenharia e Agronomia
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
Impresso em: 14/08/2019, às 16:49

Certidão nº 817495/2019
14/08/2019, 16:49
Chave de Impressão: 11cac
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019



Impresso em: 14/08/2019, às 16:49.

Agência Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Sergio

M

[Handwritten signature]

COPIA COM ORIGINAL
11/02/20

Centro de Tecnologia e Inovação em Engenharia e Agronomia
Instituto Municipal de Educação
Praça Municipal, nº 1256/2014-CP
São Luís, MA - CEP: 65033-780-45

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT
20.6	ELETRÓDOTOS E ACESSÓRIOS	m	1,30
20.6.1	Eletroduto PVC flexível 1" inclusive conexões	m	119,30
20.6.2	Eletroduto PVC flexível 3/4" inclusive conexões	m	50,40
20.6.3	Eletroduto Aço Galvanizado, A 1" fornecimento e instalação	m	4,10
20.6.4	Eletroduto Aço Galvanizado, A 1 1/4" fornecimento e instalação	m	2,00
20.6.5	Eletroduto Aço Galvanizado, A 2" fornecimento e instalação	m	2,00
20.6.6	Eletrocabina IBS com Tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	17,74
TOTAL DO ITEM 20.6			
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	m	3,00
22.1	Parafusos tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m, x 1/2" tipo simples	m	42,00
22.2	Vergetão CA, 25 e 10 mm	m	12,00
22.3	Conector min-bar em bronze estanhado T61-583	un	24,00
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4 x 32mm e bucha de nylon	cl	24,00
22.5	Prealita em pasta	un	24,00
22.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 5 mm	un	1,00
22.7	Escavação de vala para aterramento	m²	39,00
22.8	Haste tipo cooperweid 5/8" x 2,40m	m	13,00
22.9	Cabo de cobre nu 16 mm²	m	5,00
22.10	Cordão de cobre nu 35 mm²	m	330,00
22.11	Cordão de cobre nu 50 mm²	m	260,00
22.12	Caixa de inspeção PVC de 12" com tampa de ferro fundido conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.13	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	12,00
TOTAL DO ITEM 22.0			
23.1	GERAIS		
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo galvanizado telescópico (alif 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00
23.1.2	Bandeira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	48,50
23.1.3	Parafusos acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	50,26
23.1.4	Parafusos e escarinhos em már	m²	48,00
23.1.5	Bancos de concreto	m²	7,22
23.1.6	Banco e acabamento em granito	m²	3,62
23.1.7	Patrol em granito cinza largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	109,80
23.2	CAIXA D'ÁGUA -30.000L	un	2,00
23.2.1	Alca de canhenis	un	1,00
23.2.2	Suporte de luz piloto	un	1,00
23.2.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.2.4	Suporte para Fata raio	un	1,00
23.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	9,00
23.2.6	Guarda corpo de 1m de altura	m	8,87
23.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda	kg	1.702,30
23.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00
23.2.9	Preparo de superfície, jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3	m²	145,76
23.2.10	Acabamento interno, duas demãos de	m²	69,08
23.2.11	Acabamento externo, uma demão de espessura seca de primer Epoxi	m²	69,08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019

[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Timon
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PLANILHA - OBRAS GERAIS

GERADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
OBRA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA

PROJENITE: PREFERURA DE TIMON

PROJ. Nº 148/12
FOLHA Nº 203

Proc. nº 138/2
 Folha nº 204
 Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Timon
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 PLANILHA - OBRAS GERAIS
 CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI
 OBRA: LOTE I - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CIDADE NOVA
 PROPONENTE: PREFEITURA DE TIMON
 PROGRAMA: PROINFANCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
23.2	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	69,06
TOTAL DO ITEM 23.0			
24	SERVIÇOS FINAIS		
24	Limpeza final da obra	m²	1.510,23
TOTAL DO ITEM 24.0			

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817495/2019, em 16/07/2019 em

[Handwritten signature]
 Eduardo Kelvin de Sousa e Silva
 Responsável Técnico - SEMED
 Engenheiro Civil
 CREA RNP 191601775-4



[Handwritten signature]
 Dinair Sebastiana Veloso da Silva
 Secretária Municipal de Educação
 Port. 1299/2017-GP

COMPROVAÇÃO ORIGINAL
 Timon 17 02 20

Certidão nº 817495/2019
 14/08/2019, 16:49

Chave de Impressão: 11cac

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém folhas



[Handwritten signatures]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Proc. Nº	178/20
Forma nº	205
Rubrica	

Pelo presente Instrumento, de um lado FRANCISCO ARNALDO RIBEIRO ARAÚJO, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2106609 SSP PI e do CPF/MF nº 011.119.473-33 e registrado no CREA sob nº 1908282754, com endereço Rua São Marcos, 377, Formosa, Timon-Maranhão e de outro CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI inscrita no cadastro de contribuinte CNPJ/MF: nº. 02.725.914/0001-45, com sede na Rua Antonio Guimaraes, 2501, Parque Piauí, Timon-MA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO para CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E CARGA HORÁRIA

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6000 (Seis mil reais) mensais, e terá uma carga horária de trabalho de 15 horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

Contrato de trabalho por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 15 dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CONFERE COM ORIGINAL
Timon 17/10/2020

Cartório de Notas
F. R. V. Araújo
Estat. G. 17/10/2020

REGISTRADO
SOB Nº 17/10/2020
Teresina Cartório 5º Ofício de Notas
Teresina-PI

Georgio

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Timon-MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CONFERE COM ORIGINAL
Timon 17 02 20

Sérgio

REGISTRE-ME RUI ILMARNO
SOB N.º 178/21
Teresina-PI

Carilino do 1.º Ofício de N.
Teresina-PI

Proc. nº 11812
 Folha nº 207
 Rubrica 3

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

REGISTRADO E FILMADO
 SOB Nº 11812
 Teresina Cartório 6º Ofício de Notas
 Teresina-PI

Timon, 07 de Março de 2016



TERESINA
 Nº ANG 093756
 Série 034
 Cartório do 6º Ofício de Notas
 Francisca de F. R. de Carvalho
 Escrevente Comprovisada
 Teresina-PI

[Handwritten signature]

CONTRATANTE

3º Ofício

[Handwritten signature]

CONTRATADO

TERESINA CARTORIO 6º OFICIO DE NOTAS
 Maria Amélia Martins Araújo de Área Leão - Tabela
 Rua Sete de Setembro, 330 - Bairro Norte - Teresina-PI
 Fone/Fax 66 - 4421.3543 / 3221-678
 APRESENTA HOJE, PROTOCOLADO E REGISTRADO EM
 P. JURÍDICA REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
 MICROFILMADO SOB Nº 11812
 Teresina, 07 de Março de 2016

TESTEMUNHAS:

1) *[Handwritten signature]*
 Nome: *[Handwritten name]*
 RG *[Handwritten number]*

2) *[Handwritten signature]*
 Nome: *[Handwritten name]*
 RG *[Handwritten number]*

CONFERE COM ORIGINAL
 Timon 17/02/2016

Cartório do 6º Ofício de Notas
 Francisca de F. R. de Carvalho
 Escrevente Comprovisada
 Teresina-PI

CARTORIO 3º OFICIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
 Av. Presidente Médica, 689 - Parque Piauí - CEP 65631-190
 FONE: (99) 3326-6080
 RECONHECIDO POR NÚMERO 000026424241
 EM TEST. 02 DA VERONICE MACIEL-MA, 08/03/2016.
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. Nº 118/21
Folha nº 209
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.725.914/0001-45

Certidão nº: 27849367/2020

Expedição: 26/10/2020, às 09:19:05

Validade: 23/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.725.914/0001-45, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Proc. nº 17812/
Fol. 210
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA

ENVELOPE "01" – DOCUMENTAÇÃO

CONVITE Nº 003/2021

CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI

CNPJ: 02.725.914/0001-45

Rua Antônio Guimaraes, 2501, Parque Piauí, Timon - MA. CEP:65636-460.



Proc. n°	178/21
Folha n°	211
Pública	

CARTA CONVITE N° 003/2021

HABILITAÇÃO

S R VIEIRA DE CARVALHO

S R VIEIRA DE CARVALHO - ME
CNPJ : 24.892.152/0001-04
Inscrição Estadual: 19.580.750-2

Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05
Bairro Novo Horizonte, CEP 64079-112, Teresina-PI
(86) 99988-9964 / (86) 99459-2441
construtoracaracas@gmail.com



Proc. nº	118/21
Folha nº	212
Rubrica	

HABILITAÇÃO JURÍDICA

S R VIEIRA DE CARVALHO

S R VIEIRA DE CARVALHO - ME
CNPJ : 24.892.152/0001-04
Inscrição Estadual: 19.580.750-2

Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05
Bairro Novo Horizonte, CEP 64079-112, Teresina-PI
(86) 99988-9964 / (86) 99459-2441
construtoracaracas@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: Solteiro
SEXO: Masculino
FILHO DE (pai): ALDECI MACHADO DE CARVALHO
FILHO DE (mãe): MARIA DE JESUS GOMES VIEIRA CARVALHO
NASCIMENTO EM (casa de nascimento): 23/09/1977
IDENTIDADE (numero): 1480613
Órgão emissor: SSP
UF: PI
CPF (numero): 75973219372
MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE
CEP: 64079-112
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial): 005721 - Teresina
MUNICÍPIO: Teresina
UF: PI

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ:
CÓDIGO DO ATO: 080
DESCRIÇÃO DO ATO: INSCRIÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO: 080
DESCRIÇÃO DO EVENTO: INSCRIÇÃO
NOME EMPRESARIAL: S R VIEIRA DE CARVALHO
LUGAR OU ENDEREÇO (rua, av., etc): CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I
COMPLEMENTO: QUADRA S25 CASA 05
BARRIO/DISTRITO: NOVO HORIZONTE
CEP: 64079-112
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial): 005721 - Teresina
MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE
UF: PI
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL):

VALOR DO CAPITAL - R\$: 50.000,00
onquenta mil reais
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA: 4120400
Descrição do Círculo: Construção de edifícios;Coleta de resíduos não-perigosos;Construção de rodovias e ferrovias;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;Obras de irrigação;Obras portuárias, marítimas e fluviais;Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;Construção de estrutura com tirantes); Demolição de edifícios e

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/05/2016
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 7112000,8129000
4399103,4399105,7111100,
4330401,4330499,4399101,
4299599,4311801,4329199,
4222701,4222702,4291000,
3811400,4211101,4213800,
Atividade Secundária:
4120400
Atividade Principal:
Construção de edifícios;Coleta de resíduos não-perigosos;Construção de rodovias e ferrovias;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;Obras de irrigação;Obras portuárias, marítimas e fluviais;Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;Construção de estrutura com tirantes); Demolição de edifícios e

ASSINATURA DA FOLHA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gerente):
DATA ASSINATURA: 17/05/2016
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: *Sergio Ricardo Vieira de Carvalho*

DEFERIDO, PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE
AUTENTICAÇÃO
P11160000217954

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 30/05/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICADO O REGISTRO EM 30/05/2016 11:43 SOB Nº 2210157353.
PROTÓCOLO: 160087490 DE 30/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
S R VIEIRA DE CARVALHO
NIRE: 2210157353.
11600543438.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Handwritten marks and signatures:
- Top left: scribble
- Middle left: 'm' and 'h' with arrows
- Middle right: signature
- Bottom left: signature



NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)		SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
SEXO		Masculino	
FILHO DE (pai)		ALDECI MACHADO DE CARVALHO	
NASCIDO EM (data de nascimento)		23/09/1977	
IDENTIDADE (numero)		1480613	
Orgão emissor		SSP	
CPF (numero)		75973219372	
EMANCIPOADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIO NA (LUGAR OU - rua, av., etc)		CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I	
COMPLEMENTO		QUADRA S25 CASA 05	
BARRIO/DISTRITO		NOVO HORIZONTE	
CEP		64079-112	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		005721 - Teresina	
MUNICIPIO		Teresina	
UF		PI	
DECLARA, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ:			
CÓDIGO DO ATO		080	
DESCRIÇÃO DO ATO		INSCRIÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO		080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO			
NOME EMPRESARIAL		S R VIEIRA DE CARVALHO	
LUGAR OU (rua, av., etc)			
CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I			
COMPLEMENTO		QUADRA S25 CASA 05	
BARRIO/DISTRITO		NOVO HORIZONTE	
CEP		64079-112	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial)		005721 - Teresina	
MUNICIPIO		Teresina	
UF		PI	
PAIS		BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$		50.000,00	
VALOR DO CAPITAL - (por extensão)		duzentas mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA			
Descrição do Objeto		outras estruturas;Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente(instalação de sistemas de limpeza a vácuo);Impremensabilização em obras de engenharia civil;Outras obras de acabamento da construção(chapas,emboco e reboco);Administração de obras;Obras de alvenaria;Percussão e especificadas anteriormente(limpeza	
Aviade Principal		4120400	
Aviade Secundária			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES		17/05/2016	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal por escrito)		S R VIEIRA DE CARVALHO	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		S R VIEIRA DE CARVALHO	
DATA ASSINATURA		17/05/2016	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLICO-SE E ARQUIVADO			
AUTENTICAÇÃO		PI1160000217954	


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
 CERTIFICADO O REGISTRO EM 30/05/2016 11:43 SOB Nº 2210157353.
 PROTOCOLO: 160087490 DE 30/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 S R VIEIRA DE CARVALHO
 PROCURADOR
 TERESINA, 30/05/2016
 www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



Handwritten signatures and initials: "Sergio", "m", and "S"



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22101157353		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ALDECI MACHADO DE CARVALHO		(mãe) MARIA DE JESUS GOMES VIEIRA CARVALHO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 23/09/1977	IDENTIDADE (numero) 1480613	Orgão emissor SSP	UF PI
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(numero) 759.732.193-72	
DOMICILIANO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) CONJUNTO RESIDENCIAL Manoel Evangelista I			NÚMERO 5
COMPLEMENTO QUADRA S25 CASA 05	BAIRRO/DISTRITO Novo Horizonte	CEP 64079-112	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina			UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL S R VIEIRA DE CARVALHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I			NÚMERO 5
COMPLEMENTO QUADRA S25 CASA 05	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	CEP 64079-112	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) constancia2007@bol.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária	Descrição do Objeto de instalações em construções não especificadas anteriormente (instalação de sistemas de limpeza a vácuo); Impermeabilização em obras de engenharia civil; Outras obras de acabamento da construção (chapisco, emboço e reboco); Administração de obras; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de piscinas).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/05/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.892.152/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 24/01/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sergio Ricardo Vieira de Carvalho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<hr/>			
<hr/>		PI2180001430129	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2018 10:06 SOB Nº 20180031767.
PROTOCOLO: 180031767 DE 31/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800356310. NIRE: 22101157353.
S R VIEIRA DE CARVALHO - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 01/02/2018
www.piauidigital.pi.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

Proc. Nº 18812
 Folha nº 219
 Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22101157353		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) XXX				
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) ALDECI MACHADO DE CARVALHO		(mãe) MARIA DE JESUS GOMES VIEIRA CARVALHO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/09/1977	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1480613	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF(número) 759.732.193-72
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I				NÚMERO 5
COMPLEMENTO QUADRA S25 CASA 05	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	CEP 64079-112	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 005721 - Teresina	
MUNICÍPIO Teresina				UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:				
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL S R VIEIRA DE CARVALHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua,av, etc) CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I				NÚMERO 5
COMPLEMENTO QUADRAS25 CASA 05	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	CEP 64079-112	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 005721 - Teresina	
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) constancia2007@bol.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4399101, 4213800, 3811400, 4211101, 4222701, 4222702, 4291000, 4299599, 4311801, 4329199	Descrição do Objeto Construção de edifícios;Coleta de resíduos não-perigosos;Construção de rodovias e ferrovias;Obras de urbanização - ruas, praças e calçada;Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;Obras de irrigação;Obras portuárias, marítimas e fluviais;Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(construção de estrutura com tirantes); Demolição de edifícios e outras			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/05/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.892.152/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PI	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
			AUTENTICAÇÃO	
			 PI2190002888336	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 22101157353		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		Prod. Nº 118121 Folha nº 220 Rubrica
REGIME DE BENS (se casado) XXX				
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) ALDECI MACHADO DE CARVALHO		(mãe) MARIA DE JESUS GOMES VIEIRA CARVALHO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/09/1977	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1480613	Órgão emissor SSP	UF PI	CPF (número) 759.732.193-72
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I				NÚMERO 5
COMPLEMENTO QUADRA S25 CASA 05	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	CEP 64079-112	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina	
MUNICÍPIO Teresina				UF PI
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí:				
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Piauí		À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL S R VIEIRA DE CARVALHO - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av, etc) CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I				NÚMERO 5
COMPLEMENTO QUADRAS25 CASA 05	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	CEP 64079-112	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 005721 - Teresina	
MUNICÍPIO Teresina	UF PI	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) constancia2007@bol.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 600.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) seiscentos mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 4330401, 4330499, 4399103, 4399105, 7111100, 7112000, 8129000	Descrição do Objeto estruturas;Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente(instalação de sistemas de limpeza a vacuo);Impermeabilização em obras de engenharia civil;Outras obras de acabamento da construção(chapiscos,emboço e reboco);Administração de obras;Obras de alvenaria;Perfuração e construção de poços de água; Serviços de arquitetura;Serviços de engenharia;Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(limpeza de piscinas).			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/05/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 24.892.152/0001-04	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PI	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
			AUTENTICAÇÃO	
			 PI2190002888336	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. N°	178/2
Folha n°	221
Rubrica	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S R VIEIRA DE CARVALHO - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
75973219372	SERGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/09/2019 14:51 SOB N° 20190343265.
 PROTOCOLO: 190343265 DE 30/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904075951. NIRE: 22101157353.
 S R VIEIRA DE CARVALHO - ME

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 03/09/2019
 www.piauidigital.pi.gov.br



Proc. N°	178/21
Folha n°	222
Rubrica	

REGULARIDADE FISCAL

S R VIEIRA DE CARVALHO

[Handwritten signatures and initials]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. N°	178
Folha n°	223
Rubrica	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.892.152/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/05/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL S R VIEIRA DE CARVALHO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA CARACAS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO CJRE MANOEL EVANGELISTA I	NÚMERO 5	COMPLEMENTO QUADRAS25 CASA 05
---	-------------	----------------------------------

CEP 64.079-112	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3223-8836/ () 3223-8836
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/05/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/02/2021 às 20:15:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc. Nº	178/2
Folha nº	224
Assinatura	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: S R VIEIRA DE CARVALHO
CNPJ: 24.892.152/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:30:26 do dia 30/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2021.

Código de controle da certidão: **6750.6207.9DB5.AA93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

Proc. nº	17814
Folha nº	225
Rubrica	

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2102092489215200010401

RAZÃO SOCIAL S R VIEIRA DE CARVALHO ME			
ENDEREÇO CNJ RE MANOEL EVANGELISTA I 5 QUADRA S25 CASA 05			BAIRRO OU DISTRITO NOVO HORIZONTE
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64079112	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 24.892.152/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.580.750-2	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2021, às 12:02:15

VÁLIDA ATÉ 10/04/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 7E89-BCFF-86B5-3393-796B-D7D5-9AD8-6ED5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Proc. Nº	178/21
Folha nº	226
Rubrica	

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 210224892152000104

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.580.750-2
CNPJ/CPF 24.892.152/0001-04
RAZÃO SOCIAL S R VIEIRA DE CARVALHO ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/02/2021, às 11:41:58

VÁLIDA ATÉ 10/05/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 0569-E9CC-C6E5-7608-31EC-5266-DA5D-0922



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha 1 / 1

Proc. N°	128/21
Folha n°	227
Subscrição	

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 013.778/21-25

CPF/CNPJ: 24.892.152/0001-04

Contribuinte: S R VIEIRA DE CARVALHO - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:02:01 h, do dia 16/02/2021.

Validade: 17/05/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- * - Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 11A11428DB452C81

Nº Via: 2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Proc. N°	128/21
Folha n°	228
Assinatura	
Rubrica	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.892.152/0001-04
Razão Social: S R VIEIRA DE CARVALHO ME
Endereço: RES MANOEL EVANGELISTA I 05 QDA S25 CS 05 / NOVO HORIZONTE /
TERESINA / PI / 64079-112

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/02/2021 a 08/03/2021

Certificação Número: 2021020701155050492150

Informação obtida em 16/02/2021 20:19:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Proc. N°	17812
Folha n°	229
Rubrica	

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

S R VIEIRA DE CARVALHO

S R VIEIRA DE CARVALHO - ME
CNPJ : 24.892.152/0001-04
Inscrição Estadual: 19.580.750-2

Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05
Bairro Novo Horizonte, CEP 64079-112, Teresina-PI
(86) 99988-9964 / (86) 99459-2441
construtoracaracas@gmail.com



Proc. N°	118/21
Folha n°	230
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão N° 187926 Validade: 31/03/2021

Registro: 0000037901EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 05/06/2016
Razão Social: S R VIEIRA DE CARVALHO ME
Nome Fantasia:
Última Anuidade Paga: 2020 (1 de 1)
CNPJ: 24892152000104
Capital Social R\$: 600.000,00 Data do Capital: 03/09/2019
Endereço: CONJUNTO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA I CASA 05 QUADRA S25 - NOVO HORIZONTE TERESINA-PI 64079-112 ()

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO, OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DE ESTRUTURAS COM TIRANTES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA A VÁCUO); IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. (CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. SERVIÇOS DE ARQUITETURA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE PISCINA)

OBS 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

OBS 2: VEDADA POR FORÇA DO ARTIGO 335 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 90 E 94 DA LEI 8.666 DE 21/07/1993 A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ONDE LICITE A SEGUINTE PESSOA JURÍDICA: SOL ENGENHARIA LTDA (22041EMPI)

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: CARLOS EDUARDO SOARES AZEVEDO
Carteira: 1909446513XXXX
Último Ano Pago: 2021
Data Início Responsabilidade: 26/03/2018
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa



Proc. Nº	17812
Folha nº	231
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 16/02/2021 às 21:55 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZFFctEH6

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

hu

u

Sergio



Prof. N°	173/2
Ficha n°	732
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 186552 Validade: 02/05/2021

Nome: CARLOS EDUARDO SOARES AZEVEDO
Registro Nacional: 1909446513
CPF: 99971461315
Endereço: RUA TRINTA E UM DE MARÇO 1598 - ININGA Teresina-PI 64049700 (86) 999889964
Ano Pago: 2021 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Atribuição: ART 7º, COMBINADO COM O ART 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n° 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 01/02/2021

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZFFdjjYh

Proc.º	118121
Folha nº	233
Rubrica	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DO PIAUÍ (SENAC-PI), inscrita no CNPJ 03.778.391/0001-68, situada na Avenida Campos Sales, 1111, bairro Centro, CEP 64000-300 e, Teresina - PI, **Atesta para os devidos fins, que a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, sala 01, Ininga, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências do SENAC a Reforma e Ampliação do Prédio da Unidade Operacional do SENAC em São Raimundo Nonato/PI, localizado na Rua Capitão Newton Rubem, Aldeia, São Raimundo Nonato - PI, constando dos seguintes serviços: Instalação de Canteiro de Obra, com 30m² - Instalações Provisórias - Demolição manual de alvenaria, com 229,52m³ - Marcação de gabarito, com 372,65m² - Tubulões, incluindo escavação e concretagem, com 93,20m³ - Fundação em Viga Cinta, incluindo escavação e concretagem, com 16,95m³ - Vigas, Laje e Pilar em concreto armado, com 178,80m³ - Forma de chapa compensada, com 1.578,15m² - Laje pré-moldada, com 13,19m² - Alvenaria de tijolo cerâmico furado, com 805,72m² - Divisória DRY WALL em parede de gesso acartonado esp. 7,5cm, com 89,28m² - Divisória retrátil completa com instalação, com 14,73m² - Cobertura com telha ecológica onduline, incluindo madeiramento, com 280,00m² - Instalações Hidráulicas Água e Esgoto - Instalações Hidráulicas Água Pluviais - Instalações de Telefone - Instalações CFTV Lógica - Instalações Elétricas Gerais: Luminárias, eletrodutos, tomadas, interruptores, cabos/fios e quadros - Instalações Elétricas Aterramento e SPDA - Fornecimento e instalação de subestação, com transformador 15KV/110KV - Fornecimento e instalação de ar condicionado com condensador, 17unid. - Esquadrias Madeira e Alumínio - Revestimento Internos em Cerâmica Acetinado, Laminado Melaminico, Revestimento IBRATIN e porcelanato, totalizando 570,81m² - Revestimento Interno em pastilha de vidro, revestimento IBRATIN e BRISE COLMEIA, com 594,96m² - Forro em PVC e Gesso, totalizando 645,55m² - Porta/Painel Vidro Cristal Plano, com 26,26m² - Tratamentos e Impermeabilização com calha metálica, manta asfáltica e proteção mecânica, totalizando 206,18m² - Pavimentação Interna em piso vinílico e porcelanato,**

totalizando 642,40m² - Pavimentação Externa em piso concreto estampado texturizado, com 92,24m² - Pintura PVA e LATEX, totalizando 584,37m² - Limpeza de piso cerâmico, revestimento cerâmico, revestimento pastilhas, piso vinílico, louças e metais, totalizando 372,65 m² de área de ampliação da edificação, bem como os demais serviços especificados neste atestado, conforme contrato N°012/2014 e de acordo com ART n° 19094465135003217 apresentada pela empresa.

Proc. N°	978/2/
Folha n°	234
Rubrica	

Teresina, 15 de Janeiro de 2015.



Marcio Francisco Veloso Soares

Chefe do Setor de Licitações e Contratos

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – PI

(SENAC-PI)

CONFERE COM ORIGINAL
11/02/20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/LESTE

Proc. Nº 118/21
Folia nº 235
Rubrica

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **S R VIEIRA DE CARVALHO-ME**, inscrita no CNPJ nº 24.892.152/0001-04, com sede no domicílio fixo ao Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05, Bairro Novo Horizonte, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência os serviços de reestruturação de galeria existente na Rua Senador Luís Mendes Ribeiro Gonçalves, no bairro Morada do Sol, zona leste de Teresina /PI constando dos seguintes serviços: fornecimento e assentamento de 864,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida; fornecimento e assentamento de 550,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600mm, junta elástica; fornecimento e assentamento de 300,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida; fornecimento e assentamento de 600,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1.000mm, junta rígida; fornecimento e assentamento de 300,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1.200mm, junta rígida, conforme Contrato nº 012/2019 e Ordem de Serviço nº 010/2019 GOS/SDU-LESTE e de acordo com ART nº 00019094465135008517 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo dos serviços.

Teresina, 10 de maio de 2019


Angelo Cavalcante da Silva
Engº Civil CREA 19044-D/PI

CONFERE COM ORIGINAL
17/02/20

heryo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2218

CONFERE COM ORIGINAL

Tipo 18/02/20

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **CARLOS EDUARDO SOARES AZEVEDO**, registro nacional nº 1909446513XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019094465135006217** registrada em 27.09.2018 – Responsável Técnico atuando como coordenador, supervisor e executor dos serviços de pavimentação de 9.979,35m² em paralelepípedo de vias públicas na sede do município de São Julião-PI, conforme contrato nº 064/2018 e ordem de serviço nº 064, constando dos seguintes serviços: implantação de placa de obra em chapa de aço galvanizado com 6,00m²; realização da limpeza geral da obra com área total de 11.449,35m²; implantação de 120,00 placas esmaltadas para identificação de ruas com dimensões de 45x25cm; execução de 9.979,35m² de regularização mecânica das vias; implantação de 9.979,35m² de pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3; execução da compactação de 9.979,35m² de pavimento poliédrico; implantação de 2.623,66m de meio fio de concreto pré-moldado, com dimensões de 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, incluindo escavação e reaterro; e implantação de 88,00m de meio fio de contenção; Valor do Contrato: R\$ 1.010.189,39 (um milhão e dez mil e cento e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S R VIEIRA DE CARVALHO - ME, de propriedade da SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ. **ART Nº 00019094465135008517** registrada em 04.02.2019 – Responsável Técnico atuando como coordenador, supervisor e executor dos serviços de reestruturação de galeria existente na Rua Senador Luís Mendes Ribeiro Gonçalves, no bairro Morada do Sol, zona leste de Teresina, conforme contrato nº 012/2019 SDU/LESTE e ordem de serviço nº 010/19 – GOS/LESTE constando dos seguintes serviços: fornecimento e assentamento de 864,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida; fornecimento e assentamento de 550,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de

Handwritten signatures and initials: "Eup" and "X" at the bottom right.



de esgoto sanitário, diâmetro de 600mm, junta elástica; fornecimento e assentamento de 300,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida; fornecimento e assentamento de 600,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1.000mm, junta rígida; fornecimento e assentamento de 300,00m de tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1.200mm, junta rígida; Valor do Contrato: R\$ 1.342.198,02 (um milhão e trezentos e quarenta e dois mil e cento e noventa e oito reais e dois centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S R VIEIRA DE CARVALHO - ME, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LESTE ART Nº 0019094465135008617 registrada em 01.03.2019 – Responsável Técnico atuando como coordenador, supervisor e executor dos serviços de manutenção e conservação de rodovias em diversas áreas da zona leste do município de Teresina/PI, conforme contrato nº 019/2019 SDU/LESTE e ordem de serviço nº 026/19 – GOS/LESTE constando dos seguintes serviços:

limpeza manual das vias com área total de 5.000,00m² com raspagem superficial; demolição de 276,40m³ de concreto simples; demolição de 1.200,00m² de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, com espessura de até 15cm, inclusive com carga e transporte do expurgo; retirada e/ou demolição de 14.000,00m de meio fio de concreto pré-moldado medindo 1,00x0,35x0,15x0,18m; demolição e remoção de 26.000,00m² de pavimento em blocos de paralelepípedo; retirada de 800,00m de tubos de concreto com diâmetro de 60,00cm; execução de 820,00m³ de embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço de 1:4; escavação manual de 820,00m³ de vala com profundidade variando entre 1,5m até 3,0m, incluindo esgotamento e escoramento; execução de 5.000,00m³ de aterro com compactação manual com material adquirido ; assentamento e implantação de 20.000,00m de guia (meio fio) de concreto pré-moldado com dimensões de 100x15x13x30cm para vias urbanas; implantação de 15.000,00m de guia (meio fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, tendo 14cm de base e 30cm de altura; execução de 20.000,00m de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, com 30cm de base e 10cm de altura; execução de 5.000,00m³ de corte manual em terra; remoção manual de 5.000,00m³ de camada granular de pavimento; implantação de 1.000,00m de canaleta em

híquo
Eul

Proc. N° 18812
Folha n° 238

CONFERE COM ORIGINAL

18/02/20

Rubrica SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

concreto (40x50)cm com tampa em concreto, inclusive escavação; execução de 1.000,00m de sarjetão de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, com 100cm de base e altura de 20cm; execução de 1.600,00m³ de concreto simples fabricado in loco com resistência de 15Mpa, lançado e adensado; execução de 30.000,00m² de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento de agregado adquirido; execução de 20.000,00m² de imprimação com asfalto diluído CM-30; execução de 20.000,00m² de pintura de ligação com emulsão RR-2C; usinagem, aplicação e transporte de 8.000,00m³ de areia asfalto usinada a quente (AAUQ) com CAP 50/70; Valor do Contrato: R\$ 3.720.668,00 (três milhões e setecentos e vinte mil e seiscentos e sessenta e oito reais), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S R VIEIRA DE CARVALHO - ME, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LESTE. ART N° 00019094465135008717 registrada em 27.03.2019 – Responsável Técnico atuando como coordenador, supervisor e executor dos serviços de reforma da praça do Campo Lobatão, na Rua José Torquato Viana com a Rua Tio Bentes, no bairro Piçarreira, zona leste de Teresina, conforme contrato n° 022/2019 SDU/LESTE e ordem de serviço n° 028/19 – GOS/LESTE constando dos seguintes serviços: execução de 200,00m³ de concreto armado 15Mpa e 21Mpa, fabricado in loco, adensado, com lançamento em fôrmas planas de resina; execução de 100,00m³ de concreto fck=30Mpa, traço 1:2,1:2,5 de cimento/areia média/brita 01, preparo mecânico com betoneira de 400L; execução de 100,00m³ de concreto ciclópico fck=10Mpa com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento; execução de 1.500,00m² de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira; execução de 1.500,00m² de argamassa no traço 1:3 de cimento e areia grossa para chapisco convencional com preparo manual; execução de 1.500,00m² de emboço/massa única, aplicado manualmente no traço 1:2:8 de cimento, areia média e cal em betoneira de 400L; aplicação de 1.500,00m² de massa acrílica em paredes externas em duas demãos; execução de 1.500,00m² de pintura hidracor; execução de 1.500,00m² de caiação em meio fio; construção de 1.000,00m² de calçada de proteção em cimentado com base de concreto; execução de 1.000,00m² de piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum; execução de 1.220,00m² de piso cimentado com espessura de

hórgo
Euf
4




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI


Proc. Nº	128/21
Folha nº	239
Rubrica	

1,5cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, alisado com colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado; execução de 1.500,00m² de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm e espessura de 6,0cm; execução de 1.000,00m² de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm e espessura de 6,0cm; implantação de 300,00m de grelha de ferro fundido para canaleta com largura de 20,0cm; implantação de 100 unidades de grelha de ferro fundido medindo 900x500x70mm; Valor do Contrato: R\$ 920.321,58 (novecentos e vinte mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa S R VIEIRA DE CARVALHO - ME, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE LESTE. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra a requerente, eu, Eulália Sousa de Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 026/2018, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim.

Teresina (PI), 21 de outubro de 2019

VISTO:


Eulália Sousa da Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018


Alexandre de Oliveira
Matrícula: 0051
Assistente Administrativo
Divisão de Administração
Portaria Nº 026/2018

CONFERE COM ORIGINAL
17/10/20





Proc. Nº	11819/
Matr. nº	240
Pública	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 1674

CONFERE COM ORIGINAL

Tipo 17 / 02 / 20

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **CARLOS EDUARDO SOARES AZEVEDO**, registro nacional nº 1909446513XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços **ART Nº 00019094465135000417** registrada em 23.08.2011 – Responsável Técnico atuando como coordenador e supervisor dos serviços de reforma do prédio do Museu de Arte Sacra, localizado na Rua Olavo Bilac, esquina com a Rua 24 de Janeiro, Bairro Centro, Zona Norte do município de Teresina-PI, Valor do Orçamento: R\$ 13.947,07 (Treze mil, novecentos e quarenta e sete reais e sete centavos), sendo contratante dos serviços profissionais a empresa da M. A. CONSULTORIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – CENTRO/NORTE. **ART Nº 00019094465135001017** registrada em 07.02.2012 – Execução da reforma e manutenção do banheiro, recuperação do muro e reposição do fôrro em PVC do prédio da ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL, em Teresina/PI, composto de: demolição de 15,00m² de reboco/emboço e 3,85m² de fôrro de gesso, fornecimento e montagem de uma porta de madeira de lei completa com ferragem, forras e alizares, execução de 15,00m² de chapisco de aderência traço 1:3 e 15,00m² de rebôco externo alisado e desempenado traço 1:6, pintura de 3,85m² com tinta a base de PVA com amassamento de paredes internas, pintura de 3,68m² em esmalte sintético em esquadria de madeira, 15,00m² de pintura acrílica texturizada em paredes externas, fornecimento e montagem de 3,85m² de fôrro de gesso em sala interna, execução das instalações hidro-sanitárias com fornecimento e montagem de uma torneira cromada média 1/2" ou 3/4", de um espelho cristal e=4mm, de um lavatório médio de louça branca suspenso, de um chuveiro simples e de um sifão flexível para pia e lavatório 3/4" x 1 1/2", retirada de 104,00m² de fôrro de PVC existente, fornecimento e montagem de 104,00m² de fôrro de PVC e limpeza geral da obra; Valor do Orçamento: R\$ 6.107,31 (Seis mil, cento e sete reais e trinta e um centavos), sendo contratante dos serviços profissionais a empresa da M. A. CONSULTORIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – CENTRO/NORTE. **ART Nº 00019094465135001117** registrada em 24.02.2012 – Execução dos serviços de reforma e

fmls

ep
1
Hergis

Proc N° 188/21
Folha n° 241
Rubrica



CONFERE COM ORIGINAL
18/102/20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

recuperação de passeios e jardins com pintura da PRAÇA D. PEDRO II, na cidade de Teresina/PI, composto de: demolição de 80,80m² de rebôco/emboço, remoção de 161,00m² de pintura látex e 15,00m² de pintura em esmalte sintético, execução de 80,80m² de chapisco de aderência no traço 1:3, execução de 80,80m² de rebôco externo alisado e desempenado no traço 1:6, reposição de 12,00m² de pedra portuguesa com 70% de reaproveitamento, execução de 80,00m² de pintura com tinta em pó a base d'água (03 demãos), execução de 539,11m² de pintura texturizada acrílica, reposição de 5,00m de meio-fio de concreto pré-moldado, recuperação de 06 bancos de concreto e limpeza geral da obra; Valor do Orçamento:R\$ 13.920,96 (Treze mil, novecentos e vinte reais e noventa e seis centavos), sendo contratante dos serviços profissionais a empresa da M. A. CONSULTORIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO/NORTE. ART N° 00019094465135001217 registrada em 17.02.2012 - Execução de 40,00m² de bloquete tipo tijolinho e recuperação de 48 bancos em concreto e madeira padrão PMT com lixamento e pintura em látex acrílico e em esmalte sintético brilhante com fundo nivelador, no bairro Memorare, em Teresina/PI. Reconstrução de muro e parte de casa danificada composta de: demolição de 7,50m² de passeio, demolição de 3,96m² de azulejo, marmorite e pedra natural, demolição de 76,65m² de alvenaria de tijolo comum, demolição de 3,24m³ de concreto simples, demolição de 0,15m³ de concreto armado, demolição de 4,62m² de piso cerâmico, ladrilho, pedra portuguesa, retirada de 3,75m² de esquadria metálica, execução de 5,55m³ de aterro apiloado, execução de 20,96m² de baldrame de 1 vez traço 1:8, execução de 4,62m² de concreto simples para lastro traço 1:3:6 com 7,0cm de espessura, execução de 57,42m² de alvenaria de elevação de tijolo comum 1/2 vez assentado com argamassa traço 1:8, execução de 1,03m³ de concreto armado traço 1:2,5:4 em vigas e pilares, fornecimento e montagem de 4,32m² de esquadria de ferro tipo gradis com barra de 1x3/16" e ferro comum, execução de 18,72m² de chapisco de aderência no traço 1:3, execução de 18,72m² de reboco desempenado e alisado interno traço 1:8 com 2,5cm de espessura, execução de 3,96m² de revestimento cerâmico 20x20cm assentado com argamassa colante, execução de 4,62m² de piso em cerâmica esmaltada PEI-5 tipo "A" assentada com argamassa colante, execução de 14,76m² de pintura com tinta a base de PVA com emassamento de parede interna, execução de 10,80m² de pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro com 02 demãos, execução de 7,50m² de calçada, execução de instalações hidro-sanitárias; Valor do Orçamento:R\$ 14.438,78 (Quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), sendo contratante dos serviços profissionais a empresa da M. A. CONSULTORIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CENTRO/NORTE.

fmes

Proc. N° 115/21
Folha n° 242
Rubrica: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL
11 02 120

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

ART N° 00019094465135001317 registrada em 17.02.2012 – Execução dos serviços de recuperação com melhoramento do revestimento primário da rodovia vicinal com extensão de 10,00Km e largura de 7,00m que liga o Povoado Parafuso ao Povoado Buriti na zona rural do município de Juazeiro do Piauí-PI, composto de: escavação, carga e transporte de 2.500,00m³ de material de 1ª categoria com DMT de 50,00m; patrolamento e envaletamento de 70.000,00m² de estrada; desmatamento, destocamento e limpeza de 13.125,00m² de jazidas; escavação, carga e espalhamento de 10.500,00m³ de material de jazida com espessura de 15,00cm e transporte de material de jazida com DMT de 7,00Km; Valor do Orçamento: R\$ 148.452,50 (Cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo contratante dos serviços profissionais a empresa da M. A. CONSULTORIA LTDA, de propriedade da SECRETARIA DAS CIDADES. ART N° 00019094465135001917 registrada em 14.01.2013 – Elaboração de orçamento com memória de cálculo, especificações, cronograma físico-financeiro e dimensionamento de rede elétrica da urbanização do Ginásio Poliesportivo do Residencial "Jacinta Andrade", em Teresina/PI, com área de intervenção de 774,62m²; de propriedade da SECRETARIA DAS CIDADES. ART N° 00019094465135002117 registrada em 08.08.2013 – Elaboração de orçamento, especificações e cronograma físico-financeiro da obra de recuperação de danos e avarias no Ginásio Poliesportivo do Residencial "JACINTA ANDRADE" no município de Teresina/PI, de propriedade da SECRETARIA DAS CIDADES. ART N° 00019094465135002217 registrada em 16.09.2013 – Elaboração de projeto de pavimentação em paralelepípedo de trecho da Av. Maria Amélia com 120,00m de extensão e 7,00m de largura e inclusive passeio lateral com 2,15m de largura em blocret intertravado tipo tijolinho de 4,0cm de espessura com todas as especificações; consta no projeto de todas as peças gráficas necessárias, memoriais descritivos da obra, especificações técnicas, orçamento detalhado com memória de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição de BDI; de propriedade da SECRETARIA DAS CIDADES. ART N° 00019094465135002417 registrada em 16.10.2013 – Elaboração de projeto de Matadouro Público com 59,53m² de área de construção e com 107,47m² de área de circulação e currais constando de projeto arquitetônico com planta baixa, cortes e fachadas, projeto elétrico, projeto hidro-sanitário, orçamento detalhado com preços unitários de serviço, composição do BDI aplicado, cronograma físico-financeiro da obra e memorial descritivo dos serviços com especificações técnicas; de propriedade da SECRETARIA DAS CIDADES. ART N° 00019094465135002517 registrada em 23.10.2013 – Execução dos serviços de reforma de banheiros e salas diversas no prédio onde funciona a SDU-CENTRO/NORTE, localizada na Rua Clodoaldo Freitas, nº 664, Centro, Teresina-PI, constando dos seguintes serviços: demolição de

fmes

3

Proc. Nº 118/2/
Folha nº 243
Rubrica



CONFERE COM ORIGINAL
11 02 120

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

88,33m² de azulejo em paredes; demolição de 0,52m² de alvenaria de tijolo furado; demolição de 1,47m² de porta de madeira; demolição de 17,06m² de piso cerâmico; retirada de 9,00m² de divisória naval; remoção de 47,64m² de pintura látex, retirada de 01 caixa de ar condicionado de concreto pré-moldado; execução de 1,72m² de alvenaria de elevação com tijolo de 06 furos assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:8; execução de 3,00m² de cobertura completa com chapa de cimento amianto com 6,0mm de espessura; execução de 3,00m de algeroz pré-moldado de concreto armado; implantação de 1,47m² de esquadria de madeira de lei com ferragem, forra e alizar (porta lisa); execução de 91,77m² de chapisco no traço 1:3 de cimento e areia grossa; execução de 1,72m² de reboco externo no traço 1:6 de cimento e areia grossa com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado; execução de 90,05m² de emboço no traço 1:6 de cimento e areia fina com 2,0cm de espessura; execução de 90,05m² de revestimento cerâmico em parede assentado com argamassa colante; execução de 17,06m² de piso em cerâmica esmaltada assentada com argamassa colante; execução de 47,64m² de pintura com tinta à base de pva em paredes internas; execução de 47,64m² de emassamento com massa corrida à base de pva em paredes internas; execução de 3,68m² de pintura com esmalte sintético para madeira; implantação de 3,00m de calha de zinco com largura de 0,80m; implantação de 0,69m² de vidro com espessura de 4,0mm para basculante; implantação de 20,58m² de divisória naval; implantação de 02 jogos de ferragens para divisória naval com fechadura; execução de 1,84m² de reparo em esquadria de fibra de vidro; execução das instalações elétricas, hidro-sanitárias e de lógica; execução da limpeza geral da obra com área total de 107,11m²; execução da remoção de 4,00m³ de entulho com caminhão; Valor do Orçamento: R\$ 14.288,08 (quatorze mil, duzentos e oitenta e oito reais e oito centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CENTRO/NORTE. **ART Nº 00019094465135002017** registrada em 16.04.2013 e **ART COMPLEMENTAR Nº 00019094465135002617** registrada em 14.11.2013 – Execução dos serviços de reforma do *GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO*, na SEMPLAN, localizado na Praça Mal. Deodoro, 860 - Palácio da Cidade, 4º pavimento, Centro - Teresina-PI, constando dos seguintes serviços: Retirada de 5,04m² de porta/janela, retirada de 59,88m² de divisória naval, remoção de 8,0m³ de entulho em caminhão basculante, execução de fundação em pedra argamassada com volume total de 15,78m³, execução de fundação em bloco de concreto armado com volume total de 2,08m³, execução de superestrutura do anexo composto por cintas, pilares e vigas com volume total de concreto armado de 9,82m³, fornecimento e montagem de 45,68m² de divisórias de gesso

fmes

horguo

11/02/2010

Proc. Nº 138121
Folha nº 244
Rubrica



CONFERE COM ORIGINAL
17/10/20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

acartonado e=9,0cm com isolamento acústico, execução de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico de furos com área total de 46,90m², fornecimento e montagem de 5,04m² de esquadria de madeira de lei com ferragens, fôrras e alizares para porta lisa, fornecimento e montagem de janelas em alumínio anodizado com pintura eletrostática preta fosca com área total de esquadria de 2,64m², execução de 93,80m² de chapisco de aderência no traço 1:3 (cimento e areia grossa), execução de 93,80m² de reboco externo no traço 1:8 (cimento, areia fina e aditivo) com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado, execução de revestimento cerâmico nas paredes internas com área total de implantação de 46,90m², execução de piso em cerâmica esmaltada de 30x30cm PEI V, com área total de 110,00m², execução de fôrro em perfis tipo lambri de pvc modulado com área total de 20,00m², execução de cobertura com estrutura de madeira e telha de fibrocimento com área total de 22,90m², execução de 101,65m² de pintura com tinta a base de pva com emassamento pva em paredes internas, execução de 186,97m² de pintura com tinta a base de pva sem emassamento em paredes internas, execução de 21,00m² de pintura com esmalte sintético em madeira com emassamento, execução de 14,40m² de pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro, execução das instalações elétricas, lógicas, telefônicas, hidráulicas, sanitárias e pluviais; Execução de pavimentação em paralelepípedo na Rua 01 da Localidade Sobradinho na zona rural do município de Teresina-PI, com área total de 3.500,00m² constando dos seguintes serviços: raspagem e limpeza da via, corte e aterro para regularização do leito, limpeza de margens, aplicação do colchão de areia, escavação das valas de meio-fio, implantação de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 12x15x100x30cm, assentamento de blocos de pedra de paralelepípedo, compactação mecânica do paralelepípedo e execução de sarjeta argamassada. Execução de rede de abastecimento d'água em diversas ruas da Localidade Sobradinho na zona rural do município de Teresina-PI com extensão total da rede de 3.600,00m em tubulação de PVC DN 50mm constando dos seguintes serviços: escavação de valas, implantação e assentamento de tubos e conexões em pvc DN 50mm, reaterro de valas e implantação de 70 ligações domiciliares com hidrômetro; Valor do Orçamento: R\$ 14.891,27 (Quatorze mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CENTRO/NORTE. ART Nº 00019094465135001817 registrada em 20.11.2012 e ART COMPLEMENTAR Nº 00019094465135002717 registrada em 14.11.2013 – Execução da reforma do Conselho de Contribuintes do município de Teresina/PI, localizado no Palácio da Cidade, Centro, abrangendo os seguintes serviços: Demolição de 40,50m² de piso vinílico (paviflex), execução de fundação em

fmes Sérgio

Proc. Nº 133/21
Folha nº 245
Rubrica: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONFERE COM ORIGINAL

18/02/20

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

pedra argamassada com volume total de 9,15m³, execução de fundação em bloco de concreto armado com volume total de 6,11m³, execução de superestrutura composta por cintas, pilares e vigas com volume total de concreto armado de 12,18m³, execução de alvenaria de vedação em tijolo cerâmico de furos com área total de 28,50m², fornecimento e montagem de 2,64m² de esquadria de madeira de lei com ferragens, fôrras e alizares para porta lisa, fornecimento e montagem de janelas em alumínio anodizado com pintura eletrostática preta fosca com área total de esquadria de 1,32m², execução de 57,00m² de chapisco de aderência no traço 1:3 (cimento e areia grossa), execução de 57,00m² de reboco externo no traço 1:8 (cimento, areia fina e aditivo) com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado, execução de revestimento cerâmico nas paredes internas com área total de implantação de 28,50m², Fornecimento e montagem de 40,50m² de piso vinílico (paviflex), Execução de 40,50m² de piso em porcelanato (45x45cm) retificado natural tipo A, execução de forro de gesso com área total de implantação de 40,00m², execução de cobertura com estrutura de madeira e telha de fibrocimento com área total de 16,00m², Execução de 142,00m² de pintura com tinta a base de pva, Fornecimento e montagem de 45,00m² de divisória naval completa com ferragens para portas e fechaduras, Execução das instalações elétricas composta de tomadas, interruptores, fiação, eletrodutos e eletrocalhas; Execução de pavimentação em paralelepípedo na Rua S/N da Localidade Simões na zona rural do município de Teresina-PI com área total de 1.200,00m², constando dos seguintes serviços: raspagem e limpeza da via, corte e aterro para regularização do leito, limpeza de margens, aplicação do colchão de areia, escavação das valas de meio-fio, implantação de meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 12x15x100x30cm, assentamento de blocos de pedra de paralelepípedo, compactação mecânica do paralelepípedo e execução de sarjeta argamassada. Execução de rede de abastecimento d'água em diversas ruas da Localidade Simões na zona rural do município de Teresina-PI com extensão total da rede de 1.000,00m em tubulação de pvc DN 50mm constando dos seguintes serviços: escavação de valas, implantação e assentamento de tubos e conexões em pvc DN 50mm, reaterro de valas e implantação de 20 ligações domiciliares com hidrômetro; Valor do Orçamento: R\$ 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CENTRO/NORTE. ART Nº 00019094465135002917 registrada em 29.11.2013 – Execução de edificação residencial com dois pavimentos e 352,00 m². A construção inclui os serviços a seguir: 200,00m³ Corte e regularização do terreno c/ bota-fora, 41,18m³ de fundação em pedra argamassada, 6,41m³ de concreto estrutural c/ 20MPa para fundação em sapatas, com 452,90kg de armadura e 47,92m² de

Fmels Sérgio 6

Proc. N° 185(2)
Folha n° 246
Rubrica



CONFERE COM ORIGINAL

14/07/20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

forma de madeira para fundação, 144,17m² de concreto simples para piso c/ 7cm, 35,91m³ de concreto estrutural c/ 35MPa para pilar/ viga/ laje e escada, 2939,70kg de armadura e 829,45m² de forma de madeira para super-estrutura, 493,00m² alvenaria de elevação c/ tijolo cerâmico de 6 furos, 369,23m² de laje pré-moldada, 177,00m² cobertura completa com telha metálica tipo sanduiche, 986,00m² de revestimento em chapisco e reboco, instalação elétrica prediais com tomadas, interruptores, quadros de distribuição, kit de aquecimento solar, 510m² de pintura PVA látex e 349m² de textura, 390m² de assentamento de porcelanato, 64,20m² de esquadrias de alumínio e vidro e 342m² de gesso acartonado; Valor do Orçamento: R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, de propriedade de IGOR COELHO MARQUES DE SOUSA. ART N° 00019094465135003217 registrada em 26.02.2014 - Execução da Reforma e Ampliação do Prédio da Unidade Operacional do SENAC em São Raimundo Nonato/PI, com 1.008,50m² de reforma e 372,65m² de ampliação, contemplando os serviços a seguir: Instalação de Canteiro de Obra, com 30m² - Instalações Provisórias - Demolição manual de alvenaria, com 229,52m³ - Marcação de gabarito, com 372,65m² - Tubulões, incluindo escavação e concretagem, com 93,20m³, Fundação em viga cinta, incluindo escavação e concretagem, com 16,95m³; Vigas, Laje e Pilar em concreto armado, com 178,80m³ - Forma de chapa compensada, com 1.578,15m² - Laje pré-moldada, com 13,19m² - Alvenaria de tijolo cerâmico furado com 805,72m² - Divisória DRY WALL em parede de gesso acartonado esp. 7,5cm, com 89,28m² - Divisória retrátil completa com instalação, com 14,73m² - Cobertura com telha ecológica onduline, incluindo madeiramento, com 280,00m² - Instalações Hidráulicas Água e Esgoto - Instalações Hidráulicas Água Pluviais - Instalações de Telefone - Instalações CFTV Lógica - Instalações Elétricas Gerais: Luminárias, eletrodutos, tomadas, interruptores, cabos/fios e quadros - Esquadrias Madeira e Alumínio - Revestimento Internos em Cerâmica Acetinado, Laminado Melaminico, Revestimento IBRATIN e porcelanato, totalizando 570,81m² - Revestimento Interno em pastilha de vidro, revestimento IBRATIN e BRISE COLMEIA, com 594,96m² - Forro em PVC e Gesso, totalizando 645,55m² - Porta/Painel Vidro Cristal Plano, com 26,26m² - Tratamentos e Impermeabilização com calha metálica, manta asfáltica e proteção mecânica, totalizando 206,18m² - Pavimentação Interna em piso vinilico e porcelanato, totalizando 642,40m² - Pavimentação Externa em piso concreto estampado texturizado, com 92,24m² - Pintura PVA e LATEX, totalizando 584,3m² - Limpeza de piso cerâmico, revestimento cerâmico, revestimento pastilhas, piso vinilico, louças e metais; Valor do Orçamento: R\$ 1.510.920,20 (Um milhão, quinhentos e dez mil, novecentos e vinte reais e vinte centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA

Imes Hugo 7

Proc. N°	188/21
Folha n°	247
Rubrica	



CONFERE COM ORIGINAL
11 02 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

LTDA, de propriedade do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC. ART N° 00019094465135003317 registrada em 20.02.2014 - Execução dos serviços de reforma e reparo dos PRÉDIOS DO CAPS, CAPS II E DO ISS, conforme Ordem de Serviço n° 001/14 - GOS/NORTE, constando dos seguintes serviços: implantação de 228,80m² de cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada com 0,5mm de espessura no prédio do CAPS I, implantação de 35,20m de calha em chapa de aço galvanizado com 50cm de desenvolvimento no prédio do CAPS I e implantação de 114,40m² de forro pvc em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm e comprimento de 6,0m no prédio do CAPS I, implantação de 262,50m² de cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada com 0,5mm de espessura no prédio do CAPS II, revisão geral em 46,20m² de telhado cerâmico do prédio do CAPS II, implantação de 30,80m² de cobertura em telha cerâmica no prédio do CAPS II, implantação de 39,00m de calha em chapa de aço galvanizado com 50cm de desenvolvimento no prédio do CAPS II e implantação de 46,20m² de forro PVC em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm e comprimento de 6,0m no prédio do CAPS II, implantação de 112,00m² de cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada com 0,5mm de espessura no PRÉDIO DO ISS e taxas, revisão geral em 70,00m² de telhado cerâmico do PRÉDIO DO ISS e taxas, implantação de 14,00m² de cobertura em telha cerâmica no PRÉDIO DO ISS e taxas, implantação de 80,00m de calha em chapa de aço galvanizado com 50cm de desenvolvimento no PRÉDIO DO ISS e taxas e implantação de 70,00m² de forro pvc em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm e comprimento de 6,0m no PRÉDIO DO ISS e taxas; Valor do Orçamento: R\$ 35.951,80 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CENTRO/NORTE. ART N° 00019094465135003517 registrada em 23.06.2014 - Execução de 260,00m² de pavimentação em paralelepípedo com colchão de areia de 15,00cm rejuntado com brita compreendendo os seguintes serviços: execução de 52,00m³ de corte manual, 13,00m³ de aterro com empréstimo, remoção com caminhão de 60,00m³ de material e assentamento de 70,00m de meio fio de concreto pré-moldado; no conjunto Residencial Sta Sofia, bairro Mocambinho, em Teresina/PI, Valor do Orçamento: R\$ 14.862,26 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa SOL ENGENHARIA LTDA, de propriedade da SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE CENTRO/NORTE. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço, e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Eulália Sousa de

fmes
haryo
epf



Proc. N°	138/21
Folha n°	248


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Sena Rosa, Gerente da Divisão de ART. por Delegação da Presidência Portaria nº 06/2015, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim.

VISTO:

Teresina (PI), 22 de maio de 2015.


Eulália Sousa de Sena Rosa
Matricula: 0076
Gerente da Div. de ART
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015


Fernanda Maria Carvalho de Sabóia
Matricula: 3121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015

CONFERE COM ORIGINAL

Timbre 18/07/20




Proc. Nº	178/21
Folha nº	249

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, sala 01, Ininga, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência a pavimentação de 260,00m² de paralelepípedo com colchão de areia de 15,00cm rejuntado com brita compreendendo os seguintes serviços: execução de 52,00m³ de corte manual, 13,00m³ de aterro com empréstimo, remoção com caminhão de 60,00m³ de material e assentamento de 70,00m de meio fio de concreto pré-moldado, conforme Ordem de Serviço nº 030/2014 GOS/SDU-NORTE e de acordo com ART nº 3517 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo da obra.

Teresina, 02 de setembro de 2014


Angelo Cavalcante da Silva
Gerente de Obras e Serviços
Engº Civil CREA 19846-D/PI
SDU CENTRO / NORTE

CONF. COM ORIGINAL
17/02/20



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SDU - NORTE
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/NORTE

Proc. Nº	178/21
Folha nº	250
Rubrica	

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, Sala 01, Bairro Ininga, Cep. 64049-610, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engº Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG. Nº 2.094.654 SSP/PI e CPF nº 999.714.613-15, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência os seguintes serviços conforme orçamento em anexo e implantação de 500,00m de tubo PVC DN 50mm com escavação de valas e reaterro das mesmas, pavimentação em paralelepípedo de rua com área total de 1.200,00 m², execução de 1.000,00m de rede de abastecimento com tubulação PVC de DN 50mm na localidade simões no município de Teresina/PI, conforme Ordem de Serviço Nº. 003/2013 GOS-SDU-NORTE e de acordo com ART nº 1817 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo da obra.

Teresina, 23 de Outubro de 2013.

Fernando M. Silva
Engenheiro Civil
CREA 19948-D/PI
SOL Engenharia

Angela T. da Silva
Gerente de Obras e Serviços
Engº Civil CREA 19948-D/PI
SDU CENTRO / NORTE

COPIA COM ORIGINAL
11/02/20

Sergio



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SDU - NORTE
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS - GOS/NORTE


Proc. Nº	118/12
Folha nº	251
Rubrica	


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA


Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, Sala 01, Bairro Ininga, Cep. 64049-610, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engº Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG. Nº 2.094.654 SSP/PI e CPF nº 999.714.613-15, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência os seguintes serviços conforme orçamento em anexo e implantação de 1.000,00m de tubo PVC DN 50mm com escavação de valas e reaterro das mesmas, pavimentação em paralelepípedo de rua com área total de 3.500,00 m², execução de 3.600,00m de rede de abastecimento com tubulação PVC de DN 50mm na localidade sobradinha no município de Teresina/PI, conforme Ordem de Serviço Nº. 059/2012 GOS-SDU-NORTE e de acordo com ART nº 2017 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo da obra.


Teresina, 23 de Outubro de 2013.


Alberto Joaquim Estelho Moreira
Engº Civil - CREA 3314-D/PI
Reg. Nacional 10023587-5


Flávia Nêlto Guimarães
Engº Civil - CREA 19846-D/PI
Reg. Nacional 10023587-5


Angelo Cavalcante da Silva
Gerente de Obras e Serviços
Engº Civil CREA 19846-D/PI
SDU CENTRO / NORTE

COM ORIGINAL
118/02/12


Sérgio



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CENTRO
NORTE
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS – GOS/NORTE

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO E CAPACIDADE
TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, sala 01, Ininga, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, forneceu em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência um projeto de 20.000,00m² de pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do Bairro Santa Maria da Codipi contendo todos os elementos gráficos, perfis de corte e aterro, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo, especificações técnicas, memorial descritivo dos serviços, plantas técnicas e projeto geométrico das vias, ; um projeto de sistema de abastecimento d'água a ser implantado no Bairro Santa Maria da Codipi, Zona norte de Teresina/PI composto de perfuração de poço tubular, implantação de equipamento de bombeamento, implantação de barrilete completo, construção da casa de comando elétrico para abrigo do quadro de comando da bomba, implantação de reservatório de 20.000L elevado em estrutura de concreto pré-fabricado, construção de cerca de proteção do sistema em mourões e estacas de concreto pré-fabricados e com portão de ferro galvanizado para acesso ao sistema, implantação de rede de adução com 20,00m de extensão em tubo pvc dn12 50mm, implantação de 5.000,00m de rede de distribuição em tubo pvc Dn15 50mm, execução de 150 ligações domiciliares e implantação da rede de energia com subestação aérea trifásica de 15KVA para alimentar o sistema, sendo o projeto composto dos seguintes elementos: plantas gráficas, projeto geométrico da rede, planta de níveis, orçamento detalhado com composição de custos unitários, composição de BDI, cronograma físico-financeiro, planta de localização com coordenadas geográficas, planta iluminada da rede, especificações técnicas e memorial descritivo do sistema e um projeto de construção de uma escola com 20 salas de aulas, 2 refeitórios, 4 salas de depósito, 2 cantinas, 6 salas administrativas, 4 banheiros coletivos e 2 individuais contendo todos os elementos gráficos, plantas técnicas, projeto arquitetônico, plantas baixas, cortes e fachadas, orçamento detalhado com composição de custos unitários dos itens, composição do BDI aplicado, cronograma físico-financeiro da obra, especificações técnicas e memorial descritivo dos serviços, conforme Contrato nº 022/2015, Ordem de Serviço nº 022/2015 GOS/SDU-NORTE e de acordo com ART nº 4717 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo dos serviços.

Proc. nº 118/21
Folha nº 252
Rubrica

Teresina, 24 de julho de 2015

Angela Cavalcante da Silva
Eng^o. Angela Cavalcante da Silva
Superintendente Executivo
SDU CENTRO / NORTE

Sergio



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CENTRO
NORTE
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS – GOS/NORTE

Proc. n°	178/2/
Folha n°	253
Rubrica	


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, sala 01, Ininga, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência a reforma do gabinete do secretário de governo, na SEMPLAN, localizado na Praça Mal. Deodoro, 860 - Palácio da Cidade, 4º pavimento, Centro - Teresina-PI, constando dos seguintes serviços: Retirada de 5,04m² de porta/janela, retirada de 59,88m² de divisória naval, remoção de 8,0m³ de entulho em caminhão basculante, fornecimento e montagem de 45,68m² de divisórias de gesso acartonado e=9,0cm com isolamento acústico, fornecimento e montagem de 5,04m² de esquadria de madeira de lei com ferragens, fôrras e alizares para porta lisa, execução de 10,00m² de chapisco de aderência no traço 1:3 (cimento e areia grossa), execução de 10,00m² de reboco externo no traço 1:8 (cimento, areia fina e aditivo) com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado, execução de 101,65m² de pintura com tinta a base de pva com emassamento pva em paredes internas, execução de 186,97m² de pintura com tinta a base de pva sem emassamento em paredes internas, execução de 21,00m² de pintura com esmalte sintético em madeira com emassamento, execução de 14,40m² de pintura com esmalte sintético em esquadrias de ferro e execução das instalações elétricas, lógicas e telefônicas, conforme Ordem de Serviço nº 003/2013 GOS/SDU-NORTE e de acordo com ART nº 2017 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo da obra.

Teresina, 31 de julho de 2014

CONFERE COM ORIGINAL
17/07/20


Angelo Cavalcante da Silva
Gerente de Obras e Serviços
Engº Civil/CREA 19846-D/PI
SDU CENTRO / NORTE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CENTRO
NORTE
GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS – GOS/NORTE

Proc. Nº	178(2)
Folha nº	254
Rubrica	


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, sala 01, Ininga, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência a reforma e reparo dos prédios do Caps, Caps II e do ISS conforme Ordem de Serviço nº 001/14 - GOS/NORTE e Nota de empenho nº 69 constando dos seguintes serviços: implantação de 228,80m² de cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada com 0,5mm de espessura no prédio do Caps I, implantação de 35,20m de calha em chapa de aço galvanizado com 50cm de desenvolvimento no prédio do Caps I e implantação de 114,40m² de forro pvc em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm e comprimento de 6,0m no prédio do Caps I, implantação de 262,50m² de cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada com 0,5mm de espessura no prédio do Caps II, revisão geral em 46,20m² de telhado cerâmico do prédio do Caps II, implantação de 30,80m² de cobertura em telha cerâmica no prédio do Caps II, implantação de 39,00m de calha em chapa de aço galvanizado com 50cm de desenvolvimento no prédio do Caps II e implantação de 46,20m² de forro pvc em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm e comprimento de 6,0m no prédio do Caps II, implantação de 112,00m² de cobertura com telha de chapa de aço zincado ondulada com 0,5mm de espessura no prédio do ISS e taxas, revisão geral em 70,00m² de telhado cerâmico do prédio do ISS e taxas, implantação de 14,00m² de cobertura em telha cerâmica no prédio do ISS e taxas, implantação de 80,00m de calha em chapa de aço galvanizado com 50cm de desenvolvimento no prédio do ISS e taxas e implantação de 70,00m² de forro pvc em placa com largura de 10cm, espessura de 8mm e comprimento de 6,0m no prédio do ISS e taxas de acordo com ART nº 3317 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo da obra.

Teresina, 31 de julho de 2014

COPIAR COM ORIGINAL
11/07/20


Angelo Cavalcante da Silva
Gerente de Obras e Serviços
Engº Civil CREA 19846-D/PI
SDU CENTRO / NORTE



Proc. Nº	178/21
Folha nº	255
Rubrica	

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **SOL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 14.041.920/0001-62, com sede no domicílio fixo à Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1126, sala 01, Ininga, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência a reforma de banheiros e salas diversas no prédio onde funciona a SDU-CENTRO/NORTE, localizada na Rua Clodoaldo Freitas, nº 664, Centro, Teresina-PI, constando dos seguintes serviços: demolição de 88,33m² de azulejo em paredes; demolição de 0,52m² de alvenaria de tijolo furado; demolição de 1,47m² de porta de madeira; demolição de 17,06m² de piso cerâmico; retirada de 9,00m² de divisória naval; remoção de 47,64m² de pintura látex; retirada de 01 caixa de ar condicionado de concreto pré-moldado; execução de 1,72m² de alvenaria de elevação com tijolo de 06 furos assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:8; execução de 3,00m² de cobertura completa com chapa de cimento amianto com 6,0mm de espessura; execução de 3,00m de algeroz pré-moldado de concreto armado; implantação de 1,47m² de esquadria de madeira de lei com ferragem, forra e alizar (porta lisa); execução de 91,77m² de chapisco no traço 1:3 de cimento e areia grossa; execução de 1,72m² de reboco externo no traço 1:6 de cimento e areia grossa com espessura de 2,5cm, alisado e desempenado; execução de 90,05m² de emboço no traço 1:6 de cimento e areia fina com 2,0cm de espessura; execução de 90,05m² de revestimento cerâmico em parede assentado com argamassa colante; execução de 17,06m² de piso em cerâmica esmaltada assentada com argamassa colante; execução de 47,64m² de pintura com tinta à base de pva em paredes internas; execução de 47,64m² de emassamento com massa corrida à base de pva em paredes internas; execução de 3,68m² de pintura com esmalte sintético para madeira; implantação de 3,00m de calha de zinco com largura de 0,80m; implantação de 0,69m² de vidro com espessura de 4,0mm para basculante; implantação de 20,58m² de divisória naval; implantação de 02 jogos de ferragens para divisória naval com fechadura; execução de 1,84m² de reparo em esquadria de fibra de vidro; execução das instalações elétricas, hidro-sanitárias e de lógica; execução da limpeza geral da obra com área total de 107,11m²; execução da remoção de 4,00m³ de entulho com caminhão, conforme Ordem de Serviço nº 018/2013 GOS/SDU-NORTE e de acordo com ART nº 2517 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo da obra.

COPIA COM ORIGINAL
18/07/20

Teresina, 31 de julho de 2014

Angelo Cavalcante da Silva
Gerente de Obras e Serviços
Engº Civil CREA 19846-D/PI
SDU-CENTRO/NORTE

higo



Proc. Nº	1x8/2/
Folha nº	256
Pública	

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **S R VIEIRA DE CARVALHO-ME**, inscrita no CNPJ nº 24.892.152/0001-04, com sede no domicílio fixo ao Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05, Bairro Novo Horizonte, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Secretaria das Cidades do Estado do Piauí os serviços de pavimentação de 9.979,35m² em paralelepípedo de vias públicas na sede do município de São Julião-PI, constando dos seguintes serviços: implantação de placa de obra em chapa de aço galvanizado com 6,00m²; realização da limpeza geral da obra com área total de 11.449,35m²; implantação de 120,00 placas esmaltadas para identificação de ruas com dimensões de 45x25cm; execução de 9.979,35m² de regularização mecânica das vias; implantação de 9.979,35m² de pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3; execução da compactação de 9.979,35m² de pavimento poliédrico; implantação de 2.623,66m de meio fio de concreto pré-moldado, com dimensões de 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, incluindo escavação e reaterro; e implantação de 88,00m de meio fio de contenção, conforme Contrato nº 064/2018 e Ordem de Serviço nº 064/2018 SECID e de acordo com ART nº 00019094465135006217 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo dos serviços.

Teresina, 04 de março de 2019


ROSEVALDO BENVINDO DE MIRANDA
CREA RN: 1901085805

COPIAR COM ORIGINAL
17/02/20

Bergo




Proj. N°	128121
Folia n°	257
Rubrica	

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO E CAPACIDADE TÉCNICA


Atesto para os devidos fins, que a empresa **S R VIEIRA DE CARVALHO-ME**, inscrita no CNPJ nº 24.892.152/0001-04, com sede no domicílio fixo ao Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05, Bairro Novo Horizonte, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência os serviços de manutenção e conservação de rodovias em diversas áreas da zona leste do município de Teresina/PI constando dos seguintes serviços: limpeza manual das vias com área total de 5.000,00m² com raspagem superficial; demolição de 276,40m³ de concreto simples; demolição de 1.200,00m² de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, com espessura de até 15cm, inclusive com carga e transporte do expurgo; retirada e/ou demolição de 14.000,00m de meio fio de concreto pré-moldado medindo 1,00x0,35x0,15x0,18m; demolição e remoção de 26.000,00m² de pavimento em blocos de paralelepípedo; retirada de 800,00m de tubos de concreto com diâmetro de 60,00cm; execução de 820,00m³ de embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço de 1:4; escavação manual de 820,00m³ de vala com profundidade variando entre 1,5m até 3,0m, incluindo esgotamento e escoramento; execução de 5.000,00m³ de aterro com compactação manual com material adquirido; assentamento e implantação de 20.000,00m de guia (meio fio) de concreto pré-moldado com dimensões de 100x15x13x30cm para vias urbanas; implantação de 15.000,00m de guia (meio fio) de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, tendo 14cm de base e 30cm de altura; execução de 20.000,00m de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, com 30cm de base e 10cm de altura; execução de 5.000,00m³ de corte manual em terra; remoção manual de 5.000,00m³ de camada granular de pavimento; implantação de 1.000,00m de canaleta em concreto (40x50)cm com tampa em concreto, inclusive escavação; execução de 1.000,00m de sarjetão de concreto usinado, moldado in loco em trecho reto, com 100cm de base e altura de 20cm; execução de 1.600,00m³ de concreto simples fabricado in loco com resistência de 15Mpa, lançado e adensado; execução de 30.000,00m² de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento de agregado adquirido; execução de 20.000,00m² de imprimação com asfalto diluído CM-30; execução de 20.000,00m² de pintura de ligação com emulsão RR-2C; usinagem, aplicação e transporte de 8.000,00m³ de areia asfalto usinada a quente (AAUQ) com CAP 50/70, conforme Contrato nº 019/2019 e Ordem de Serviço nº 026/2019 GOS/SDU-LESTE e de acordo com ART nº 00019094465135008617 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo dos serviços.


Carlos Eduardo Soares Azevedo da Silva
Engº Civil CREA 19094-PI/PI

Teresina, 06 de setembro de 2019

CONFERE COM ORIGINAL
11/09/20


Sérgio




Proj. N°	128/21
Folha n°	258

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **S R VIEIRA DE CARVALHO-ME**, inscrita no CNPJ nº 24.892.152/0001-04, com sede no domicílio fixo ao Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05, Bairro Novo Horizonte, Teresina/PI, tendo como seu responsável técnico o Engenheiro Civil Carlos Eduardo Soares Azevedo, portador do RG nº 2.094.654 SSP/PI, CPF nº 999.714.613-15 e carteira profissional CREA nº 1909446513, executou em plena consonância com as normas técnicas e exigências desta Superintendência os serviços de reforma da praça do Campo Lobatão, na Rua José Torquato Viana com a Rua Tio Bentes, no bairro Piçarreira, zona leste de Teresina/PI constando dos seguintes serviços: execução de 200,00m³ de concreto armado 15Mpa e 21Mpa, fabricado in loco, adensado, com lançamento em fôrmas planas de resina; execução de 100,00m³ de concreto fck=30Mpa, traço 1:2,1:2,5 de cimento/areia média/brita 01, preparo mecânico com betoneira de 400L; execução de 100,00m³ de concreto ciclópico fck=10Mpa com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento; execução de 1.500,00m² de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm de paredes com área líquida maior ou igual a 6,0m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira; execução de 1.500,00m² de argamassa no traço 1:3 de cimento e areia grossa para chapisco convencional com preparo manual; execução de 1.500,00m² de emboço/massa única, aplicado manualmente no traço 1:2:8 de cimento, areia média e cal em betoneira de 400L; aplicação de 1.500,00m² de massa acrílica em paredes externas em duas demãos; execução de 1.500,00m² de pintura hidrator; execução de 1.500,00m² de caiação em meio fio; construção de 1.000,00m² de calçada de proteção em cimentado com base de concreto; execução de 1.000,00m² de piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum; execução de 1.220,00m² de piso cimentado com espessura de 1,5cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, alisado com colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado; execução de 1.500,00m² de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm e espessura de 6,0cm; execução de 1.000,00m² de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20x10cm e espessura de 6,0cm; implantação de 300,00m de grelha de ferro fundido para canaleta com largura de 20,0cm; implantação de 100 unidades de grelha de ferro fundido medindo 900x500x70mm, conforme Contrato nº 022/2019 e Ordem de Serviço nº 028/2019 GOS/SDU-LESTE e de acordo com ART nº 00019094465135008717 apresentada pela empresa.

Sendo assim consideramos este documento para efeito de recebimento definitivo dos serviços.



Angelo Cavalcante da Silva
Engº Civil CREA 19094-D/PI

Teresina, 28 de junho de 2019


Sérgio



Prod N° 125/21
Folha n° 259
Rubrica



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento “CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS”, de um lado a empresa **S R VIEIRA DE CARVALHO – ME (CONSTRUTORA CARACAS)** com sede ao Conjunto Residencial Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05, bairro Novo Horizonte, Teresina – PI, CEP: 64079-112, inscrita no C.N.P.J. n.º 24.892.152/0001-04, representada nesta ocasião por seu proprietário, o empresário Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho, portador do R.G. n.º 1.480.613 SSP/PI e C.P.F. n.º 759.732.193-72 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Carlos Eduardo Soares Azevedo**, brasileiro, portador do R.G. n.º 2.094.654 SSP/PI e C.P.F. n.º 999.714.613-15, com título profissional de Engenheiro Civil, Carteira Profissional do CREA/PI n.º 1909446513, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 06 horas diárias sendo das 08:00 horas às 14:00 horas;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

CONFERE COM ORIGINAL
11/02/20

2ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis
3ª Circunscrição - Teresina / Piauí
Bela. Meiryane de Oliveira Sousa

Registro de Títulos e Documentos
Protocolo Livro A - 06 nº 34.835
Registro nº 30741
Livro B - 99
Teresina 22/03/2018

Bela. Meiryane de Oliveira Sousa
Interina
Portaria nº 3008/2017

Proc. nº 178(2)
Folha nº 260
Rubrica nº 02

CONSTRUTORA
CARACAS

2ª Tabelionato de Notas e Registros

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Teresina-Piauí;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Em TEMPO, RESSALVAMOS QUE FORAM ASSINADAS EM OS (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA.

Teresina, 16 de Janeiro de 2018.

Sergio Ricardo Vieira de Carvalho
Contratante

Robert Vieira de Carvalho
Contratado

Daiane da Costa Soares
Testemunha 1
Nome: Daiane da Costa Soares
RG: 3.172.377 SSP/PI
CPF: 965.554.593-87

Robert Vieira de Carvalho
Testemunha 2
Nome: Robert Vieira de Carvalho
RG: 1917-228
CPF: 877.698.913-53

2ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina-Piauí
Teresina - PI - CEP 640-032 Fone: (86) 3234-2159 e-mail: cartoriohapi@gmail.com
Bela. Meiryane de Oliveira Sousa - Interina

Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE SÉRGIO RICARDO VIEIRA DE CARVALHO QUE ASSINA PELA EMPRESA S R VIEIRA DE CARVALHO ME CONTRATO AROU VADO EM 09/02/2018
EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. TERESINA, 09/02/2018 16:10:37

FAGNER MAGALHÃES DE ASSIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Emol. 3,71 T.J. 0,74 Selc: 0,25 Total: 4,70 Portaria nº 3008/2017 - FURC/EXPOGJ

2ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina-Piauí
Teresina - PI - CEP 640-032 Fone: (86) 3234-2159 e-mail: cartoriohapi@gmail.com
Bela. Meiryane de Oliveira Sousa - Interina

Meiryane de Oliveira Sousa - Tabelião Interina
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE CARLOS EDUARDO SOARES AZEVEDO
EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. TERESINA, 09/02/2018 16:10:23

FAGNER MAGALHÃES DE ASSIS - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Emol. 3,71 T.J. 0,74 Selc: 0,25 Total: 4,70 Portaria nº 3008/2017 - FURC/EXPOGJ



S R VIEIRA DE CARVALHO - ME
CNPJ: 24.892.152/0001-04
Inscrição Estadual: 19.580.750-2

Conjunto Manoel Evangelista I, Quadra S25, Casa 05
Bairro Novo Horizonte, CEP 64079-112, Teresina-PI
(86) 99988-9964 / (86) 99459-2441
construtoracaracas@gmail.com

Sergio



Belª Rayone Queiroz Costa Lobo - Interina - Poder Judiciário

Proc. Nº 178/21
Folha nº 26
Publiza

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento formulado pela Contratante **S R VIEIRA** neste ato representada por **Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho** e pelo Contratado **Carlos Eduardo Soares Azevedo**, que revendo e buscando neste Serviço Registral de Títulos e Documentos da 3ª Circunscrição, Livro **B-99** sob o número de ordem **30.741** datado de **22/03/2018**, nele verifiquei constar o registro de um **Contrato de Prestação de Serviços Técnicos** celebrado entre **S R VIEIRA DE CARVALHO E CARLOS EDUARDO SOARES AZEVEDO**. O referido é verdade e dou fé. **Emolumentos: R\$ 446,07; FERMOJUPI/TJ: R\$ 89,22; Selos: R\$ 0,75.** Eu Karla Fernandes Lopes Barroso, Karla Fernandes Lopes Barroso, escrevente autorizada a digitei.

Teresina (PI), 22 de março de 2018.

Registro de Títulos e Documentos

Interina
 Cartório 2º Of. de Notas e Reg. de Imóveis
 3ª Circunscrição
 Sabrina Rêgo Pires de Castro Silva
 Escrevente
 Teresina-Piauí



COMPRE COM ORIGINAL
 18 02 20

Sérgio



PROC. 178/21
FLS. 262
RUBRICA

OUTRAS COMPROVAÇÕES

S R VIEIRA DE CARVALHO



Proc. N°	178/21
Folha n°	263
Rubrica	

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES


REF.: CARTA CONVITE N° 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0178/2021 - SEMS

A empresa S R VIEIRA DE CARVALHO ME (Construtora Caracas), inscrita no CNPJ n° 24.892.152/0001-04, com sede à Quadra S25, Casa 05, Conjunto Manoel Evangelista I, bairro Novo Horizonte, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho, portador da Carteira de Identidade n° 1.480.613 SSP/PI e do CPF n° 759.732.193-72, **DECLARA**, para fins do disposto no **Edital Carta Convite n° 003/2021**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que: Não possui, no quadro pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos o inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99.

Timon, 17 de fevereiro de 2021

Atenciosamente,


Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho
Construtora Caracas
Administrador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. nº	178121
Folha nº	264
Fabrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S R VIEIRA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.892.152/0001-04

Certidão nº: 5992626/2021

Expedição: 16/02/2021, às 20:33:35

Validade: 14/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S R VIEIRA DE CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.892.152/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Proc. N°	128/21
Folha n°	265

DECLARAÇÃO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

REF.: CARTA CONVITE N° 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0178/2021 - SEMS

Ilmª Sra. Coordenadora Geral de Controle de Licitações - CGCL

Att.: Semíramis Antão de Alencar

Ilmª Sra. Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Timon/MA

Att.: Liliane de França Lima

A empresa S R VIEIRA DE CARVALHO ME (Construtora Caracas), inscrita no CNPJ n° 24.892.152/0001-04, com sede à Quadra S25, Casa 05, Conjunto Manoel Evangelista I, bairro Novo Horizonte, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho, portador da Carteira de Identidade n° 1.480.613 SSP/PI e do CPF n° 759.732.193-72, **DECLARA**, para fins do disposto no **Edital Carta Convite n° 003/2021**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que: Esta empresa, na presente data, é considerada **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Timon, 17 de fevereiro de 2021

Atenciosamente,

Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho
Sérgio Ricardo Vieira de Carvalho
Construtora Caracas
Administrador

[Handwritten signatures and initials]

Proc. Nº 178(21)
Folha nº 266



CONSTITUÏTA
CARACAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 003/2021

DIA: 17/02/2021 HORA: 9:00h

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEO – CENTRO
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,
MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA

S R VIEIRA DE CARVALHO ME

ENGEX

Proc. nº	178/91
Folha nº	267
Rubrica	



DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Sérgio
M. A.

ADITIVO SOCIAL Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA CONSTRUTORA SAGA LTDA, NIRE DE Nº. 22200407927,
04/07/2014, CNPJ Nº. 20.599.844/0001-08.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob Comunhão Parcial de Bens, nascido em 26/09/1991, Engenheiro, portador do CPF de Nº. 025.192.953-17 e R. G. de Nº. 2.900.270 expedida pela SSP/PI em 25/07/2006, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601, Quadra O, Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.067-901 e **PIO X GERMANO DA SILVEIRA**, brasileiro, natural de Luis Gomes - RN, casado sob o Regime da Comunhão Universal de Bens, nascido em 22/05/1959, Engenheiro Eletricista, portador do CPF de Nº. 221.334.704-25 e R. G. de Nº. 1.261.241 expedida pela SSP/PI em 17/09/2014, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601, Quadra O, Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.067-901 únicos sócios da sociedade empresária limitada **CONSTRUTORA SAGA LTDA**, com sede à Avenida Honório de Paiva Nº. 1135, Bairro Piçarra, na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.015-125, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), sob o NIRE de Nº. 22200407927, com despacho em 04/07/2014, inscrita no CNPJ sob o Nº. 20.599.844/0001-08, resolvem, de comum acordo, alterar o seu Contrato Social na forma como se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: – São admitidas na qualidade de sócias **PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO**, brasileira, natural de Teresina - PI, casada sob Comunhão Parcial de Bens, nascida em 14/10/1987, portadora do CPF de Nº. 026.952.163-19 e R. G. de Nº. 2.301.555 expedida pela SSP/PI em 20/04/2018, residente e domiciliado à Alameda Franca, nº 732, Jardim Paulista, CEP 01422-002, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, brasileira, natural de Coroatá-MA, casada sob o Regime da Comunhão Universal de Bens, nascida em 14/08/1968 portadora do CPF de Nº. 327.873.913-20 e R. G. de Nº. 849.419, expedida pela SSP/PI em 13/04/1988 residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601, Quadra O, Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.067-901 únicas sócias da sociedade empresária limitada

CLÁUSULA SEGUNGA: Os sócios **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA** e **PIO X GERMANO DA SILVEIRA**, retiram-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma não onerosa a totalidade de suas cotas respectivamente, 30.000 (Trinta Mil) cotas no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), e 70.000(Setenta Mil) cotas no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), representativas do total de suas participações no capital da social da sociedade em favor das sócias admitidas **PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO** e **ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, que passam neste ato a deter a concentração de todas as cotas da sociedade da seguinte forma:

Sergio M
1

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	PERCENTUAL
PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO	30.000	30.000,00	70 %
ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA	70.000	70.000,00	30 %
TOTAL	100.000	100.000,00	100%

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Parágrafo único: Pela cessão de cotas acima mencionadas, as partes dão ampla, recíproca, geral e irretratável quitação quanto a transferência das cotas, para nada mais reclamarem entre si qualquer tempo ou lugar.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade empresária limitada passará a girar sob a denominação social **SGX CONSTRUTORA LTDA** e nome de fantasia **ENGEX DO BRASIL**.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade empresária limitada com sede à Avenida Honório de Paiva N°. 1135, Bairro Piçarra, na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.015-125, passará a ter sede na Avenida Senador Área Leão, nº 1420, Sala A, Bairro Jóquei na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.049-110.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social que atualmente é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) passa a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real), sendo integralizado nesse Ato, em moeda corrente do Brasil, ficando assim distribuídos:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	PERCENTUAL
PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO	495.000	495.000,00	99 %
ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA	5.000	5.000,00	1 %
TOTAL	500.000	500.000,00	100%

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade das titulares é limitada a importância total do capital social integralizado (Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da empresa será exercida pela sócia **ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA** que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividade estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA: – A Administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade empresaria limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

Sérgio

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA NONA Altera-se o Objeto Social da empresa:

Proc. nº	178/21
Folha nº	270
Rubrica	

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

41.20-4-00 – Construção de edifícios

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

77.32-2-01- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes

77.32-2-02- Aluguel andaimes

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula 1ª – A sociedade empresaria limitada gira sob denominação social **SGX CONSTRUTORA LTDA** e nome de fantasia **ENGEX DO BRASIL**.

Cláusula 2ª – A sociedade empresaria limitada com sede na Avenida Senador Área Leão, nº 1420, Sala A, Bairro Jóquei na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.049-110.

Cláusula 3ª – O capital social totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), já integralizadas em moeda corrente do País, pelas sócias:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	PERCENTUAL
PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO	495.000	495.000,00	99 %
ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA	5.000	5.000,00	1 %
TOTAL	500.000	500.000,00	100%

Cláusula 4ª – O objeto da sociedade empresaria limitada é a exploração das seguintes atividades a seguir:

5/18/21

ATIVIDADE ECÔNOMICA PRINCIPAL:

41.20-4-00 – Construção de edifícios

Proc. N°	118/21
Folha n°	271

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

77.32-2-01- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes

77.32-2-02- Aluguel andaimes

Cláusula 5ª – A sociedade empresaria limitada iniciou suas atividades em 01 de Julho de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

Cláusula 6ª – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

Cláusula 7ª – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula 8ª – A administração da sociedade empresaria limitada cabe a Sócia: **ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, com os poderes e atribuições de **SÓCIO ADMINISTRADOR**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade empresaria limitada, sem autorização da outra sócia. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Cláusula 9ª – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 10ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 11ª – A sociedade empresaria limitada poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

Sergio

Cláusula 12ª – As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª – Falecendo ou interdito qualquer sócia, a sociedade empresaria limitada continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade empresaria limitada, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade empresaria limitada se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula 14ª – A Administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade empresaria limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula 15ª – A sociedade empresaria limitada é enquadrada em enquadramento da sociedade empresaria limitada em Microempresa-(ME), nos termos da Lei complementar n° 123 de 14/12/2006.

Cláusula 16ª – Fica eleito o foro de Teresina – PI, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Teresina – PI, 17 de Outubro de 2019.

LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

PIO X GERMANO DA SILVEIRA

PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO

ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. nº 178/21
Folha nº 273
Assinatura

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SGX CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
02519295317	LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
02695216319	PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO
22133470425	PIO X GERMANO DA SILVEIRA
32787391320	ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO G DA SILVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2019 09:08 SOB N° 20190479728.
PROTOCOLO: 190479728 DE 25/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905128366. NIRE: 22200407927.
SGX CONSTRUTORA LTDA



GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 06/11/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

[Handwritten signatures]

ALTERAÇÃO Nº. 02
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA:
SGX CONSTRUTORA LTDA

Proc. nº	178/21
Folha nº	274
Rubrica	

1. **PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO**, brasileira, natural de Teresina - PI, casada sob Comunhão Parcial de Bens, nascida em 14/10/1987, portadora do CPF de Nº. 026.952.163-19 e R. G. de Nº. 2.301.555 expedida pela SSP/PI em 20/04/2018, residente e domiciliado à Alameda Franca, nº 732, Jardim Paulista, CEP 01422-002, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e **ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, brasileira, natural de Coroatá-MA, casada sob o Regime da Comunhão Universal de Bens, nascida em 14/08/1968 portadora do CPF de Nº. 327.873.913-20 e R. G. de Nº. 849.419, expedida pela SSP/PI em 13/04/1988 residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601, Quadra O, Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64.067-901, únicas sócias da sociedade empresária limitada **SGX CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Avenida Senador Área Leão, nº 1420, Bairro Jóquei na cidade de Teresina, Estado do Piauí CEP: 64.049-110, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí (JUCEPI), sob o NIRE de Nº. 22200407927, com despacho em 04/07/2014, inscrita no CNPJ sob o Nº. 20.599.844/0001-08, **resolvem, assim, alterar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato retira-se da sociedade a sócia **ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, acima qualificada, cedendo e transferindo a totalidade das quotas correspondente a 5.000 (cinco mil) quotas que possui na sociedade, no total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a sócia **PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO**.

Parágrafo Único: A sócia retirante acima qualificado declara que recebeu seus haveres dando plena, geral e irrevogável quitação de suas quotas nada tendo a reclamar posteriormente, ficando assim distribuído o capital social:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR RS	PERCENTUAL
PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO	500.000	500.000,00	100 %
TOTAL	500.000	500.000,00	100%

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA SEGUNDA: Devido à transferência das quotas, a sócia **PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO**, detentor de 100% do capital social, declara que a sociedade permanecerá **unipessoal**, de acordo com a Lei 13.874/2019 que altera o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade será exercida exclusivamente pela sócia **PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extra judicialmente,

ALTERAÇÃO Nº. 02
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
SGX CONSTRUTORA LTDA

Proc. nº	178/21
Folha nº	275
Rubrica	

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócios(s).

CLÁUSULA QUARTA: A Administradora será investido de todos os poderes necessários para a prática dos atos de gestão, ficando vedados os avais, fianças, endossos ou outras garantias em favor de terceiros, bem como, o uso ou emprego da denominação social em negócios, ou transações estranhas aos objetivos sociais, respondendo pessoalmente pelos prejuízos causados perante a sociedade e a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA: A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA SEXTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, e não alcançadas por este instrumento, permanece em pleno vigor.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina – PI. 10 de Junho de 2020.

PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO
Sócio Administrador

ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Sócio retirante



Proc. Nº 178/21
Forma nº 276
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SGX CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02695216319	PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO
32787391320	ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO G DA SILVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2020 15:16 SOB N° 20200236008.
PROTOCOLO: 200236008 DE 14/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002429799. NIRE: 22200407927.
SGX CONSTRUTORA LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 15/06/2020
www.piauidigital.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. nº 178/21
Folha nº 277
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.599.844/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/07/2014
NOME EMPRESARIAL SGX CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ENGEX DO BRASIL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SENADOR AREA LEAO	NÚMERO 1420	COMPLEMENTO SALA A
CEP 64.049-110	BAIRRO/DISTRITO JOQUEI	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@SAGACONSTRUTORA.COM	
TELEFONE (86) 8152-5818		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2020 às 11:06:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Proc N° 118/21
Folha n° 278
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 20.599.844/0001-08
NOME EMPRESARIAL: SGX CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 20/05/2020 às 11:06 (data e hora de Brasília).

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Proc. N°	138/21
Folha n°	279
Pública	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SGX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 20.599.844/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:31:12 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **243B.82EA.7DD6.90B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

fu
y
legua

14/01/2021

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Proc nº	178/21
Folha nº	280



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2101142059984400010801

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 20.599.844/0001-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2021, às 13:41:37

VÁLIDA ATÉ 15/03/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 8650-8293-B3C9-81AE-9626-6E10-6CF5-0D10

[Handwritten signatures and initials]

14/01/2021

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

Proc. n° 178/21
Folia n° 281
Rubrica



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
n° 210120599844000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 20.599.844/0001-08
RAZÃO SOCIAL *****

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2021, às 13:50:18

VÁLIDA ATÉ 14/04/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: E2F7-655A-30CC-87BD-FE58-E82B-2F0C-0029



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Proc. nº	1781/21
Folha nº	282
Rubrica	

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0003381/21-25

CPF/CNPJ: 20.599.844/0001-08

Contribuinte: SGX CONSTRUTORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:32:32 h, do dia 14/01/2021

Validade: 14/04/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

[Handwritten signatures and initials]

Proc N°	118121
Folha n°	283
Rubrica	

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 20.599.844/0001-08
Razão Social: SGX CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV SENADOR AREA LEO 1420 SALA A / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2021 a 19/02/2021

Certificação Número: 2021012103393002852913

Informação obtida em 05/02/2021 10:10:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Proc. Nº	178/21
Forma nº	284
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 184912 Validade: 31/03/2021

Registro: 0000037119EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 05/03/2020
Razão Social: SGX CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia: ENGEX DO BRASIL
Última Anuidade Paga: 2020 (1 de 1)
CNPJ: 20599844000108
Capital Social R\$: 500.000,00 Data do Capital: 06/11/2019
Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEÃO 1420 SALA A - JÓQUEI TERESINA-PI 64049-110 (86)
32233123

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

77.32-2-01- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção se operador, exceto andaimes

77.32-2-02- Aluguel andaimes

OBS1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

OBS2: VEDADA POR FORÇA DA ARTIGO 335 DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 90/94 DA LEI 8.666/93, A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ONDE LICITE A SEGUINTE PESSOA JURÍDICA: SAGA ENGENHARIA LTDA(0000026533EMPI)

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Carteira: 1913594262XXXX
Último Ano Pago: 2020
Data Início Responsabilidade: 05/03/2020
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil

Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA ? CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Proc. Nº	178/21
Folha nº	285
Rubrica	

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 14/01/2021 às 13:46 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZFFfKz6L

SIGEC
SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI
Sergio



Proc. Nº	178/21
Folha nº	286
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 184911 Validade: 31/03/2021

Nome: LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA
Registro Nacional: 1913594262
CPF: 02519295317
Endereço: RUA HONÓRIO DE PAIVA 1135 - PIÇARRA TERESINA-PI 64015125 (86) 32233123
Ano Pago: 2020 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194 DE 1966 E ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA ? CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 14/01/2021

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: ZFFfKz6l

Proc. N°	178/21
Folha n°	284
Rubrica	

Teresina, 14 de Maio de 2020.

ATESTADO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a SGX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ N° 20.599.844/0001-08, com sede na Avenida Senador Arêa Leão N° 1420, Bairro Jóquei, Teresina-PI. Executou por Administração para Nossa Casa Comércio De Móveis EIRELI, CNPJ n° 15.121.690/0002-95, no período de 13/02/2020 a 12/05/2020, a obra de Reforma de um Ponto Comercial Localizado Na Avenida Homero Castelo Branco, N° 1936, Bairro Horto Florestal Teresina PI. A Obra Denominada "Reforma Bontempo", objeto do Contrato de Prestação de Serviços, de 30/04/2019, os quais apresentam a discriminação e os quantitativos na planilha em anexo:

Responsável Técnico:

- Lucas Sampaio Germano da Silveira, Eng Civil, CREA n° 1913594262-D/PI.

NOSSA CASA COM. DE MÓVEIS EIRELI
 CNPJ Nº 15.121.690/0002-95

Mario Hermann A. Veras
 Titular Administrador

Mario Hermann Almeida Veras
 Sócio Administrador
 CPF n° 623.292.783-49
 RG n.º 1.505.755 SSP/PI

1



Proc. nº 178/21
Folha nº 288

Cliente: NOSSA CASA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI Obra: Reforma Bontempo Endereço de obra: Avenida Homero Castelo Branco, 1936 - Hosto Florestal - Teresina (PI) Prazo de execução de obra: 60 dias		Rubrica		Área Construída (m²)	
		Térreo		839,00	
		Total		928,00	
PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Item	Descrição	und	Quant.		
1.0	Serviços Preliminares e Administração Local				
1.1	Canteiro de obra				
1.1.1	Placa da obra	m²	3,00		
1.1.2	Art da obra	und	1,00		
1.1.3	Instalações provisórias de água	un	1,00		
1.1.4	Entrada provisoria de energia elétrica aerea trifasica 40A em pontaete de aço galvanizado	un	1,00		
1.1.5	Segurança do trabalho (Consultoria e Programas - PCMAT, PCMSO e PPRA)	mês	4,00		
1.1.6	Tapume de chapa metálica galvalume 0.35mm H=2,00m	m²	40,00		
1.1.7	Execução de barracão com refeitório, Sanitário/vestiário e almoxarifado	m²	20,00		
1.2	Administração local				
1.2.1	Locação de equipamentos (andaimes, betoneira, escoras etc)	mês	6,00		
1.2.2	Encarregado geral/Engenheiro civil	mês	6,00		
1.2.3	Projeto estrutural inclusive reforço	m²	928,00		
1.2.4	Projeto de instalações elétricas / dados / lógica / TV	m²	928,00		
1.2.5	Projeto de instalações hidrossanitárias / pluviais	m²	928,00		
1.2.6	Projeto de instalações de combate a incêndio / SPDA Projeto de instalações de gás	m²	928,00		
1.2.7	Manutenção de canteiro de obras	mês	6,00		
1.2.8	Vigia noturno com encargos complementares	h	480,00		
1.2.9	Vigia	dia	60,00		
Acréscimo referente o periodo de 60 dias dos vigias					
1.3	Demolições e Retiradas				
1.3.1	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	537,83		
1.3.2	Demolição de divisórias em gesso	m²	343,92		
1.3.3	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.	m³	149,67		
1.3.4	Remoção de piso e revestimento cerâmico existente inclusive camada aderente de argamassa	m²	483,00		
1.3.5	Remoção de vidro comum	m²	91,98		
1.3.6	Demolição de piso de alta resistência	m²	445,00		
1.3.7	Demolição de concreto armado de forma mecanizada	m³	53,70		
1.3.8	Remoção de cobertura em telha trapezoidal	m²	928,00		
1.3.9	Remoção de estrutura metálica em tesoura e terças	m²	928,00		
1.3.8	Carga manual de entulho e transporte de entulho em caminhão basculante com emissão de CTR	m³	1030,55		
Retirada de forros, paredes do fundo e terreno estacionamento					
2.0	Estrutura de concreto armado e metálica (Infraestrutura e Superestrutura)				
2.1	Concreto estrutural para estruturas, Fck = 30 MPa, inclusive preparo e lançamento	m³	167,04		
2.2	Armação em aço CA-50, inclusive corte e dobra	kg	13363,20		
2.3	Forma para sapatas, pilares, vigas e laje maciça	m²	2004,48		
2.4	Laje pré-moldada H8 para banheiros, inclusive concreto e escoramento	m²	48,00		
2.5	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm	m²	1150,00		
2.6	Estrutura metálica para cobertura e mezanino em aço carbono A36 tratado com zarcão e esmalte sintético	kg	27840,00		
2.7	Tratamento da estrutura metálica com zarcão e duas demãos de esmalte sintético	m²	928,00		
3.0	Fechamentos e divisórias				
3.1	Contraverga pré-moldada para vão de até 1,5 m de comprimento.	m	125,00		
3.2	Alambrado com gradil metálico	m²	55,00		
3.2	Fechamentos e divisórias pavimentos Térreo e Mezanino				

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://sefodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/125642206208261952281



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-2
 Data: 22/06/2020 15:38:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD14456-XTNY;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



Proc. nº 118/21
Folha nº 289

Cliente: NOSSA CASA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI Obra: Reforma Bontempo Endereço de obra: Avenida Homero Castelo Branco, 1936 - Hosto Florestal - Teresina (PI) Prazo de execução de obra: 60 dias		Rubrica	
		Área Construída (m²)	
		Térreo	839,00
		Total	928,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
Item	Descrição	und	Quant.
3.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	675,75
3.2.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p	m²	225,00
3.2.3	Isolamento termico com manta de la de vidro, espessura 2,5cm	m²	225,00
4.0 Piso e pavimentação			
4.1	Lastro de concreto não estrutural com 10cm de espessura	m²	928,00
4.2	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica	m²	928,00
4.3	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	928,00
4.4	Piso cimentado comum, desempenado e alisado com espessura de 20mm	m²	928,00
4.5	Execução de piso em porcelanato interno loft sgr - portinari 90X90 cm assentado com argamassa AC-III	m²	928,00
4.6	Execução com pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma	m²	671,00
4.7	Execução de pavimentação em piso drenante com placa 40x40x8cm	m²	500,00
4.8	Revestimento em piso epóxi	m²	450,00
4.9	Aboaleamento e rodapé	m	108,00
5.0 Revestimentos (por conta do cliente)			
5.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	1351,50
5.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:4, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	1351,50
5.3	Execução de revestimento cerâmico interno assentado com argamassa AC-III	m²	56,40
6.0 Pintura (Textura por conta do cliente)			
6.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos.	m²	1801,50
6.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m²	900,75
6.3	Aplicação manual de pintura acrílica em paredes, duas demãos	m²	900,75
6.4	Fornecimento e aplicação de uma demão de textura lisa branco sobre textura já existente em fachadas laterais, fundo e muros	m²	640,00
6.5	Aplicação de textura rústica, com aplicação manual em parede, uma demão.	m²	95,36
6.6	Fornecimento e aplicação de pintura preta no forro externo (frente da loja)	m²	185,00
7.0 Forro e Cobertura			
7.1	Forro de gesso acartonado, placa "ST" 1,20x1,80m gypsum ou trevo	m²	928,00
7.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, inclusive içamento	m²	928,00
8.0 Serviços Gerais			
8.1	Limpeza final da obra	m²	1599,00
8.2	Assentamento de bancadas, nichos e prateleiras em granito (bwc's, cozinha e área de serviço), argamassa pré-fabricada AC-III	un	4,00
8.3	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m²	995,00
8.4	Equipe e material de execução da rampa de acesso com parede ao estacionamento do fundo	vb	1,00
8.5	Chumbamento e pintura do portão	vb	1,00
9.0 Instalações Complementares			
9.1 Instalações Elétricas/dados/telefone			
9.1.1	Entrada de energia elétrica trifásica 100a com poste de aço galvanizado, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00



Proc. nº 178/21
 Folha nº 290
 Rubrica

Cliente: NOSSA CASA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI Obra: Reforma Bontempo Endereço de obra: Avenida Homero Castelo Branco, 1936 - Hosto Florestal - Teresina (PI) Prazo de execução de obra: 60 dias		Área Construída (m²) Térreo 839,00 Total 928,00	
PLANILHA ORÇAMENTARIA		und	Quant.
Item	Descrição		
9.1.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	3325,47
9.1.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	547,88
9.1.4	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	59,81
9.1.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	111,70
9.1.6	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	un	225,00
9.1.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
9.1.8	Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	3,00
9.1.9	Ponto embutido cigarras campainha caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido Ø 3/4"	un	1,00
9.1.10	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3,00
9.1.11	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	4,00
9.1.12	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
9.1.13	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00
9.1.14	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00
9.1.15	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	5,00
9.1.16	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	24,00
9.1.17	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10a	un	7,00
9.1.18	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20a	un	5,00
9.1.19	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 50a	un	3,00
9.1.20	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - dps's - 40 ka/440v	un	2,00
9.1.21	Disjuntor monopolar dr 20 a - dispositivo residual diferencial monopolar, 30ma	un	1,00
9.1.22	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	248,71
9.1.23	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40,12
9.1.24	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	4,00
9.1.25	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	4,00
9.1.26	Luminária de embutir em teto, circular, corpo em alumínio anodizado, com lâmpada led 18,5w	un	8,00
9.1.27	Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tcs020232cirl, da philips, inclusive reator e lâmpada	un	40,00
9.1.28	Luminária fluorescente de embutir c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 40 w (tecnolux ref 6487/240 ou similar), completa - rev. 01	un	40,00
9.1.29	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	6,00
9.2	Instalações Hidrossanitárias e Pluvial		
	Hidráulico		

[Handwritten signatures and initials]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-4
 Data: 22/06/2020 15:38:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKD14458-L361;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevedo da Miranda Cavalcanti
 Titular



TJPB

Proc N° 178/21
 Folha n° 291
 Rubrica

Área Construída (m²)			
Térreo	839,00		
Total	928,00		
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
Item	Descrição	und	Quant.
9.2.1	Tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de 3distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios	m	132,57
9.2.2	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	un	15,00
9.2.3	Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa	un	2,00
9.2.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido	un	6,00
9.2.5	Caixa para hidrometro concreto pre-moldado - fornecimento e instalacao	un	1,00
9.2.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	8,00
9.2.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00
9.2.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	4,00
9.2.9	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	un	1,00
9.2.10	Caixa sifonada 150x150x50cm com grelha - padrão popular	un	15,00
9.2.11	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00
9.2.12	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	3,00
9.2.13	Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	un	1,00
9.2.14	Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	un	1,00
9.2.15	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	4,00
9.2.16	Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 20 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	40,76
9.2.17	Instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	14,73
9.2.18	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	9,00
9.2.19	Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un	1,00
9.2.20	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	2,00
Sanitário			
9.2.21	Serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios	m	103,98
9.2.22	Ponto de esgoto em pvc p/ sanitário inclusive coluna ventilação (material e execução)	pt	15,00
9.2.23	Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	25,66
9.2.24	Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	m	23,65
9.2.25	Inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	m	3,06

[Handwritten signatures and initials]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Proc N° 178/21
 Folha n° 202
 Rubrica

Cliente: NOSSA CASA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI Obra: Reforma Bontempo Endereço de obra: Avenida Homero Castelo Branco, 1936 - Hosto Florestal - Teresina (PI) Prazo de execução de obra: 60 dias		Área Construída (m²) Térreo 839,00 Total 928,00	
PLANILHA ORÇAMENTARIA			
Item	Descrição	und	Quant.
9.2.26	Fossa séptica e sumidouro em alvenaria Pluvial	un	1,00
9.2.27	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	4,00
9.2.28	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	60,00
9.2.29	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, dn=150mm	un	2,00
9.2.30	Instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	135,36
9.2.31	Instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	m	0,66
9.3 Instalações de Ar-condicionado			
9.3.1	Fornecimento e execução de toda tubulação de cobre c/ isolamento, ligação elétrica entre unidade condensadora e unidade evaporadora, dreno de água, etc. Está inclusa limpeza (caso necessário) e montagem dos splits c/ estrutura metálica p/ condensadores inclusa. Capacidade de até 30TR ou 360BTUs.	un	14,00
9.4 Instalação de SPDA			
9.4.1	Cabo de cobre nú 50mm² - fornecimento e instalação	m	250,00
9.4.2	Cabo de cobre nú 35mm² - fornecimento e instalação	m	250,00
9.4.3	Quadro de equalização de potencial	un	1,00
9.4.4	Haste de aterramento 3/4"x3000mm para SPDA - fornecimento e instalação	un	18,00
9.4.5	Caixa de inspeção 300 x 300 mm pvc para aterramento com tampa	un	18,00
9.4.6	Para-raios tipo franklin em latão h = 300 mm	un	1,00
9.4.7	Solda exotérmica para SPDA - Fornecimento e instalação	un	100,00
9.5 Subestação			
9.5.1	Subestação de 112,5kva trifásica em poste - 13.8 kv 7/220 v	un	1,00
9.5.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40,00
9.5.3	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	75,00
9.5.4	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	50,00
9.5.5	Caixa de inspeção 300 x 300 mm pvc para aterramento com tampa	un	6,00
9.5.6	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	2,00
9.5.7	Haste de aterramento 5/8" x 3000mm para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	6,00
9.5.8	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalacao	m	55,00
9.6 Telefonia			
9.6.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	50,00
9.6.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	130,00
9.6.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	50,00
9.6.4	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr) fornecimento e instalacao	un	2,00
9.6.5	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	un	6,00
9.6.6	Quadro de distribuicao para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrao telebras, fornecimento e instalacao	un	1,00
9.6.7	Caixa de passagem n2 padrão telebrás, 20 x 20 x 12m, em chapa de aço galv anizado- fornecimento e instalação	un	2,00

[Handwritten signatures and initials]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Proc. N° 178/21
 Folha n° 203
 Rubrica

Ciente: NOSSA CASA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
 Obra: Reforma Bontempo
 Endereço de obra: Avenida Homero Castelo Branco, 1936 - Hosto Florestal - Teresina (PI)
 Prazo de execução de obra: 60 dias

Área Construída (m²)	
Térreo	839,00
Total	928,00

PLANILHA ORÇAMENTARIA		
Item	Descrição	und Quant.
9.6.8	Caixa de passagem n3 padrão telebrás, 40 x 40 x 12m, em chapa de aço galv anizado - fornecimento e instalação	un 1,00
9.6.9	Caixa de passagem n4 padrão telebrás, 60 x 60 x 12cm, em chapa de aço galv anizado - fornecimento e instalação	un 1,00
9.6.10	Central de interfone com 28 pontos	un 1,00
9.6.11	Cabo coaxial para distribuicao de sinal de antena	m 200,00
9.6.12	Cabo telefonico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalacao	m 200,00
9.6.13	Cabo telefonico ci-50 20pares (uso interno) - fornecimento e instalacao	m 100,00
9.6.14	Cabo telefonico ci-50 50pares (uso interno) - fornecimento e instalacao	m 100,00
9.7	Combate a Incêndio	
9.7.1	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 8,00
9.7.2	Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 8,00
9.7.3	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017	un 8,00
9.7.4	Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2 , comprimento = 20 m,	un 8,00
9.7.5	Tube de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m 40,00
9.7.6	Tampao stortz de 2.1/2" para hidrante	un 8,00
9.7.7	Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - fornecimento e instalacao	un 2,00
9.7.8	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un 2,00
9.7.9	Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2	un 4,00
9.7.10	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 5,00
9.7.11	União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 5,00
9.7.12	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 5,00
9.7.13	Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2 x	un 1,00
9.7.14	Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2, com volante, classe de pressao de ate 200 psi - fornecimento e instalacao	un 1,00
9.7.15	Tampao stortz de 2.1/2" para hidrante	un 1,00
9.7.16	Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2 x rosca interna	un 1,00
9.7.17	Tampa ferro fundido para caixa gordura / inspecao de 40 x 40 cm	un 1,00
9.7.18	Placa de saida de emergencia	un 6,00
9.7.19	Placa indicativa de numero do pavimento	un 2,00
9.7.20	Placa indicativa de localizacao de extintor	un 6,00
9.7.21	Pintura faixa demarcacao aviso em piso-(0,4m2)-extintores	un 6,00
9.7.22	Luminaria de emergencia	un 8,00
9.7.23	Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao	un 6,00
10	Esquadrias	
10.1	Janela de aluminio incluindo instalação	m² 38,40
10.2	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un 102,00
10.3	Porta de correr em aluminio incluindo instalação	m² 14,70
10.4	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura	m² 4,00
10.5	Box para chuveiro em vidro temperado 10mm	m² 20,16

[Handwritten signatures and initials]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Proc. N° 128/21
 Folha n° 294
 Rubrica

Cliente: NOSSA CASA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
 Obra: Reforma Bontempo
 Endereço de obra: Avenida Homero Castelo Branco, 1936 - Hosto Florestal - Teresina (PI)
 Prazo de execução de obra: 60 dias

Área Construída (m²)	
Térreo	839,00
Total	928,00

PLANILHA ORÇAMENTARIA		
Item	Descrição	und Quant.
11	Louças, metais e granito	
11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un 8,00
11.2	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un 8,00
11.3	Granito para bancada fornecimento e instalação	m² 7,20
11.4	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un 8,00
11.5	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un 8,00
11.6	Ducha higienica de lavagem manual moderna deca 1981-d	un 8,00
11.7	Assento para vaso sanitário celite	un 8,00
11.8	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	un 8,00
11.9	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	un 8,00
12	Instalação de gás (GLP)	
12.1	Escavação manual de valas. af_03/2016	m³ 3,00
12.2	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_12/2015	m 15,00
12.3	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 4,00
12.4	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 5,00
12.5	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 2,00
12.6	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 3,00
12.7	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_12/2015	un 2,00
12.8	Instalacoes gas central p/ edificio comercial	un 1,00
12.9	Manometro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e colocacao	un 1,00
12.10	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m³ 1,50
12.11	Reaterro de cava com material da propria obra	m³ 1,50

[Handwritten signature]

NOSSA CASA COM. DE MÓVEIS EIRELI
 CNPJ: 15.123.890/0001-00
 Manoel Hieronymo A. Veras
 Titular Administrador

[Handwritten signatures]
 Sérgio

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Proc. Nº	138/21
Forma nº	295
Rubrica	

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3805

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA**, registro nacional nº 1913594262XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 1920200016111** registrada em 27.03.2020 - Execução da OBRA DE REFORMA DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO, Nº 1936, BAIRRO HORTO FLORESTAL, TERESINA - PI. A OBRA DENOMINADA "REFORMA BONTEMPO", constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL**; Placa de obra, m², 3,00; Art da obra, un , 1,00; Instalações provisórias de água, un , 1,00; Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40A em pontalete de aço galvanizado, un , 1,00; Segurança do trabalho (Consultoria e Programas - PCMAT, PCMSO e PPRA), mês , 4,00; Tapume de chapa metálica galvalume 0.35mm H=2,00m, m² , 40,00; Execução de barracão com refeitório, Sanitário/vestiário e almoxarifado, m² , 20,00; **ADMINISTRAÇÃO LOCAL**: Locação de equipamentos (andaimes, betoneira, escoras etc), mês, 6,00; Encarregado geral/Engenheiro civil, mês, 6,00; Projeto estrutural inclusive reforço, m², 928,00; Projeto de instalações elétricas / dados / lógica / TV, m², 928,00; Projeto de instalações hidrossanitárias / pluviais, m², 928,00; Projeto de instalações de combate a incêndio / SPDA, m², 928,00; Manutenção de canteiro de obras, mês, 6,00; Vigia noturno com encargos complementares, H, 480; Vigia, DIA, 60; **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**: Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, m², 537,83; Demolição de divisórias em gesso, m², 343,92; Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, m³, 149,67; Remoção de piso e revestimento cerâmico existente inclusive camada aderente de argamassa, m², 483,00; Remoção de vidro comum, m², 91,98; Demolição de piso de alta resistência, m², 445,00; Demolição de concreto armado de forma mecanizada, m³, 53,70; Remoção de cobertura em telha trapezoidal, m², 928,00; Remoção de estrutura metálica em tesoura e terças, m², 928,00; Carga manual de entulho e transporte de entulho em caminhão basculante com emissão de CTR, m³, 1.030,55; **ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E METÁLICA (INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA)**: Concreto estrutural para estruturas, Fck = 30 MPa, inclusive preparo e lançamento, m³, 167,04; Armação em aço CA-50, inclusive corte e dobra, KG, 13.363,20; Forma para

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292
Site: www.crea-pi.org.br

Fax: 86 - 2107-9255
Eng. Civil Pedro Vaz de Carvalho Neto
Reg. Nacional: 1911533185
Superintendente do CREA-PI
Portaria 017/2018

1

Gergo



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-9
Data: 22/06/2020 15:38:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14463-91ST;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Proc. nº	178191
Folha nº	296
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

sapatas, pilares, vigas e laje maciça, m², 2.004,48; Laje pré-moldada H8 para banheiros, inclusive concreto e escoramento, m², 48,00; Impermeabilização com manta asfáltica 4mm, m², 1.150,00; Estrutura metálica para cobertura e mezanino em aço carbono A36 tratado com zarcão e esmalte sintético, KG, 27.840,00; Tratamento da estrutura metálica com zarcão e duas demãos de esmalte sintético; m², 928,00; **FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS:** Contraverga prêmoldada para vão de até 1,5 m de comprimento, M, 125,00; Alambrado com gradil metálico, m², 55,00; **FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS PAVIMENTOS TÉRREO E MEZANINO:** Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, m², 675,75; Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_p, m², 225,00; Isolamento termico com manta de la de vidro, espessura 2,5cm, m², 225,00; **PISO E PAVIMENTAÇÃO:** Lastro de concreto não estrutural com 10cm de espessura, m², 928,00; Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica, m², 928,00; Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm, m², 928,00; Piso cimentado comum, desempenado e alisado com espessura de 20mm, m², 928,00; Execução de piso em porcelanato interno loft sgr - portinari 90X90 cm assentado com argamassa AC-III, m², 928,00; Execução com pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma, m², 671,00; Execução de pavimentação em piso drenante com placa 40x40x8cm, m², 500,00; Revestimento em piso epóxi, m², 450,00; Aboaleamento e rodapé, M, 108,00; **REVESTIMENTOS:** Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l, m², 1.351,50; Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:4, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas, m², 1.351,50; Execução de revestimento cerâmico interno assentado com argamassa AC-III, m², 56,40; **PINTURA:** Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, m², 1.801,50; Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques, m², 900,75; Aplicação manual de pintura acrílica em paredes, duas demãos, m², 900,75; Fornecimento e aplicação de uma demão de textura lisa branco sobre textura já existente em fachadas laterais, fundo e muros, m², 640,00; Aplicação de textura rústica, com aplicação manual em parede, uma demão, m², 95,36; Fornecimento e aplicação de pintura preta no forro externo(frente da loja); m², 185,00; **FORRO E COBERTURA:** Forro de gesso acartonado, placa "ST" 1,20x1,80m gypsum ou trevo, m², 928,00; Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, inclusive içamento, m², 928,00; **SERVIÇOS GERAIS:** Limpeza final da obra, m², 1.599,00; Assentamento de bancadas, nichos e prateleiras em granito (bwc's, cozinha e área de

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Pedro Valber de Carvalho Neto
Reg. Nacional: 1911533185
Superintendente do CREA-PI
Portaria 017/2018

2

Sergio



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-10
Data: 22/06/2020 15:38:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14464-RJLN;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/125642206208261952281



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-11
Data: 22/06/2020 15:38:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14465-6171



CNPJ: 06.871-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
https://azevedobastos.nol.br
Bal. Vitor Azevedo Miranda Cavalcanti
Tribunal

1JPB



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI



Processo nº	118/20
Fls.	297
Rubrica	

serviço), argamassa pré-fabricada AC-III, un, 4,00; Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem, m², 995,00; Equipe e material de execução da rampa de acesso com parede ao estacionamento do fundo, vb, 1,00; Chumbamento e pintura do portão, vb, 1,00 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES; ELÉTRICAS/DADOS/TELEFONE; Entrada de energia elétrica trifásica 100a com poste de aço galvanizado, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento, un, 1,00; Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, M, 3.325,47; Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, M, 547,88; Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, M, 59,81; Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, M, 111,70; Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada), un, 225,00; Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores, un, 2,00; Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm), un, 3,00; Ponto embutido cigarra campainha caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido Ø 3/4", un, 1,00; Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af_12/2015, un, 4,00; Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af_12/2015, un, 2,00; Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af_12/2015, un, 1,00; Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af_12/2015, un, 1,00; Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af_01/2016, un, 24,00; Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 10a, un, 7,00; Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20a, un, 5,00; Disjuntor monopolar contra surtos de tensão - dps - 40 ka/440v, un, 2,00; Disjuntor monopolar dr 20 a - dispositivo residual diferencial monopolar, 30ma, un, 1,00; Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af_12/2015, M, 248,71; Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af_12/2015, M, 40,12; Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação, af_12/2015, M, 4,00; Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af_12/2015, M, 4,00; Luminária de

Praça Demóstenes Avellino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Reg. Nat. de Cavaliho Neto
Rég. N.º 1911533125
Superintendente do CREA-PI
Fortaleza 017/2018

Sergio
M
JPB

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.nol.br/documento/125642206208261952281



Proc. nº	178/21
Folha nº	298
Fl. Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

embutir em teto, circular, corpo em alumínio anodizado, com lâmpada led 18,5w, un, 8,00; Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. tcs020232cirl, da philips, inclusive reator e lâmpada, un, 40,00; Luminária fluorescente de embutir c/ difusor plano em poliestireno ou acrílico 2 x 40 w (tecnolux ref 6487/240 ou similar), completa - rev. 01, un, 40,00; Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017, un, 6,00; **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL, HIDRÁULICO:** Tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de 3distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios, M, 132,57; Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria, un, 15,00; Caixa de gordura em pvc, diametro minimo 300 mm, diametro de saida 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa, un, 2,00; Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido, un, 6,00; Caixa para hidrometro concreto pre-moldado - fornecimento e instalação, un, 1,00; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014, un, 8,00; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016, un, 2,00; Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014, un, 4,00; Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014, un, 1,00; Caixa sifonada 150x150x50cm com grelha - padrão popular, un, 15,00; Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013, un, 7,00; Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013, un, 3,00; Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar, un, 1,00; Sifão para mictório, deca 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar, un, 1,00; Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013, un, 4,00; Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 20 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015, M, 40,76; Instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015, M, 14,73; Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014, un, 9,00; Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial, un, 1,00; Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios, un, 2,00; **SANITÁRIO;** Serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Pedro Val de Carvalho Neto
Reg. Nacional nº 1912533185
Superintendente do CREA-PI
Portaria 017/2018

4



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-12
Data: 22/06/2020 15:38:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14466-ZLL4;



CNJ: 06.970-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Contina os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/125642206208261952281



Proc. Nº	188/2
Folha nº	299
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios, M, 103,98; Ponto de esgoto em pvc p/ sanitário inclusive coluna ventilação (material e execução), pt, 15,00; Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015, M, 25,66; Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015, M, 23,65; Inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015, M, 3,06; Fossa séptica e sumidouro em alvenaria, un, 1,00; Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita, un, 4,00; Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016, M, 60,00; Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, dn=150mm, un, 2,00; Instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015, M, 135,36; Instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015, M, 0,66; **INSTALAÇÃO DE SPDA**; Cabo de cobre nú 50mm² - fornecimento e instalação, M, 250,00; Cabo de cobre nú 35mm² - fornecimento e instalação, M, 250,00; Quadro de equalização de potencial, un, 1,00; Haste de aterramento 3/4"x3000mm para SPDA - fornecimento e instalação, un, 18,00; Caixa de inspeção 300 x 300 mm pvc para aterramento com tampa, un, 18,00; Para-raios tipo franklin em latão h = 300 mm, un, 1,00; Solda exotérmica para SPDA - Fornecimento e instalação, un, 100,00; **TELEFONIA**: Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015, M, 50,00; Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015, M, 130,00; Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3") - fornecimento e instalação. af_12/2015, M, 50; Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm (sobrepôr) fornecimento e instalação, un, 2,00; Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa, un, 6,00; Quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação, un, 1,00; Caixa de passagem n2 padrão telebrás, 20 x 20 x 12m, em chapa de aço galv anizado-fornecimento e instalação, un, 2,00; Caixa de passagem n3 padrão telebrás, 40 x 40 x 12m, em chapa de aço galv anizado - fornecimento e instalação, un, 1,00; Caixa de passagem n4 padrão telebrás, 60 x 60 x 12cm, em chapa de aço galv anizado - fornecimento e instalação, un, 1,00; Central de interfone com 28 pontos, un, 1,00; Cabo coaxial para distribuição de sinal de antena, M, 200,00; Cabo telefonico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação, M, 200,00; Cabo telefonico ci-50 20pares (uso interno) - fornecimento e instalação, M, 100,00; Cabo telefonico ci-50 50pares (uso interno) - fornecimento e

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9292
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Antônio do Carmo Neto
Reg. Nacional: 1211833185
Superintendente do CREA-PI
Portaria 022/2018

5 M
Sérgio



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-13
Data: 22/06/2020 15:38:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14467-POOW;



CNPJ: 06.970-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Proc. nº	11812/
Folha nº	300
Rubrica	

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

instalação, M, 100,00; **COMBATE A INCÊNDIO**; Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 8,00; Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 8,00; Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017, un, 8,00; Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2 , comprimento = 20 m, un, 8,00; Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015, M, 40,00; Tampao stortz de 2.1/2" para hidrante, un, 8,00; Válvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - fornecimento e instalação, un, 2,00; Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação, un, 2,00; Manometro com caixa em aco pintado, escala *10* kgf/cm2, un, 4,00; Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 5,00; União, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 5,00; Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015, un, 5,00; Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2 x, un, 1,00; Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2", com volante, classe de pressao de ate 200 psi - fornecimento e instalação, un, 1,00; Tampao stortz de 2.1/2" para hidrante, un, 1,00; Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2 x rosca interna, un, 1,00; Tampa ferro fundido para caixa gordura / inspecao de 40 x 40 cm, un, 1,00; Placa de saida de emergencia, un, 6,00; Placa indicativa de numero do pavimento, un, 2,00; Placa indicativa de localizaçao de extintor, un, 6,00; Pintura faixa demarcacao aviso em piso-(0,4m2)-extintores, un, 6,00; Luminaria de emergencia, un, 8,00; Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalação, un, 6,00; **ESQUADRIAS**; Janela de aluminio incluindo instalação, m², 38,40; Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015, un, 102,00; Porta de correr em aluminio incluindo instalação, m²; 14,70; Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura, m², 4,00; Box para chuveiro em vidro temperado 10mm, m², 20,16; **LOUÇAS, METAIS E GRANITO**; Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013, un, 8,00; Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013, un, 8,00; Granito para bancada fornecimento e instalação,

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 - 2107-9292 Fax: 86 - 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

Eng. Civil Pedro Vaz de Carvalho Neto
Reg. Nacional nº 1133185
Superintendente do CREA-PI
Portaria 017/2018

6

Sergio



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 125642206208261952281-14
Data: 22/06/2020 15:38:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD14468-0DH2;



CNPJ: 06.970-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/125642206208261952281

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Proc. Nº 178/21
Folha nº 302
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SGX CONSTRUTORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SGX CONSTRUTORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SGX CONSTRUTORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2021 13:51:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SGX CONSTRUTORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


Código de Autenticação Digital: 125642206208261952281-1 a 125642206208261952281-15

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b776a609babbd47862b497e6dea00ebab327c386f6b9d9e95877be14ff767d3c4a76faff2375fe30ebd8c6d9b065177e37953041d78ecdcb6884430078a6ffdfd



[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Processo nº	178/21
Folha nº	303
Rubrica	

CONTRATANTE: SGX CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na Avenida senador área leão nº 1420 Sala A, Bairro Jóquei em Teresina – PI, escrita no CNPJ sob o 20.599.844/0001-08. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela sua sócia – administradora ROSILÂNDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA, Brasileira, Casada, empresaria portadora da carteira de Identidade 849.419, expedido pela SSP-PI e do CPF nº 327.873.913-20, residente e domiciliando na Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601 Quadra O, Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

CONTRATADO: Lucas Sampaio Germano DA Silveira, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1913594262, inscrito sob o CPF nº 025.192.953-17 e Carteira de Identidade nº 2.900.270, residente e domiciliando na Avenida Presidente Kennedy Nº. 2601, Quadra O, Lote 04, Condomínio Aldebaran Ville, Bairro Tabajaras, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULAS PRIMEIRAS: Do Objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada de trabalho não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do Foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina estado do Piauí, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

Por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Teresina – PI, 21 de Maio de 2020.

Rosilândia Ribeiro Sampaio Germano da Silveira
 Rosilândia Ribeiro Sampaio Germano Da Silveira

Lucas Sampaio Germano da Silveira
 Lucas Sampaio Germano Da Silveira

Testemunha *Ana Rêg. Viana de* CPF: *055.407.913.55*

Testemunha *Katrin Valeriz de A. Rocha* CPF: *038.098.443.70*

Gergo

1.º OFÍCIO

2.º OFÍCIO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://sefodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/125642206201642326899

Proc. N^o 128/21
 Folha n^o 304
 Fabrica

[Handwritten signature]

ESCREVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Rua Fátima Galvão, 115 - Centro - Teresina, PI - CEP 64001-190
 Fone: (86) 3217533 - 1232 - Com.br: atadigital.com.br
 Bala. Maria Elizabeth Paiva e Gina Muller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO - IRMÃ DO DA SILVEIRA QUE ASSINA PELA EMPRESA BOX COM 3 AUTORA LTUA CONTRATO ARQUIVADO EM 03/12/2019 e LUCAS SAMRATO GERMANO DA SILVEIRA NO DOCUMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS . EM EST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 21/06 2020 15:29:07
 BELO 32658504 KIR7 Ab358596 : 3370 CONSULTE EM www.us.br/p/ralextra

SHIRLENE SOARES DE SOUSA - ESCRIVENTA
 Emit. R\$ 9,04 T.J.: R\$ 60 MP: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,52 Total: R\$ 10,36

VALIDO - SEMPRE SEM RENDIDAS E RABURDAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
 Shirlene Soares de Sousa
 ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Teresina - Piauí

[Handwritten signatures: Sergio, M]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125642206201642326899>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



Proc. nº	178/21
Folha nº	305
Pessoa	

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SGX CONSTRUTORA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SGX CONSTRUTORA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SGX CONSTRUTORA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2021 13:50:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SGX CONSTRUTORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital


Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 125642206201642326899-1 a 125642206201642326899-2
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b776a609babb47862b497e6dea00ebab0ca7acdf418d8c12f3819dda65c350246eef594e1b9a53eae2a8161932ee097f7953041d78ecdbc6884430078a6ffdfd



Handwritten signatures and initials:
fu
y
Hergio

Proc. N°	178/21
Folha n°	306
Fabrica	

REF.: CONVITE N° 003/2021.

Empresa SGX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 20.599.844/0001-08, sediada Av. Senador Arêa Leão n° 1420 Sala A, por intermédio de sua representante legal, Paula Carvalho Lopes Nery Germano, portador (a) do RG 2.301.555 e CPF 026.952.163-19, infra-assinado, e para os fins no Convite n° 003/2021, DECLARA expressamente que:

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) para fins no disposto no artigo 7° da Constituição Federal, na Lei n° 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n° 3.555, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Timon (MA), 08 de Fevereiro de 2021.



Paula Carvalho Lopes Nery Germano
Sócia Administradora
RG N° 2.301.555
CPF N° 026.952.163-19



Proc. nº 178/21
Folha nº 307
Finanças



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4891635

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003387/21-10

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
20.599.844/0001-08	33872110	04/07/2014
RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
SGX CONSTRUTORA LTDA		
LOCALIZAÇÃO		
AVENIDA SENADOR AREA LEAO, 1420 - SALA A; BAIRRO JOQUEI TERESINA/PI - CEP: 64049-110		
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO		
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)		
421110101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS		
421200001 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
422270101 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO		
711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA		
711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA		
711200005 - SERVICOS DE ENGENHARIA		

Emitido em: 14/01/2021 13:42:23

Código autenticidade: 949145486924F8AB

Nº Via: 1

[Handwritten signatures]
Hergio

Proc. nº	178/21
Folha nº	308
Rubrica	



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4891635

CÓDIGO DE CONTROLE: 0003387/21-10

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

773220200 - ALUGUEL DE ANDAIMES

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 14/01/2021 13:42:23

Código autenticidade: 949145486924F8AB
Nº Via: 1

fu
4
Sergio



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. Nº	118/21
Folha nº	309
Rubrica	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SGX CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.599.844/0001-08

Certidão nº: 835714/2021

Expedição: 14/01/2021, às 13:54:47

Validade: 12/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SGX CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.599.844/0001-08, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Handwritten signatures and initials:
 pu
 Sérgio
 S



Proc. N°	178/21
Folha n°	310
Publiza	

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2089036

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:SGX CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 20599844000108, REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEO

BAIRRO: Jóquei, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Janeiro de 2021 às 14 h 00 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2089036. Código verificador: 236F5.8327A.A6918.B515C

Proc. nº	188/21
Folha nº	311
Tribuna	

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2089036
Código verificador: 236F5.8327A.A6918.B515C
Requerente: SGX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 20599844000108
Representante legal: PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO
Endereço: AV SENADOR AREA LEO
Bairro: Jóquei
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 14/01/2021 14:00:26
Data de validade: 15/03/2021
Visualizar Certidão [Clique aqui](http://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/certidao/pdf/2089036-abef87bc077cff71aa5581303c5f0bee)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento N° 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Proc. nº	178/21
Folha nº	312
Rubrica	



[Handwritten signatures and initials]



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

Proc. N° 178191
Folha n° 313
Rubrica



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SGX CONSTRUTORA LTDA		Protocolo: PIC1900796526			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200407927	CNPJ 20.599.844/0001-08	Data de Ato Constitutivo 04/07/2014	Início de Atividade 01/07/2014		
Endereço Completo Avenida Senador Area Leão, N° 1420, SALA A, Jóquei - Teresina/PI - CEP 64049-110					
Objeto Social Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes.					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO	CPF/CNPJ 026.952.163-19	R\$ 495.000,00	Sócio	N	
Nome ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA	CPF/CNPJ 327.873.913-20	R\$ 5.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA		327.873.913-20			
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação		
Data 06/11/2019	Número 20190479728	002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/11/2019, às 17:44:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código 5FLHDHC4.



PIC1900796526

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
Secretário Geral

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 22200407927	CNPJ 20.599.844/0001-08
NOME EMPRESARIAL SGX CONSTRUTORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 06/11/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C2.03.DF.93.3A.7B.1D.33.82.28.29.A2.68.12.20.04.76.4A.E3.FD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00393545393	GISLENE FERNANDES DA SILVA:00393545393	829509507320290171 6	16/05/2019 a 10/05/2020	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	20599844000108	SGX CONSTRUTORA LTDA:20599844000108	829509512885283841 8	09/12/2019 a 05/12/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C2.03.DF.93.3A.7B.1D.33.82.28.29.A2.
68.12.20.04.76.4A.E3.FD-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2020 às 10:01:36

6A.AA.09.86.A5.F1.D9.65
C4.7B.9A.E3.D3.6F.78.81

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

[Handwritten signatures and initials]

Prod. N° 178/20
Folha n° 315
Rubrica

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SGX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 06/11/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.599.844/0001-08
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 06 de Novembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SGX CONSTRUTORA LTDA
NIRE	22200407927
CNPJ	20.599.844/0001-08
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	532

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SGX CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	532
Data de início	06/11/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.03.DF.93.3A.7B.1D.33.82.28.29.A2.68.12.20.04.76.4A.E3.FD-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Sergio

Processo nº 17812
 Folha nº 316
 Rubrica



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SGX CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 06/11/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.599.844/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 06 de Novembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 499.669,24
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 499.669,24
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 499.669,24
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 499.669,24
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 499.669,24
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 499.669,24
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 499.669,24
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Outras Obrigações		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Aluguéis a Pagar		R\$ (0,00)	R\$ 1.000,00
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 498.669,24
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 500.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 500.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 500.000,00
(-) PAULA CARVALHO LOPES NERY GERMANO		R\$ (0,00)	R\$ 495.000,00
(-) ROSILANDIA RIBEIRO SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 5.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (1.330,76)
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ (1.330,76)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.330,76)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (1.330,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.03.DF.93.3A.7B.1D.33.82.28.29.A2.68.12.20.04.76.4A.E3.FD-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

heryo

Proc. nº 178/21
Folha nº 317
Pública

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SGX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 06/11/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 20.599.844/0001-08
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 06 de Novembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (1.330,76)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (1.330,76)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (1.330,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.03.DF.93.3A.7B.1D.33.82.28.29.A2.68.12.20.04.76.4A.E3.FD-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.2 do Visualizador

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: SGX CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 20.599.844/0001-08

Mês/Ano: 12/2019

Endereço: AV SENADOR AREA LEAO, Complemento: SALA A, N.º: 1420, Bairro: JOQUEI, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64049110, Telefone: (86) 81525818

Proc. N.º	178/21
Folha n.º	318
Subsistema	

Folha: 1 de 1

Fontes Contábil 6.154.0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
IET	INDICE DE ENDIVIDAMENTO (1.000,00 + 0,00) / 499.669,24	(c201+c203)/c1	0,00
ILC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 499.669,24 / 1.000,00	c101/c201	499,67
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (499.669,24 + 0,00) / (1.000,00 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	499,67
ISG	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 499.669,24 / (1.000,00 + 0,00)	c1/(c201+c203)	499,67

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2019

ROSILANDIA RIBEIRO S. G. DA SILVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 327.873.913-20

GISELENE FERNANDES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 003.935.453-93
CRC 8564/O-4

Fim

[Handwritten scribbles]

ENGEX

[Handwritten scribbles]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CARTA CONVITE Nº 003/2021
ENVELOPE "01" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
SGX CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº. 20.599.844/0001-08

Proc. nº 118/01
Folha nº 319

[Handwritten scribbles]

[Handwritten scribbles]