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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

SEINFRA – TIMON - MA 
 

1. OBJETO 
1.1 Contratações futuras por meio de registro de preços de serviços comuns de engenharia para 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA E ASFÁLTICA em vias públicas do município de 
Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus 
anexos (Especificações técnicas, projeto, planilhas orçamentárias). 
 

ITEM DESCRIÇÃO  QUANTIDADE  UNIDADE  VAL UNITÁRIO 
POR M² C/BDI 

VALOR 
TOTAL  

01 RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO do 
município de Timon 
– MA  

 
88.200,00 

 
M² com BDI 

73,01 6.439.532,94 

 
1.2 Todos os serviços acima discriminados deverão ser executados atendendo a especificações 
aqui definidas, as disposições contratuais e também as orientações e definições da SEINFRA. 
1.3 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 
1.4 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados nos anexos ao presente 
termo de referência (Especificações técnicas, projeto, planilhas orçamentárias) que a este estão 
vinculados. 
1.5 A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço unitário. 
1.6 O contrato tem a vigência contratual determinada, não sendo prorrogável na forma do art. 57, 
II, da Lei de Licitações. A prorrogação poderá ocorrer por escopo e na forma definida no contrato.   
1.7 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - Detalhados em Planilhas orçamentárias 
devidamente referenciadas: SINAPI, SEINFRA e COMPOSIÇÃO PRÓPRIA, bem como em 
Especificações Técnicas em anexo que compõe o presente Termo de Referência.  
2.0 DA JUSTIFICATIVA  
2.1 Trata-se da contratação dos serviços comuns de engenharia para RECUPERAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO PRIMÁRIA E ASFÁLTICA em vias públicas do município de Timon – MA, tomando 
como base o levantamento de demandas anuais relativas às vias, canteiros, galerias, e áreas a serem 
urbanizadas no Município.  
2.2 A contratação dos serviços desta natureza justifica-se pela obrigação do Poder Público 
Municipal, através de sua Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA, manter as 
condições de plena utilização das vias e logradouros que compõem o sistema viário pavimentado e 
ainda evitar prejuízos causados por recorrentes por desgastes naturais ocasionado por chuvas e 
ainda por vários fatores físicos dentre os quais se destaca o próprio limiar da vida útil.  
2.1 O presente instrumento compõe-se de especificações que tem como premissa definir 
detalhada e sequencialmente as atribuições da contratada, a forma e a descrição sequenciada de 
cada item dos serviços a serem executados, de modo a assegurar o resultado final esperado pela 
contratante. 
2.2 A elaboração do presente Termo de Referência foi executada por essa SEINFRA a qual é 
destinada exclusivamente o uso da demanda. 
2.3 Diante da imprevisibilidade de quantitativo definido e a rotina usual da demanda, vez que a 
necessidade de manter as vias públicas devidamente conservadas e pavimentadas, é que se 
constatou viabilidade de formalizar ata de registro de preços de modo a atender as demandas dos 
serviços comuns de engenharia indicados no objeto do presente termo de referência.    
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2.4 Tendo a necessidade atender as demandas futuras e diante da imprevisibilidade de 
quantitativo certo, foi realizado um planejamento com o quantitativo estimado de modo suprir as 
possíveis demandas e evitar esgotamento de quantidade durante o prazo de vigência da futura ata 
de registro de preços. Desse modo, buscando maior eficiência e celeridade nas contratações, 
economicidade e vantajosidade para a administração, foi que se optou por registrar preços dos 
serviços descritos nos termos do Decreto Municipal n° 0231/2021 e inciso II do artigo 15 da Lei 
8.666/93, que determina “as compras, sempre que possível, deverão ser processadas através de 
sistema de registro de preços”. 
2.5 -  Critério de Julgamento da Proposta   
O critério de julgamento é o de MENOR PREÇO por lote único (global), pois a unificação do objeto 
está definida dessa forma, tendo em vista a sua natureza, impossibilidade e inviabilidade técnica 
para ser executada de forma fracionada e ainda por ser mais vantajoso para o município de 
Timon/MA, com vistas a evitar o prejuízo para o conjunto ou a perda de economia de escala. Tal 
critério foi adotado pela complexidade no gerenciamento dos serviços de cada grupo caso viesse a 
ser realizado por várias empresas distintas, os demais serviços complementares, visando assim 
uma solução conjunta e integrada diante da sincronicidade das atividades. A execução do objeto 
requer uma sincronia das ações, onde ao contratar com uma única empresa para os serviços, o 
município poderá fiscalizar, acompanhar e cobrar de forma mais eficaz a consecução do objeto 
contratado, supervisionar com mais eficiência o contrato e sua execução, sendo que todos os 
serviços que integram o grupo/lote têm relação de dependência e de sequenciamento e convergem 
para atingir o principal objetivo. Dentro da mesma linha de argumentação, empresas diferentes, 
para serviços que exigem sequenciamento, convergência e tempo sincronizado, dificultam uma boa 
coordenação e a impossibilidade de execução e obtenção de excelência de resultados. Verifica-se 
que a divisão dos serviços em itens acarretaria a não uniformidade na prestação dos serviços 
gerando um prejuízo ao conjunto do escopo a ser contratado. Diante das necessidades de 
convergência de serviços e inviabilidade técnica para ser executada de forma fracionada é que 
justificamos a forma de julgamento por menor preço global por lote/grupo único, a ser executado 
por uma única empresa que tenha demonstrado capacidade técnica para executá-los.  
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
3.1 A descrição da solução encontra-se no projeto e especificações técnica anexo ao presente termo 
de referência.    
4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
4.1 Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser 
contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 
4.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada 
e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.1.1 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço. 
5.1.2 Da qualificação técnica a licitante deverá apresentar:  
5.1.2.1 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade; 
5.1.2.2 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas 
de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:  
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5.1.2.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 
de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante;  
5.1.3 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de 
maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 
 

 
 

5.1.3.1 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de 
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado 
em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
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firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o 
licitante se sagre vencedor do certame. 
5.1.3.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 
5.1.4 As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 
Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 
de engenharia. 
5.1.5 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 
MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.0 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
a) A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do contrato e emissão da ordem de 
serviço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contato da entrega da ordem de serviço.  
b) Os serviços serão prestados conforme demanda do órgão, não havendo uma periodicidade 
pré-definida; 
c) A execução deverá ocorrer nos locais indicados pela SEINFRA que poderá ser em qualquer 
via da zona urbana, incluindo qualquer dos serviços previstos no presente termo e anexos, em 
consonância ao cronograma de execução predefinido conforme segue o anexo ao presente termo. A 
execução deverá ser por empreitada por preço unitário.  
d) Os serviços poderão ser prestados em qualquer dia da semana no horário compreendido 
entre as 08h:00 e 18h:00 (horário de Brasília/DF), de acordo com a necessidade da contratante; 
e) A empresa deverá adotar a melhor técnica e metodologia no mercado, de modo a obter o 
melhor resultado, a maior durabilidade e estado de conservação dos equipamentos e maquinas.  
5.0 DOS PRAZOS 
5.1 O Prazo de vigência contratual será de 12 (dose) meses, contados a partir da data da 
assinatura do contrato pertinente, considerando as possíveis prorrogações, nos termos da Lei n.º 
8.666/93. 
5.2 Durante todo o período de execução dos serviços e até o recebimento definitivo, os 
materiais e os serviços executados deverão ser protegidos contra a ação destrutiva das intempéries, 
do tráfego e de agentes que possam danificá-los, não cabendo qualquer remuneração adicional à 
Contratada por estas tarefas.  
5.3 A Contratada deverá cercar-se de todas as precauções necessárias para que os materiais 
transportados não venham a causar danos aos usuários das vias afetadas pela obra, ou às próprias 
vias. Eventuais danos causados a terceiros são de inteira responsabilidade da Contratada, a quem 
caberá todo e qualquer ônus.  
5.4 A Contratada deverá produzir Diários de Obras, obrigatoriamente assinados pelo 
Engenheiro Civil da Contratada, responsável técnico, para posteriormente ser assinado pelo 
Engenheiro Civil Fiscal do Contratante. 
5.5 A execução de todos os serviços citados neste Edital deve estar em conformidade com as 
legislações vigentes estaduais e federais, com os Manuais e Especificações de Serviço do DNIT, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos 
respectivos projetos e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e 
determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e demais aplicáveis à espécie. 
5.6 Serviços/materiais não aceitos pela supervisão/fiscalização ficaram fora da medição e em 
nenhuma hipótese haverá medição de serviços sem a devida cobertura contratual. 
5.7 As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período definido no 
cronograma, com a participação da CONTRATADA, sendo formalizada e datada e pagas no mês 
subsequente de acordo com as condições estabelecidas no Contrato.  
6.0 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 
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6.1 A licitante deverá apresentar os preços unitários e totais orçados no mês da apresentação 
da proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas 
necessárias à plena execução dos serviços, objeto deste REGISTRO DE PREÇOS, incluindo também, a 
mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, impostos, taxas, seguros, garantias, 
ART’s, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, garantis, lucro, EPI’s, EPC’s e quaisquer 
outras despesas incidentes. 
6.2 A proposta comercial deverá constar do preenchimento do modelo anexo ao Edital 
constando da planilha de orçamento. 
6.3 As quantidades previstas para os serviços constantes da planilha de orçamento foram 
estimados, conforme demonstrado na Memória de Cálculo e servem para uniformizar as propostas 
apresentadas pelas licitantes interessadas no certame, não se constituindo em limites para efeito de 
medição, uma vez que o regime de execução contratual será empreitada por preço unitários, onde a 
remuneração a CONTRATADA se dá pela multiplicação das quantidades efetivamente realizadas 
pelos preços por ela propostos e que formaram a planilha contratual.     
6.4 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 
parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços. 
6.5 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 
objeto. 
6.6 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
6.7 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão 
“verba” ou de unidades genéricas. 
6.8 Deve ser compor e ser apresentado com a proposta: 
6.8.1  O Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo; 
6.8.1.1 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante do Termo de referência, bem como indicar os serviços 
pertencentes ao caminho crítico da obra. 
6.8.2 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em 
forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 
6.8.2.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 
custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na 
planilha orçamentária. 
6.8.2.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 
6.8.2.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no 
BDI; 
6.8.2.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 
devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os 
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
6.8.2.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e 
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a 
recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 
6.8.2.6 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 
incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento, conforme 
dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 
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6.8.2.7  Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 
no objeto. 
7.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 
7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
7.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
7.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
7.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos 
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 
7.6 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 
do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 
federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do 
FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 
7.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  
7.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
7.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar 
no trabalho; 
7.10  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
7.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
7.12 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
7.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 
Referência, no prazo determinado. 
7.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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7.15 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
7.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
7.17  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 
7.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
7.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
7.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 
7.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
7.23 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 
Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 
7.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos 
sem limitações; 
7.23.2 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis. 
7.24 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
7.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
7.26 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço;  
7.27 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  
7.28 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 
7.29 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 
7.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
7.31 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 
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7.32 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
7.33 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 
7.34 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 
7.35 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
7.36 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
7.37 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
7.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras 
fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 
7.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
7.40 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 
7.41 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação,  
7.42 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 
7.43 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004. 
7.44 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
7.44.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 
7.44.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 
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aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 
legislação correlata; 
7.44.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 
7.45 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em 
via pública junto ao serviço de engenharia. 
7.46 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.); 
7.47 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto 
de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de 
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis 
interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à 
execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 
aplicação correta nos trabalhos: 
7.47.1 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 
técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos 
projetos. 
7.47.2 Executar diretamente o objeto, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações 
não autorizadas pela CONTRATANTE; 
7.47.3 Assinar o instrumento contratual no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do recebimento 
da comunicação formal da Administração convocando para esse fim; 
7.47.4 Aceitar a Fiscalização da CONTRATANTE, através de seus servidores/técnicos ou por 
terceiros, por este constituído; 
7.47.5 Atender prontamente todas as solicitações da SEINFRA no Edital, neste Termo de 
Referência e outras estabelecidas no Contrato; 
7.47.6 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência (art. 71 da Lei nº 8.666/1993), e 
ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para 
execução dos serviços contatados; 
7.47.7 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos necessários; 
7.47.8 Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a 
não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos; 
7.47.9 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, 
conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993; 
7.47.10 Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada, no 
prazo definido pela SEINFRA, para regularizar a situação, sob pena de rescisão do Contrato e além 
das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento do Contrato e na Lei. 
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7.47.11 Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do 
estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de telefone, endereço eletrônico 
ou endereço físico, sob pena de infração contratual; 
7.47.12 Declarar expressamente que as planilhas orçamentárias estão em compatibilidade com os 
quantitativos e os custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto de 
engenharia e os custos do SINAPI e demais planilhas de referência ou do previsto no Art. 2º, da 
Resolução 114, do CNJ; 
7.47.13 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões, que se fizerem necessários no objeto contratado, até 25 % (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
8.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1 Cabe à CONTRATANTE EXIGIR cumprimento das seguintes obrigações: 
8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
8.2 Nomear 01(um) Gestor e 01 (um) Fiscal para executar o acompanhamento e a fiscalização 
do contrato a ser firmado, em conformidade com suas competências e demais disposições legais, 
devendo observar, no mínimo, as atribuições expressamente previstas neste Termo de Referência; 
8.3 Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação, solicitando à 
CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, recusando ou 
sustando aqueles que não estejam em conformidade com as normas e especificações exigidas neste 
Termo de Referência, parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora; 
8.4 Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, necessárias ao desenvolvimento do projeto como possíveis ampliações do sistema, 
troca de tecnologias e aquisições dos novos equipamentos que venham ser alimentados pelo novo 
sistema;  
8.5 Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
8.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, que 
estejam em desacordo com o presente Termo de Referência e com o Contrato, para que sejam 
tomadas as providências com relação a quaisquer irregularidades; 
8.7 Efetuar o pagamento mediante comprovação da execução dos serviços correspondentes, no 
prazo e forma ajustados neste Termo de Referência e no Contrato respectivo;  
8.8 Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas vigentes relativas à segurança, 
inclusive aquelas atinentes ao controle de acesso de pessoas e veículos, bem assim sobre a Política 
de Segurança da Informação da CONTRATANTE; 
8.9 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
inclusive permitir o acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA aos 
locais onde serão prestados os serviços, observadas as normas que disciplinam a segurança do 
patrimônio e das pessoas; 
8.10 Cumprir as demais obrigações constantes deste Termo de Referência, do instrumento 
convocatório e outras imposições previstas no Contrato. 
8.11 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 
o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
8.12 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
8.12.1 "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
8.12.2 comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
8.12.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
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8.12.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  
8.12.5 certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis; 
8.12.6 a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor).  
8.13 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado 
da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.0 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
9.1 Após a assinatura do Contrato respectivo, a Diretoria da SEINFRA emitirá portaria 
designando 01 (um) fiscal fornecendo a ambos todos os elementos necessários ao cumprimento de 
sua obrigação.  
9.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
9.3 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 
e controle da execução dos serviços e do contrato. 
9.4 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência. 
9.5 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
9.6 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
9.7 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.8 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 
87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.9 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato.  
9.10 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços.  
9.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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9.11.1 A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 
9.12 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
9.13 Da Fiscalização do Contrato: 
9.13.1  Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao órgão de 
Administração da CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem as sanções 
previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência e no Contrato, sob pena de responsabilidade 
solidária pelos danos causados por sua omissão; 
9.13.2 Abrir pasta específica para fiscalização e acompanhamento do contrato com o intuito de 
facilitar o arquivamento dos documentos exigidos para esse fim; 
9.13.3   Receber, conferir e atestar as notas 
fiscais encaminhando-as, juntamente com as certidões de regularidade fiscal, previdenciária e 
trabalhista, em vigor, à unidade competente para posterior pagamento; 
9.13.4 Elaborar, com a antecedência 
necessária, o respectivo Pedido de Autorização de Despesa - PAD, acompanhado das necessárias 
justificativas, ao constatar a necessidade de acréscimo e/ou supressão legais do objeto contratado;  
9.13.5 Solicitar à unidade competente 
esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua responsabilidade; 
9.13.6 Manter sob sua guarda cópias do 
contrato em vigor, inclusive dos aditivos decorrentes, e do respectivo Termo de Referência; 
9.13.7 Confrontar os preços e quantidades 
constantes da nota fiscal com os estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato; 
9.13.8 Fiscalizar o cumprimento das metas 
previamente estabelecidas neste Termo de Referência, devendo comunicar formalmente à empresa 
o descumprimento das mesmas; 
9.13.9 Anexar aos autos do processo 
correspondente, cópias dos documentos escritos que comprovem as comunicações/solicitações de 
providências; 
9.13.10  Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos, demandas e metas previamente 
estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de penalidade, se for o caso;  
9.13.11 Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 
procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos 
serviços, ordenando à CONTRATADA corrigir, refazer ou reconstruir as partes do serviço, objeto 
deste processo, executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações; 
9.13.12 Acompanhar e aprovar os serviços executados, atestando o recebimento definitivo do objeto 
contratado; 
9.13.13 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e 
solicitar à autoridade superior imediata, sempre que necessário, as medidas necessárias a não 
solução de continuidade da prestação do serviço; 
9.13.14 Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o substitua, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados; 
9.13.15 Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando 
para que o valor do contrato não seja ultrapassado; 
9.13.16 Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, sempre que as obrigações 
financeiras não forem liquidadas dentro do prazo estipulado neste Termo de Referência, a fim de 
que aquela unidade possa planejar a obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de restos a pagar, se for o caso. 
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
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10.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
10.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
10.1.3 Apresentar documentação falsa; 
10.1.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
10.1.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
10.1.6 Não mantiver a proposta; 
10.1.7 Cometer fraude fiscal; 
10.1.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
10.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente.  
10.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
10.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  
10.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
10.4.2 Multa de de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
10.4.2.1 O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame 
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. nº 86, da Lei nº 8666/93. 
10.4.2.2  A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com o 
município de Timon – MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com 
as multas previstas. 
10.4.2.3  Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato; 
10.4.2.4  A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos; 
10.4.4 Sem esgotar as demais possíveis cominações, caso o participante que na condição de 
arrematante não mantiver sua proposta e não encaminhar a proposta final readequada no prazo 
previsto e informado no sistema pelo pregoeiro será desclassificado e aplicado a suspensão de 
participar de licitação junto a Coordenação de Licitação do município de Timon pelo prazo de 2 
(dois) anos, diante do prejuízo e tumulto que a pratica causa ao andamento do processo e ao 
retardamento a execução do objeto. O fato será comunicado pelo pregoeiro a autoridade 
competente que abrirá processo legal de responsabilização nos termos da Lei.     
10.4.5 Sem esgotar as demais possíveis cominações, caso o participante que na condição de 
adjudicatário cometer a prática prevista no item 21.3.1, 21.3.2, 21.3.5, 21.3.6 será aplicado a 
suspensão de participar de licitação junto a Coordenação de Licitação do município de Timon pelo 
prazo de 2 (dois) anos, diante do prejuízo e tumulto que a prática causa ao andamento do processo 
e ao retardamento a execução do objeto. O fato será comunicado pelo pregoeiro à autoridade 
competente que abrirá processo legal de responsabilização nos termos da Lei. 
10.4.6 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Timon e descredenciamento no 
Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até cinco anos;  
10.4.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 
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8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00, Decreto 
Municipal n° 080/2020. 
10.4.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
10.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  
10.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  
10.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público.  
10.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
10.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
10.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
10.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do 
Município ou o que vier a substituir e ainda publicadas no Diário Eletrônico Oficial do Município de 
Timon – MA, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
10.12 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 
10.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência. 
10.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
10.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
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d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato.  

 
11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   
11.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo 
dos serviços, nos termos abaixo:  
1.1.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através 
de planilha e memória de cálculo detalhada.  
11.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
11.2.1   A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 
11.3 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, após a entrega da documentação 
acima, da seguinte forma: 
11.3.1  A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, 
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
11.3.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 
análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
11.3.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 
ser apontadas no Recebimento Provisório. 
11.3.1.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
11.3.1.4 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer 
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 
11.4  No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  
11.4.1.1 quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à fiscalização técnica e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los 
ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
11.4.1.2 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  
11.4.1.2.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 
11.5 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  
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11.5.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
11.5.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  
11.5.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base na Medição de Resultado, ou instrumento substituto.  
11.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor. 
11.7 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
12.0  DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será realizado, conforme adimplemento da condição, em moeda corrente 
nacional, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente a execução do serviço, 
ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos 
parcelamentos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestadas 
pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP e através 
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
12.2 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 
12.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, na impossibilidade de acesso ao 
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  
12.4 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de cobrança 
constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executados, informando o nome 
e número do banco, a agência e o número da conta corrente em que o crédito deverá ser efetuado. 
12.5 A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a 
comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 
a) Declaração de Opção do Simples Nacional;  
b) Certidão de regularidade com o FGTS (FGTS-CRF); 
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (CONJUNTA); 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
e) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 
f) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal. 
12.5.1 Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA, Diretoria Técnica da 
SEINFRA. 
12.6 Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 
12.7 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  
12.7.1 o prazo de validade;  
12.7.2 a data da emissão;  
12.7.3 os dados do contrato e do órgão contratante;  
12.7.4 o período de prestação dos serviços;  
12.7.5 o valor a pagar; e  



 
 

   

___________________________________________________________ 

Av.  Paulo  Ra mos,  s/nº –  Centro –  Timon-MA.  

12.7.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
12.8 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
12.9 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
12.9.1 não produziu os resultados acordados; 
12.9.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida; 
12.9.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
12.10 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
12.11 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta site oficiais para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  
12.12 Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 
12.13 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta aos sites oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 
12.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
12.15 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
12.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
12.17 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
12.18   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é 
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) 
I 
=  

(6 / 100) I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

365 

13.0 REAJUSTE 
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13.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
13.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice XXXX 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
13.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
13.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer.  
13.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
13.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
13.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
13.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
14.0  DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO 
14.1 Sempre que se exigir, a comunicação entre o Gestor do Contrato e a CONTRATADA deverá ser 
formal, considerando-se como documentos formais, além de documentos do tipo ofício, as 
comunicações por correio eletrônico e/ou por software de gestão de contratos. 
14.2 O Gestor do Contrato e a CONTRATADA responderão todas as questões sobre o contrato a ser 
firmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos limites legais e da 
razoabilidade. 
15.0 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
15.1 O custo global estimado da contratação está detalhado em anexo CUSTOS – PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA e está orçada no valor de R$ 6.439.532,94 (Seis milhões, quatrocentos e trinta e nove 
mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). 
 
16.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
16.1 A indicação da dotação orçamentaria da despesa fica dispensada pois o objeto será licitado 
com sistema de registro de preços.  
17.0 Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:   

 Anexo II – Projeto e Especificações Técnicas; 
 Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 
 Anexo IV – Planilha de Composição de BDI; 
 Anexo V – Cronograma físico-financeiro; 
 Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das 

peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do 
Decreto n. 7983/2013). 

 
Timon – MA, novembro de 2022. 
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CUSTO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO PARCIAL

COMBDI

PREÇO

GLOBAL

CONSTRUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAI | RS 130.390,02

CP.AWUl I ÕÕÕi IaDMINISTRAÇÃO local para construção I MÊS I 12,00| RS 8.628,47 | RS 10.365,83 | RS 130.390,02
RS 4.014,12SERVIÇOS PRELIMINARES

SEINfRA/ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

TIMON-MA GALVANIZADO (3,OOMX2,OOM)

RECUPERAÇÃO DE VIAS EM REVESTIMENTO

PRIMÁRIO

6,00 RS 531,27 RS

.3,2 SINAPI 101134

.3.3 SINAPI

100575
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM

MOTONIVELADORA.AF 11/2019

1

M2 RS 0,10

101134

ÉSCAVAÇAC) kORUõnTaL iNCllIiNòü CArgA,
DESCARGA £ TRANSPORTC CM SOLO DE IA

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

(IQOHP/LÃMINA: 2,19M31 £ CAMINHÁC
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M.
AC n7'2fi2n

M3 144.720,00 RS 14,10

100576

REGULARIZAÇÃO t COMPACTAÇÃO DE

SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE

ARGILOSO. AF 11/2019

M2 80.400,00 ftS 2,06

RECUPERAÇÁO DE PAVIMENTAÇÁO ASFãLTICA -
TAPA BURACO

2592
Imprlmaçâo • weojçSo com foinecímento de

material
UN 80.400,00 RS 10,91

2593

Execução de pintura asfálticâ de ligação,

inclusive fornecimento de llgante, exclusive

tran*tv>rtp

UN 80.400,00 RS 1,52

RS 2.786.664O0

RS 3.518A64,80

13,73 RS 1.103.892,00

1,91 RS 153.564,00

3.216,00 RS 558,29 RS 703,05 RS 2.261.008,80

SUBTOTAL CUSTO (Al RS 5.J33.5«t30

BDI = 2S,93K IB) RS 1.325.951,64

PR£ÇONORMAL(A*B) RS 6.439.53294

SUBTOTAL CUSTO FORNEOMCNTO (C) \ RS

BaaF£RCNaADO'ie.S3H/D) { RS

PRFÇODIFeR£NaADO(C*D) \rS

TOTALCERALOACONSTRUÇÃO RS 6.439.532,94

.tOTAU-âEB~»l.OA OBRA

OBS*- OS PREÇOS FORAM COLETADOS NASSEGUINTES FONTES DE PREÇO; (SINAPI.MA-ABR/2021 | SEINFRA_CE • 027.1 | ORSE.SE-FEV/2021)

mm

Assinatura
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OBRA: 
IRECUPERA^ODEPAVIMENTAÇÍO

D
A
T
A
:
 

set/22
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oef.IB
II
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C
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!11
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;ilB
Il

Esp. (m
)

1.1.0 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
APMtNlSTRAÇÃO LOCAL PAUft CONSTRUÇÃO
Q
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in

de durado da obf a 
I
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A EM
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O
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A
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A

N
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D
O

 {l.O
O

M
 X 2,00M

)
Bd»« B 3.00 m

 1 A
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A A
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ltura (m
1131
■ID

I
ESCAVACiOHOaiZOfITALINCLDnipOCÃRGa. DESCARGA ETaANSPOIlTE EM SOLOPe lACATEGORIACOM TRATOR DE BrEiaASIlOOHP/LAMINA: 2,19M3|eMMINHÃO ^ULA^fTE DE 10M3,aMTATÉ200M.AF_07/20;0
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FOLHA Nt

UGERF/SEDUC

A C :f nin • « «

OBRA:

DATA:

LOCAL:

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

nov/22

TIMON-MA TIPO: DESONERADA

DATA BASE: SINAPLMA SET/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS-SEINFRA/TIMON - MA

L,S. (MENSAL)=l 47,51%

83,87%

FONTE CÓDIGO ' DESCRIÇÃO CLASSE UNID. ! COEF. CUSTO UNIT.

SEINFRA/

TIMON - MA
0001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00M X

2.00M)
SER.CG M2 1,0000

1  MATERIAL/SERVIÇO

SINAPI 4813
PWCA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DF '2.0 X 1.125" M

MAT. M2

1

RS 483,70

RS 425.00

SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EOUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA

POMTALETE -7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIÃO • BRUTA

PREGO OE ACO POUDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X lOJ

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 [CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA MAT.
4001. AF 07/2016

1,0000 8,05

4,0000 RS

0,1100 RS

0,0100 RS

11,16 RS

23,14 RS

347,42 RS

EQUIPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 1,0000 RS 18,63 RS 18,63

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. H 2,0000 RS 14,47 RS 28,94

«omâtura



FOLHAM»

UGERF/SEDUC

I llllWil
A Cidade Cl en"Ki

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
DATA; nov/22

LOCAL: TIMON-MA

ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA(SESI)
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL(SENAI)
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AQRARIA(INCRA)
SERVIÇO DE APOIO À PESQUISA E MÉDIA EMPRESA{SEBRAE)
SALARIO EDUCACAO

SEGURO CONTRA OS ACIDENTES 00 TRABALHO(IN$S)
FGTS

SECONCI

HORISTA% MENSALISTA%

0,00% 0,00%

1,S0%

1,00% 1 1,00%

TOTAL A

0,60%

2

3.00%

8,00%

1,00%

17,80%

mm

liffn

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

REPOUSO SEMANAL

FERIADOS

AUXILIO-ENFERMIDADE

13o. SAIARIO

LICENÇA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

17,87%

42,93%

ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

AVISO PRÉVIO TRABALHADO

FERIAS INDENIZADAS

DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL

TOTAL C 15,04% 11,69%

D. TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

Dl REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 7,64% 2,66%

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO

PRÉVIO INDENIZADO
0,40% 0,31%

TOTAL D 8,04% 2,97%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SOCIAIS



FOIHA Nt

UGERF/SEDUC

- r f- r I -1, A n r

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

nov/22

TiMON-MA

DATA BASE: SINAPLMASET/2022 | SE1NKRA.CE 027.1 [ ORSE_SEACO/2022

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADM LOCAL

TIPO: DESONERADA

LS. (MENSAL)» 47,51%

83,87%

FONTE CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO CLASSE UNID. COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

1  CPjlDM 1  0001 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA CONSTRUÇÃO 1  M.O. mai1  1,0000 1 RS 8.628.47 1

MATERIAL / SERVIÇO

EOUlPAMENTO

MÃO-DE-OBRA

SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA |ÜNiOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 16,0000 R$ 88,82

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M.O. i H  1 36,0000 1  R$ 40,09

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  1311,91071

R$ 8-628,47

18.48 R$ 5.764,11

mi



RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
nov/22

TIMON-MA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - DESONERADA

COMPOSIÇÃO;

BENEFÍCIOS:

SUB-TOTAL

DESPESAS INDIRETAS;

CUSTOS ADMINISTRATIVOS;

DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAI

GARANTIAS E SEGUROS

SUB-TOTAL

CUSTOS FINANCEIROS;

DESPESAS FINANCEIRAS

SUB-TOTAl

IMPOSTOS:

ISS* 3.00% (TIMON-MA)

COFINS

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA PARA RECEITA BRUTA (CPRB) - LEI 13-161/2015
SUB-TOTAL

B = Lucro ou remuneração sobre os serviços

CA = Custos administrativos e despesas eventuais Impossíveis de serem

consideradas quando da elaboração dos orçamentos (licenças, alva

rás, registros, cauções, seguros, etc.j

CFs Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realização dos serviços

IT s Despesas com Impostos e taxas sobre os serviços contratados

BDI = 25,93%

Alíquota do município sobre 60% do preço de venda, relativo a mio de obra e equipamentos.
Município de TIMON - MA • (ISS; 3%)

Proc N'

A»Birtatijra
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OBRA:

FONTE CODIGO

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

PARCELAS DE RELEVÂNCIA

DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

101134

101020

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE IA

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

(lOOHP/LÃMINA: 2,19M3} E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M.
AF_07/2020

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP

50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT

FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80

TON/H. AF_03/2020

72.360,00

1.608,00


