



TIMON
PREFEITURA

Construindo agora o futuro

SEINFRA

Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Solicitação de Adesão à ARP 015/2024

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Pinheiro/MA

ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TIMON - MA

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA - ARP 015/2014

ÓRGÃO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE TIMON - MA

B.D.I. 21,57% BDI DIFERENCIADO 12,50%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO BANCOS: SINAPI - SICRO

HORISTA: 104,06% MENSALISTA 62,99%

Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total c/ BDI	Peso (%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					267.099,98	3,84 %	
1.1	87210847	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos (UND)	UND	7,00	8.627,32	10.488,23	73.417,61	1,05 %	
1.2	4784	ORSE	Canteiro de obra	un	7,00	22.759,66	27.668,91	193.682,37	2,78 %	
2			MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS					1.483.930,00	21,31 %	
2.4	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	7000,00	174,38	211,99	1.483.930,00	21,31 %	
3			PAVIMENTAÇÃO					1.809.700,00	25,98 %	
3.3	4011346	SICRO3	Reestabilização de camada de base sem adição de material	m³	14000,00	7,28	8,85	123.900,00	1,78 %	
3.4	4011351	SICRO3	Imprimação com asfalto diluído	m²	50000,00	0,39	0,47	23.500,00	0,34 %	
3.5	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	50000,00	0,30	0,36	18.000,00	0,26 %	
3.6	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	7000,00	193,23	234,90	1.644.300,00	23,61 %	
4			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					2.028.523,20	29,13 %	
4.1	41899	SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	290,00	4.450,00	5.006,25	1.451.812,50	20,85 %	
4.2	2629	ORSE	Fornecimento de asfalto diluído cm-30	t	60,00	7.000,00	7.875,00	472.500,00	6,78 %	
4.3	2634	ORSE	Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, exclusive transporte	t	30,00	3.087,73	3.473,69	104.210,70	1,50 %	
5			TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					198.360,00	2,85 %	
5.1	50221463	Próprio	Transporte de cimento asfáltico CAP-50-70 - BDI = 12,50	T	290,00	464,00	522,00	151.380,00	2,17 %	
5.2	50221463	Próprio	Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - BDI = 12,50	T	60,00	464,00	522,00	31.320,00	0,45 %	
5.3	50221463	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica - RR 1C - BDI = 12,50	T	30,00	464,00	522,00	15.660,00	0,22 %	
6			BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE					346.524,73	4,98 %	
6.1	0804033	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	100,00	639,59	777,54	77.754,00	1,12 %	
6.2	0804101	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	30,00	1.087,68	1.322,29	39.668,70	0,57 %	
6.3	0804041	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	92,50	833,51	1.013,29	93.729,33	1,35 %	
6.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	1.625,40	1.975,99	19.759,90	0,28 %	
6.5	0804049	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	62,50	1.160,62	1.410,96	88.185,00	1,27 %	
6.6	0804141	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	2.256,14	2.742,78	27.427,80	0,39 %	
7			DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA					552.340,00	7,99 %	
7.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2500,00	49,95	60,72	151.800,00	1,58 %	
7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7000,00	47,07	57,22	400.540,00	5,40 %	
8			OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES					277.956,87	1,31 %	
8.1	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	40,00	410,53	499,08	19.963,20	0,09 %	
8.2	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	35,00	348,51	423,68	14.828,80	0,07 %	
8.3	1106059	SICRO3	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	65,00	567,24	689,59	44.823,35	0,21 %	
8.4	1109669	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	89,00	497,81	605,18	53.861,02	0,25 %	
8.5	2009619	SICRO3	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	850,00	119,63	145,43	123.615,50	0,58 %	
8.6	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	250,00	68,66	83,46	20.865,00	0,10 %	
Total sem BDI								5.876.904,23		
Total do BDI								1.067.530,55		
Total Geral								6.944.434,78		

Ofício nº 52/2025 - SEINFRA

Timon-MA, 14 de março de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Ilmo. Sr. Secretário Municipal
Carlos Alberto Costa da Luz

Assunto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2024- Pinheiro/MA


Prezado,

O Município de Timon/MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, solicita formalmente a **ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 015/2024**, oriunda do Pregão Eletrônico nº 018/2024, gerenciada pelo Município de Pinheiro/MA, que tem por objeto o **Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Pinheiro-MA.**

Sem mais para o momento, nos colocamos à inteira disposição.

Atenciosamente,


Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 022/2025 - GP

Proc. Nº	1363/25
Folha Nº	
	
Assinatura	

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TIMON - MA

LOCAL: TIMON - MA

B.D.I. 21,57% BDI DIFERENCIADO 12,50%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO BANCOS: SINAPI - SICRO
HORISTA: 104,06% MENSALISTA 62,99%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON CNPJ: 06.115.307/0001-14
PRAÇA SÃO JOSE, BAIRRO CENTRO, S/N CEP: 85630-000, TIMON - MA
DATA: 13/11/2024

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total c/ BDI	Peso (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	87210847	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos (UND)	UND	7,00	8.627,32	10.488,23	267.099,98	3,84 %
1.2	4784	ORSE	Canteiro de obra	un	7,00	22.759,66	27.668,91	73.417,61	1,05 %
2			MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS					193.682,37	2,78 %
2.4	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	7000,00	174,38	211,99	1.483.930,00	21,31 %
3			PAVIMENTAÇÃO					1.809.700,00	25,98 %
3.3	4011346	SICRO3	Reestabilização de camada de base sem adição de material	m²	14000,00	7,28	8,85	123.900,00	1,78 %
3.4	4011351	SICRO3	Impregnação com asfalto diluído	m²	50000,00	0,39	0,47	23.500,00	0,34 %
3.5	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m²	50000,00	0,30	0,36	18.000,00	0,26 %
3.6	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	7000,00	193,23	234,90	1.644.300,00	23,61 %
4			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					2.028.523,20	29,13 %
4.1	41899	SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	290,00	4.450,00	5.006,25	1.451.812,50	20,85 %
4.2	2629	ORSE	Fornecimento de asfalto diluído cm-30	t	60,00	7.000,00	7.875,00	472.500,00	6,78 %
4.3	2634	ORSE	Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, exclusive transporte	t	30,00	3.087,73	3.473,69	104.210,70	1,50 %
5			TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					198.360,00	2,85 %
5.1	50221463	Próprio	Transporte de cimento asfáltico CAP-50-70 - BDI = 12,50	T	290,00	464,00	522,00	151.380,00	2,17 %
5.2	50221463	Próprio	Transporte de asfalto diluído tipo CM-30 - BDI = 12,50	T	60,00	464,00	522,00	31.320,00	0,45 %
5.3	50221463	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica - RR 1C - BDI = 12,50	T	30,00	464,00	522,00	15.660,00	0,22 %
6			BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE					346.524,73	4,98 %
6.1	0804033	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	100,00	639,59	777,54	77.754,00	1,12 %
6.2	0804101	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	30,00	1.087,68	1.322,29	39.668,70	0,57 %
6.3	0804041	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	92,50	833,51	1.013,29	93.729,33	1,35 %
6.4	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	1.625,40	1.975,99	19.759,90	0,28 %
6.5	0804049	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	62,50	1.160,62	1.410,96	88.185,00	1,27 %
6.6	0804141	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	2.256,14	2.742,78	27.427,80	0,39 %
7			DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA					552.340,00	7,93 %
7.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2500,00	49,95	60,72	151.800,00	1,58 %
7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	7000,00	47,07	57,22	400.540,00	5,40 %
8			OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES					277.956,87	3,91 %
8.1	1108057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	40,00	410,53	499,08	19.963,20	0,09 %
8.2	1108165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	35,00	348,51	423,68	14.828,80	0,07 %
8.3	1108059	SICRO3	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	65,00	567,24	689,59	44.823,35	0,21 %
8.4	1109669	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	89,00	497,81	605,18	53.861,02	0,25 %
8.5	2009619	SICRO3	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	850,00	119,63	145,43	123.615,50	0,58 %
8.6	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	250,00	68,66	83,46	20.865,00	0,10 %
Total sem BDI								5.876.904,23	
Total do BDI								1.087.530,55	
Total Geral								6.964.434,78	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA – CEP: 65.200-000

Ofício nº 056/2025/SEMAD/PMP.

Ao

Excelentíssimo Senhor

MARCEL ALMEIDA SOARES

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Timam - MA.

Assunto: Aceite ref. a adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 015/2024, vinculado ao Processo de Administrativo nº 9.101/2024, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2024-SRP.

Senhor Secretário,

Em resposta ao Ofício nº 52/2025 - SINFRA, datado de 14/03/2025, feita pela Prefeitura Municipal de Timom - MA, através da Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, diante da presente solicitação AUTORIZO adesão em até 50% (cinquenta por cento) dos valores e quantitativos da respectiva ARP perfazendo um valor máximo R\$ 10.587,634,00 (dez milhões quinhentos e oitenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais), para Prefeitura Municipal de Timom - MA, da Ata de Registro de Preços nº 015/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 018/2024, cujo objeto é Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas no município de Pinheiro/MA, encaminhamos ainda, todo o processo administrativo correspondente ao presente certame, sem prejuízo quanto aos atos práticos na sua condução.

Pinheiro/MA, em 27 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO COSTA DA LUZ

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Portaria nº 002/2025

Órgão Gerenciador

Proc. Nº	1363/25
Folha Nº	



PREFEITURA DE
PINHEIRO
PROGRESSO E AVANÇO